Sprava
Prazského hradu

C.j.: SPH 2850/2017
7(:101.058.00.001.0, NS: 1335042
IVZ: P17V00005679

ID RS:

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik
a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
S pravem autorskym a o zméné nékterych zdkont (déle jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, HradGany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
ztizovaci listina: C.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

ARPEMA s.r.o0.
se sidlem: Na Zednikové 167/2, 182 00 Praha 8
kontaktni adresa: Ri¢ni 440/6, 118 00 Praha 1
zastoupena: Ing. arch. Petrem Malinskym
ICO: 27204618
DIC: CZ27204618
bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 104267
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



vyse uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedené¢ho dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

Preambule
Tato smlouva se uzavird na zdkladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdzku ,, Stary
kralovsky palac - oprava interiérii “ vyhlasené jako zakdzka malého rozsahu v souladu s § 31
zdakona ¢. 13412016 Sb., 0 zadavani verejnych zakdzek, v platném znéni, pod ¢.j. SPH 2143/2017.
Podminky vyberoveho rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani tohoto
smluvniho vztahu a v otazkdach vyslovné neuvedenych touto smlouvou se smluvni strany budou ridit
temito dokumenty.

Clanek I
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci na akci ,,Stary kralovsky palac — oprava interiéru“ (v rozsahu dle
Piilohy ¢.1 a Ptilohy ¢€.2) a poskytnout dalsi sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou
dokumentaci blize specifikované v této smlouvé.

1.1. Soucasti predmétu plnéni je predprojektova a projektova ptiprava, kdy zhotovitel provede
dométeni vSech potiebnych rozmér mistnosti ke zpracovani projektové dokumentace, ptipadné
sondy potifebné k odhaleni zplisobu provadéni praci a posouzeni stavajiciho stavu téchto
konstrukci z hlediska technického, technologického a jejich zivotnosti. Z téchto podkladii bude
zhotovitel vychdzet pfi navrhu tvarového feSeni stavebnich konstrukci, aby se tak dosahlo
maximalni mozné funkénosti pfedmétné stavby. Projekt bude fesit pfedevSim opravu interiéru
Vladislavského ptedsali, Vladislavského salu, Jezdeckych schodl a k nim naléhajici mistnosti
soucasného depozitaie a obchtiidku se suvenyry, a to zejména (nikoliv vylu¢n€) o¢isténi omitek,
opravy trhlin, povrchové ftpravy, restaurovani ¢asti originalnich omitek, restaurovani
kamennych prvki, repase oken, dvefi a svitidel, oprava povrchu podlah a repase zamec¢nickych
prvki. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v pribéhu plnéni s objednatelem,
Odborem pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a ostatnimi dot¢enymi slozkami a
organizacemi.

Polohopis objektu spolu s dostupnymi rastrovymi vykresy pudoryst a fezu tvoti Ptilohu ¢. 1
této smlouvy.
Piedbézny rozsah projektovych praci je uveden v Piiloze ¢. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Vvramci provedeni pifedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit

nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace - zajisténi podkladi z archivi, jejich digitalizace a zajisténi archivni
fotodokumentace, doméfeni vsech potfebnych rozméri mistnosti ke zpracovani projektové
dokumentace, pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu a vyhodnoceni veSkerych
ptipadnych prizkumd;

b) Dokumentace pro provadéni stavby s naleZitostmi dokumentace pro ohlaseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zikona nebo pro vydani stavebniho
povoleni — vypracovani projektové dokumentace, do niz budou zapracovany vysledky
vSech ptipadnych prizkumi. V dokumentaci musi byt zapracovany veskeré pozadavky
objednatele, Odboru pamatkové péce Kancelate prezidenta republiky a ostatnich dotcenych
sloZek a organizaci.
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Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlasce o dokumentaci staveb a bude mit
piimétené k charakteru stavby nalezitosti dle ptilohy €. 5 a €. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v aktualnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana také jako dokumentace pro zadani
vetejné zakazky na stavebni prace, ktera bude vcetné vSech jejich soucasti (viz dale)
splilovat nalezitosti zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a bude
vypracovana v souladu s jeho provadécimi ptedpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg,;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podob¢;

Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymeér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky a
sluZzby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pfi
stanoveni predpoklddaného mmnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na piisluSnou
grafickou nebo textovou cCast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkdze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymeér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za ucelem
vyfeSeni provoznich vztahl souvisejicich s provadénim stavby (zabory, skladové plochy,
staveniStni komunikace a doprava, zabezpeceni prostor okolo staveniSté, zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na média, apod.).

Soucasti stavebnich praci budou také prace restauratorské, tudiz soucasti dokumentace pro
provadéni stavby bude také restauratorsky prizkum a restauratorsky zamér pro kazdou
takovou restauratorskou praci, ktery piesn€ popiSe mozny a pozadovany zpiisob provedeni
restaurovani a ktery bude v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., v platném znéni, a ktery
bude zdroven odsouhlaseny piisluSnym orgdnem pamatkové péce. Popis bude soucasti
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pficemz vtomto soupisu praci bude
pamatovano také na polozku zdvérecné restaurdtorské zpravy pro kazdé jednotlivé
umélecké a uméleckofemeslné dilo, ktera bude v souladu s pravnimi piedpisy.

(dale take jen ,,projektova dokumentace*)

Strana 3 (celkem 14)



1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli sou¢innost pred
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potfebna vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro ucely
bezpecnostnich slozek Prazského hradu a objednatele nutné pro ptipravu zadavaci
dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli souinnost u piipravy zadavaci
dokumentace a v prubéhu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace, v piipadé€, ze pii vybéru bude tieba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace a to bez zbyte¢ného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl
fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zaddvani vetejnych
zakazek. Zhotovitel je také povinen zicastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro
vybér zhotovitele a poskytnout tcastnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Dale v pfipadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se
posouzeni nabizeného feSeni jednotlivych dodavateld, ktefi se ucastni vybérového fizeni na
zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové
dokumentace*).

Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

- poskytovani doplilujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- Kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadeéni stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémi navazujicich na
projektové feseni (piimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feSeni projektu,

- 0sobni ucast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani navrhii zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych
parametri stavby, dodrzeni 1hiit vystavby a technologickych postupt,

- Ucast pfi piebirani stavby od zhotovitele a pfi kolaudacnim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor)

(vSe dale oznaceno ve smlouvé jako ,,dilo*)

2.

Piedpokladany rozsah projektovych praci je uvedena v ptiloze ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, ze zahdjeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostiedné Casoveé navazovat na piedani projektové dokumentace a ukonceni inzenyrské
¢innosti.

. Objednatel se zavazuje za tadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouveé.

Clanek II
Doba plnéni

. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku I odst. 1.1. je bez zbyte¢ného

odkladu po nabyti G¢innosti této smlouvy.

. Termin pfedani Fadné zhotovené projektové dokumentace:
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a) predani casti dila dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. a): do 90-ti dnli od nabyti GCinnosti této
smlouvy.

b) Termin ptfedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace V tisténé podobé
V poétu 2 paré a v elektronické podobé na CD dle ¢lanku I odst. 1.1. pism. b): do 90 dnt od
ucinnosti této smlouvy.

c) Termin ptfedani projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni a kone¢né podoby
projektové dokumentace se zapracovanim pripominek objednatele pracovniho paré:

do 15-ti dni od piedani piipominek objednatele K pracovnimu paré zhotoviteli (viz. ¢lanek
V odst. 2)

3. Termin provadéni soucinnosti pii vybéru zhotovitele stavby:

a) Objednatel oznami zhotoviteli pocatek piipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. predpokladané obdobi, kdy bude potteba poskytovat soucinnost pii
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potifebnou soucinnost
v prubéhu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbytecného odkladu ¢i dle vzajemné dohody smluvnich stran.

b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli sou¢innost pii vybéru zhotovitele stavby
Vv prub¢hu realizace zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, ptfi¢emz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
soucinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zékoné ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazek.

c) Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace, ozndmi objednatel zhotoviteli alespoil tfi dny piedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemn¢ odsouhlasen.

4. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby dle
projektové dokumentace, ptfi¢emz predpokladany termin zahajeni provadéni autorského dozoru
objednatel oznami zhotoviteli alesponi 15 dni pfedem. Autorsky dozor se sjednava po celou
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby realizované dle
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedod¢lk.

Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za fadné provedené dilo je stanovend dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 25.10.2017 tvofici pfilohu €. 3, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy a €ini:

a) Cena za fadné¢ zhotovenou projektovou dokumentaci a provedeni inZenyrské ¢innosti dle
této smlouvy ¢ini bez DPH 155.000,- K¢

(slovy: stopadesatpéttisic korun Ceskych). Kuvedené cené bude ptipocteno DPH v aktudlni
zakonné sazbé. Tato cena zahrnuje také poskytnutou sou¢innost pii vybéru zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 25.000,-K¢
(slovy: dvacetpéttisic korun cEeskych). K uvedené cené bude piipocteno DPH v aktudlni
zékonn¢ sazbg.

2. Zhotovitel bude veden snahou a z4jmem o maximalni hospodéarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pfi zachovani narocnosti feSeni a pozadavkli na provedeni odpovidajici
charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdiivodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.
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Clanek IV
Fakturaéni podminky

1. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena na
zaklad¢ fadn¢ vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po fadném
piedani projektové dokumentace dle této smlouvy.

- druha cast, kterd slouzi jako pozastavka uhrady pfislusné ceny dila po dobu piedpokladané
ptipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové ceny
dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a), bude uhrazena na zakladé fadné vystaveného danového dokladu,
ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného predani projektové
dokumentace. Uzavieni piislusné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace
se zavazuje objednatel 0znamit zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skute¢nosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude hrazena objednatelem mésicné vzdy
Vv pomérné ¢astce odpovidajici cené za provedeny autorsky dozor a predpokladané dobé trvani
autorského dozoru na zakladé fadné vystavené¢ho danového dokladu a to az do vySe 90%
z celkové ceny dil¢i Casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b). Zbylych 10% bude zhotoviteli
uhrazen na zdkladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fddném dokonceni stavby
provadéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nélezitostmi, véetné uvedeni
¢isla Gctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platct DPH dle § 96 zakona o DPH. Splatnost
danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad
spliiovat zakonné naleZitosti vcetné Ccisla UCtu pouZivaného pro ekonomickou cinnost
registrovaného v Registru platci DPH, ma objednatel pravo na jeho vraceni, pti¢emz splatnost
nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim
pievodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan
v Registru platci DPH. V pfipad¢, ze je zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén
uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce Kancelaie
prezidenta republiky jakozto ptisluSnym organem pamatkové péce a dalSimi dotéenymi
organizacemi a slozkami.

2. Zhotovitel je po dokonceni jednotlivych fazi projektové dokumentace povinen piedlozit 2 paré
pracovni dokumentace k posouzeni uplnosti a bezvadnosti. Pfed pfedloZzenim musi byt tato
dokumentace jiz fadn€ projednana s ptisluSnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru
pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a dalSimi dotéenymi organizacemi a
slozkami, coz bude v obou paré pisemné dolozeno V dokladové casti. Zhotovitel zaroven
ptedlozi projektovou dokumentaci k posouzeni i v elektronické podobé ve strojové €itelném a
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10.

otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format ukladani textu umoZziujici
fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

Shleda-1i objednatel, Ze pracovni paré piislusné dokumentace neni iplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
piedpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, ptipadné o odstranéni nedostatkd.

Cistopis projektové dokumentace bude objednateli pfedan v 6-ti vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitdlnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou c¢asti ve formatu DOC. Pro ucely vybérového fizeni zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova dokumentace piedana jednou
také ve strojové Citelném formatu PDF. Zaroven spolu s dokumentaci predlozi zapis o predani
a prevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

Soucasti ¢istopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1. bodem 1.1.:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé¢

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude obsahovat
vymezeni mnozstvi suvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu
stavebnich praci obsazeny v paré ¢€.1 v tisténé podobé

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé
podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis jednotlivé faze projektové dokumentace dle ¢lanku |
odst. 1.1. tak, aby po kontrole pifedaného cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodélky
(nezapracované pripominky objednatele ¢i dotenych organi a instituci, chyby v rozpoétu,
nedodané piilohy pozadované objednatelem ¢i pravnimi piedpisy apod.). V opa¢ném piipadé
se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za své piipadné subdodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového za zhotovitele. Veskeré ¢ésti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné a
budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a Fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli pfechazi na objednatele pravo uziti nehmotné ¢asti
dila, respektive projektové dokumentace, V rozsahu odpovidajicimu ¢l. | této smlouvy, tj.
zejména nikoli vSak vyhradné pro cely realizace zaddvaciho fizeni, stavebniho fizeni jakoz 1
dalsich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uziti stavby a
k archiva¢nimu a ptipadnému dal$imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v ramci prezentace
objednatele ¢i aredlu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila
je soucasti ceny dila dle ¢lI. II1.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro vybér
zhotovitele uvetejnit v ramci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to
zejména, nikoli vSak vyhradné na profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ptredpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych
pravnich ptedpist tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veskerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho radu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v priabéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je predmétem dila. V piipade¢,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel sou¢innost a to bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zdkonem ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II
odst. 3.

Zhotovitel je povinen pfedmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zéklad¢ plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti muize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto Cinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost vV rdmci plnéni dila provedl sam.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své Cinnosti vV ramci plnéni dila dbat pokynl objednatele,
ptipadné jej upozornit na zifejmou nevhodnost jeho pokynd, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné Gjmy. Je rovnéZz povinen upozornit objednatele, ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V ptipadé, Ze objednatel i pies upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynii trva a je-li postupovano v souladu s § 2594 zikona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, neodpovida zhotovitel za ujmu takto vzniklou.

Zhotovitel neni opravnén bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem meénit vécny rozsah ¢i Gcel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim vcetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a ptipadné dalsi organy a instituce ud€luje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni pfipad sjedndno mez smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podiizeno statn¢ — reprezentacnimu provozu Prazského
hradu. To znamend, Ze zhotovitel neni opravnén uplatiiovat finan¢ni poZadavky na thradu
nakladii za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektlim i prostiedi Prazského
hradu. Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkerd cinnost bude provadeéna tak, aby nedoSlo k
poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici €1 stanoviskem Odboru
pamatkové péée KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydana a
to ve vSech Castech provadéni dila, zejména vSak v pritbéhu provadéni autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je XxX, tel.: xxx, email: xxx, kontaktni a zodpovédnou
osobou za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: XxxX. Zménu kontaktni osoby si smluvni strany
oznami pisemnym ozndmenim a V pribéhu provadéni autorského dozoru také zapisem ve
stavebnim deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznamit se, dodrzovat
a pii provadeéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou na vyzadani
predany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
predpist:

Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany;
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21.

22.

23.

24,

25.

Smérnice vedouciho Kancelafe prezidenta republiky (déle jen KPR) €. 071115 o rezimu
vstupu do objekta a prostor KPR a SPH;

Dopravni fad,

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vetrejnost do
aredlu Prazského hradu;

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151120, kterym se upravuje rezim vjezdu a parkovani
vozidel v arealu Prazského hradu;

Manual leSent,

smérnice ¢. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevence rizik

S vySe uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli pfedany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a tieti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavazat je k jejich dodrzovani.
V piipadé¢ zmény nékterého vnitiniho pfedpisu ¢i vydani nového vnitiniho piedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zptisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym ptedpisem ¢i zménou vnitiniho
piedpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitfnich pfedpistt a fidicich aktl objednatele (tj. naptiklad pifi zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim fadem).

Vstup do vybranych objekti je podminén vydanim karet tzv. externich pracovniki
Bezpecnostnim odborem Kancelafe prezidenta republiky. Tyto karty (doCasny prukaz ke
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolarné prevzit a pti ukonceni piislusné casti dila, pro
které byly karty vydany, je vratit objednateli, budou-li Kk provadéni dila dle této smlouvy
vydany. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam osob urcenych k provadéni dila,
respektive jeho prislusné ¢asti, ptilohou seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku tresti bez
zaznamu, ne star$i 90 dnt ke dni ptfedlozeni, bude-li to objednatel pozadovat. Zhotovitel a
kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu vyskytu na Prazském hrad€ mit u sebe po dobu
provadéni dila doCasny prukaz ke vstupu, bude-1i mu vydan.

JestliZze zhotovitel pfi své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbyte¢ného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veSkeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, €i feSeni ostatnich zalezitosti sam ziska a které by mohly plnéni
pfedmétu této smlouvy ovlivnit. Déle se zavazuje poskytnout vcas vSechnu potfebnou
souc¢innost, spocCivajici zejména v predani dopliujicich podkladl, vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potieba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich Cinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelafe prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterd je drzitelem
osvédceni o autorizaci podle zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektll a o vykonu povoladni autorizovanych inZenyra a technikii ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdgjsich predpist, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby, popt. osvéd&eni o
autorizaci vydaném CKA (druh autorizace A.0 — autorizovany architekt, nebo A.l —
autorizovany architekt — pozemni stavby). Zhotovitel se zavazuje pFisluSnou cast projektové

dokumentace zpracovat osobami, které jsou drziteli licence Ministerstva kultury CR pro obor:
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- restaurovani nepolychromovanych nefigurdlnich uméleckofemeslnych dél z kamene ¢i
licence obdobné,

- restaurovani nepolychromovanych nefigurdlnich uméleckofemesinych dél ze Stuku, &i
licence obdobné, piipadné zajistit dalsi odborné zptisobilé osoby,

- restaurovani malifskych uméleckych d€l a polychromovanych sochafskych dél ¢i licence
obdobné, pripadné zajistit dalsi odborné zptisobilé osoby,

- restaurovani nepolychromovanych uméleckoiemeslnych dé€l ze dieva, Ci licence obdobné,
piipadné zajistit dalsi odborné zpusobilé osoby,

- restaurovani uméleckotfemeslnych dél z obecnych kovi, ¢i licence obdobné, piipadné
zajistit dal$i odborn€ zptisobilé osoby,

- restaurovani uméleckotfemesinych dél ze skla, ¢i licence obdobné, ptipadné zajistit dalsi
odborné zpisobilé osoby.

Clinek VI
Dodatky projektové dokumentace

. Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prub&hu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zptsobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, ptipadné dle blizsi dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

. Vypracovani dodatkt K projektové dokumentaci dle piedchoziho odstavce mize byt provedeno
a cena vicepraci miize byt uhrazena jediné na zdklad¢ pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu
dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku ur¢enému ve smlouvé, tj.
pokud nesplituje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi a.p. pfislusnych vefejnopravnich organt a
organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym
pravnim ptredpisim. Vady zhotovitel bezplatn€ odstrani v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovida za tadné, véasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a ptisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
obCanskym zakonikem.

. Smluvni strany sjednavaji, ze vady projektové dokumentace zjisténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu ihned,
nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku II. odst. 3 této smlouvy a to bezplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
Vv pribé¢hu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené¢ v odst. 1 a
v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 ob¢anského zakoniku.
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. Zhotovitel odpovida za veskerou ujmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
davodu porusSeni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou ujmu zplsobenou objednateli v souvislosti
S provadénim dila tietimi osobami (zaméstnanci, subdodavateli ¢i dalSimi osobami), stejné, jako
by ji zpisobil sam. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢é skody nemuze zprostit. Smluvni strany
se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, se pro ucely
stanoveni rozsahu nahrady Skody vzniklé v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouzije.

. Skody, za které odpovida podle predchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve 1hité do 14 kalendainich dni od zjisténi skody, nebude-li sjednano jinak. V ptipadé,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen nahradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendéainich dnti od doruceni
vyuctovani zpracovaného objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné castky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce

. V ptipadé nedodrZeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢l. II této smlouvy, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,5% z ceny dil¢iho dila dle ¢lanku III odst. 1 za kazdy zapocaty den, se kterym
je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad stanovena pokuta odlisna.

. V ptipadé, ze v Cistopisu predané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shleddny vady a nedodélky (nezapracované ptipominky, chyby v rozpoctu, nedodané
pozadované ptilohy, nesoulad s pravnimi piedpisy, apod.) a to i zjisténé dodateéné napf.
Vv ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavért Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéZe ¢i soudu nebo pii realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodélek.

. Pro pfipad vyskytu prokdzanych vad projektové dokumentace zjiSténych pfti realizaci stavby a
majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 %
Z nartistu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele v disledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipadé narok na nahradu skody odpovidajici
celkovému nérlstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popfipadé na dal§i souvisejici
naklady, pficemz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vét€¢ nema vliv na vysi ndhrady
Skody.

. Pro piipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. V odst. 12 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy ptipad neposkytnuti fadné a vcasné
soucinnosti V terminu pozadovaném objednatelem.

.V ptipadé pfedem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace
nebo neuskute¢néni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez ptredchozi
omluvy ¢i jinak fadné a vcas, Civ ptipade€, ze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykondvat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradné neposkytnuti sou¢innosti objednateli k postupu
provadeéni stavby, nevyjadieni se k navrhiim zhotovitele stavby ¢i objednatele k navrhiim
provadeéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazl k realizaci stavby a Kk projektové
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dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny za provadéni autorského
dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy
ptipad poruSeni povinnosti.

. V ptipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazkd zhotovitele

obsazenych v zapisech z kontrolnich dnti stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a
za kazdy jednotlivy piipad nedodrZeni terminu.

. Nevraceni byt i jen jedné karty dle ¢lanku V. odst. 21 se povaZuje za poruSeni smlouvy a

objednatel mad pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi. 2.000,-K¢ (slovy: dvatisice korun
Ceskych) za kazdou nevracenou kartu.

. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotCeno pravo objednatele na nahradu skody v plné vysi a

smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku.
Skodou se rozumi také ptipadné pokuty a sankce ulozené¢ Utadem pro ochranu hospodaiské
soutéze ¢i soudem vztahujici se k pfedmétu dila.

. Pro ptipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila sjednava urok z prodleni

dle natizeni vlady ¢. 351/2013 Sh., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10. Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, Groky z prodleni, nenahrazené naklady na

odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a nahrady Skod pfimo proti fakturované
Castce.

11. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s

12.

13.

14.

touto smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhité jim uréené k néprave
nebo nepostupuje-li zhotovitel pti plnéni smlouvy s odbornou pééi. Neplnéni téchto povinnosti
zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je opravnén od této
smlouvy odstoupit také v ptipad€, Ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpisobem ve smyslu § 2002 ob¢anského zékoniku.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur delSim nez 60 kalendarnich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve huté jim uréené k napravé nebo v ptipad€, ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v piipadé, ze
objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptusobem ve smyslu § 2002 obcanského
zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika, kdyZ projev ville opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je doruc¢en druhé strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v piipad¢, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,
aniZ by byla poruSena pravidla uvedend v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a dale také v ptipade
pokud zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén nektery z ditvodi uvedenych v
§ 223 odst. 2 zékona ¢. 134/2016 Sb.

Clanek IX
Zavérecna ujednani
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1. Tato smlouva miize byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran ¢i kteroukoliv ze smluvnich stran
vypovézena i bez udani divodu. Vypovédni lhita ¢ini 14 kalendainich dnli a pocina bézet
dorucenim vypovedi druhé smluvni stran¢.

2. V ptipad¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dnd, pii¢emz zhotovitel
predevsim pifeda objednateli veskera pInéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskute¢néna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pii ukonceni smlouvy narok.

3. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpiistupni tfetim osobam bez jeho ptedchoziho pisemného souhlasu a
ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou
dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou obecné
znamé. To neplati v piipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace
poskytnout podle obecné zavaznych pravnich piedpist, a dale, bude-li o tyto informace
pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednéavaji, Ze smlouva v uvedeném znéni, miize
byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyld, opomenuti
¢inedbalosti pfi vykonu ¢innosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt zpisobilé kryt
vzniklou $kodu v okamziku, kdy Skodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, 1 kdyZz pojistnd smlouva bude kryt pouze cast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
V platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v pfipadé, ze dojde ke zméné v rozsahu ci
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vsak do 5ti kalendarnich dnd.

5. Zhotovitel neni opravnén postoupit i pfevést prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6. Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou fidit podle pfisluSného ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpisti, zejména obcanského zdkoniku a autorského zdkona.

7. Tato smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné Ccislovanych
pisemnych dodatki, za pfedpokladu Uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez pfipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zéastupci smluvnich stran,
jakéakoliv Ustni ujedndni o zméndch této smlouvy budou povazovana za pravné neplatnd a
neucinna.

8. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

9. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakdkoli pisemna pravni jednani dle této
smlouvy i do pfislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ziizenu, formou datové zpravy (je
tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
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dale sjednavaji, Ze 1 pro tento pfipad mezi sebou ohledné doby doruceni uplatni domnénku doby
dojiti stanovenou v § 573 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

10. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
s pfihlédnutim k povinnostem stanovenym v zdkoné ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti n¢kterych smluv, uvetrejiiovani téchto smluv a o registru smluv.

Ptiloha ¢. 1 Polohopis objektu
Ptiloha ¢. 2 Pfedpokladany rozsah projektovych praci
Ptiloha ¢. 3 Cenovéa nabidka zhotovitele

V Praze dne V Praze dne
Ing.arch.Petr Malinsky Ing. Ivo Velisek, CSc.
jednatel feditel
ARPEMA s.r.0. Sprava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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