



SMLOUVA O DÍLO

č. 2017/0835/OPS.DVZ (70/3224/2017)



uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

2. HANSA 2, s.r.o.

se sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČO: 25096702
DIČ: CZ25096702
zastoupena: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem společnosti
datová schránka: f2zqa76
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49375
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava komunikací – ulice Janečkova a Šimůnkova, Praha 8“, evidenční číslo OVZ/2017/0081 (dále jen „**veřejná zakázka**“). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.11.2017 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „**Úprava komunikací – ulice Janečkova a Šimůnkova, Praha 8**“ (dále jen „**dílo**“).
- 1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět díla

- 2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle dvou projektových dokumentací, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce (společně dále jen „**projektová dokumentace**“). Projektová dokumentace se skládá z následujících dvou částí:
 - 1) Úpravy komunikací – lokalita Žernosecká – Janečkova v Praze 8,
 - 2) Rekonstrukce pěších cest ul. Šimůnkova, Praha 8 (dále také jen „**části díla**“).
- 2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
- 3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem.
- 3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
- 3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
- 3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.

- 3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušování vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.

Kontrola provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
- 4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - název projektu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř.

- k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.
 - 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
 - 5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
 - 5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
 - 5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

- 6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

2.927.504,68 Kč bez DPH
614.775,98 Kč DPH v sazbě 21 %
3.542.280,66 Kč včetně DPH

(slovy: dvě miliony devětsetdvacetsedmtisíc pětsetčtyři korun českých a šedesát osm haléřů bez DPH)
- 6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohami č. 1 - 2 této smlouvy – Soupisy prací. Jednotkové ceny uvedené v přílohách č. 1 - 2 této smlouvy – Soupisech prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupisy prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci.

- 6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
- 7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

- 7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavenosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek VIII.

Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společností. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.
- 10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.

Smluvní pokuta a náhrada újmy

- 11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně
- 11.5. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
- 11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.
- 11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
- 11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.

Nebezpečí škody

- 12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí

na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.

Ochrana informací

- 13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
- 13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
- 13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
- 13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy zavázán sám.

Článek XIV.

Ukončení smluvního vztahu

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
- 14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Radovan Kaňák,

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš,

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – *Soupis prací (výkaz výměr) „Úpravy komunikací – lokalita Žernosecká – Janečkova v Praze 8“*

Příloha č. 2 – *Soupis prací (výkaz výměr) „Rekonstrukce pěších cest ul. Šimůnkova, Praha 8“*

Příloha č. 3 – *Harmonogram stavby po jednotlivých částech díla*

V Praze dne 8. 12. 2017

Za objednatele: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části
odbor životního prostředí
Město Praha 8 - Libeň
Město 1/35 (2)

Městská část Praha 8
Mgr. Jindřiška Ziačková

V Praze dne 6. 11. 2017

Za zhotovitele:

HANSA 2 s.r.o.
848/8

HANSA 2, s.r.o.
Ing. Radovan Kaňák

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 29. 11. 2017, č. Usn RMC 0739/2017

Správce rozpočtu:



Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy

Popis	Cena
02: lokalita Žernosecká - Janečkova	1 327 173
000.: Společné práce	47 353
001.: Zemní práce	72 504
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	73 170
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	2 993
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	490 052
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	8 440
0089: Ostatní konstrukce	31 000
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	146 431
0096: Bourání konstrukcí	371 409
099.: Přesun hmot HSV	83 821
Celkem (bez DPH)	1 327 173
DPH 21%	278 706
Celkem (včetně DPH)	1 605 879



HANSA 2, s.r.o.
 Praha 8
 Pod Čertovou skalou 848/8
 IČO 25096702

Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena
02: lokalita Žernosecká - Janečkova								1 327 173
000.: Společné práce								47 353
1.	000900901	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště	%	12 798,194	-	12 798,194	2,50	31 995
2.	000900902	Ostatní náklady potřebné k dokončení díla	%	12 798,194	-	12 798,194	1,20	15 358
3.	000900903	Vytyčení staveniště a inženýrských sítí	kpl	1,0	-	1,0	-	-
001.: Zemní práce								72 504
1.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m severní okraj parkovacího stání 0,10*1,00*31,00 v místě nového chodníku - východní část 0,10*2,00*12,00	m3	5,5	-	5,5	29,20	161
2.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 v místě nového chodníku - východní část 0,20*2,00*12,00 v místě parkingu 0,41*31,40*2,00	m3	30,548	-	30,548	124,00	3 788
3.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro osazení dopravních značek 0,60*0,60*0,80 *5	m3	1,44	-	1,44	836,00	1 204
4.	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,44	-	1,44	118,00	170
5.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 5,50*30,548*1,44	m3	37,488	-	37,488	160,00	5 998
6.	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,488	-	37,488	227,00	8 510
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m uvažováno celkem 20 km 37,488 *10	m3	374,88	-	374,88	17,20	6 448
8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,48	-	37,48	14,90	558
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 37,48 *1,6	t	59,968	-	59,968	300,00	17 990
10.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním celková plocha nových komunikací 6,20*6,00*31,00*9,00*38,20*6,00*6,50*2,00*12,00*2,00	m2	582,4	-	582,4	21,00	12 230
11.	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 severní okraj parkovacího stání 1,00*31,00	m2	31,0	-	31,0	8,00	248
12.	181006112	Rozprostření zemin l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 v místě vybouraného chodníku 2,00*32,00	m2	64,0	-	64,0	12,20	781
13.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice - dodávka 1 m3 = 1600 kg severní okraj parkovacího stání	t	20,32	-	20,32	530,00	10 770

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,10*1,00*31,00 *1,6 v místě vybouraného chodníku		4,96	-			
		0,15*2,00*32,00 *1,6		15,36				
14.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	95,0	-	95,0	15,40	1 463
		severní okraj parkovacího stání		-				
		1,00*31,00		31,0				
		v místě vybouraného chodníku		-				
		2,00*32,00		64,0				
15.	00572410	Osivo směs travní parková - dodávka	kg	19,0	-	19,0	115,00	2 185
		spotřeba 0,2 kg / m2		-				
		95,00 *0,2		19,0				
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								73 170
1.	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm vozovka a parkovací stání	m2	564,0	-	564,0	106,00	59 784
		6,00*6,00+8,75*31,20+6,00*38,50+2,00*6,00*2		564,0				
2.	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm část parkingu	m2	85,8	-	85,8	139,00	11 926
		2,75*31,20		85,8				
3.	564861112	Podklad ze štěrku SD tl 210 mm chodník - východní strana	m2	10,0	-	10,0	146,00	1 460
		2,00*5,00		10,0				
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné								2 993
1.	919900901	Úprava spáry mezi stávající komunikací a novou komunikací	m	33,25	-	33,25	90,00	2 993
		2,75+6,00*3+8,00+4,50		33,25				
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								490 052
1.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm vozovka a parkovací stání	m2	558,725	-	558,725	365,00	203 935
		6,00*6,00+8,75*31,20+6,00*38,50+2,00*6,00*2		564,0				
		odpočet plochy pásů z broušené žuly a pásu Comcon		-				
		-0,65*6,00		- 3,9				
		-1,30*8,75		- 11,375				
		=		548,725				
		chodník		-				
		2,00*5,00		10,0				
		=		10,0				
2.	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm - dodávka	t	122,272	2,00	124,718	2 150,00	268 143
		spotřeba 1t / 4,5 m2		-				
		548,725 /4,5		121,939				
		obruba u chodníku		-				
		15,00*0,10 /4,5		0,333				
3.	58380010	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	1,176	2,00	1,2	2 950,00	3 540
		spotřeba 1t / 8,5 m2		-				
		10,00 /8,5		1,176				
4.	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	9,4	-	9,4	332,00	3 121
		varovný pás		-				

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,40*6,00 signální pás 0,80*8,75		2,4 - 7,0				
5.	59245799	Reliéfní dlažba Comcon CD tl.60mm - dodávka	m2	9,4	2,00	9,588	1 180,00	11 314
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								8 440
1.	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,024	-	2,024	4 170,00	8 440
		varovný pás 0,40*6,00 *0,23 signální pás 0,80*8,00 *0,23		- 0,552 - 1,472				
0089: Ostatní konstrukce								31 000
1.	890900901	Rektifikace stávající vpusti	kus	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
2.	890900902	Rektifikace stávajících kanalizačních poklopů	kus	3,0	-	3,0	3 000,00	9 000
3.	890900903	Nová vpust' vč.napojení na kanalizační stoku - potrubí OSMA KG 110 dl.2,5m	kpl	1,0	-	1,0	18 000,00	18 000
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								146 431
1.	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	12,0	-	12,0	163,00	1 956
		příčné obrubníky - nájezdový práh 6,00 *2		- 12,0				
2.	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,7	-	151,7	202,00	30 643
		podélné obrubníky 2,75*2+31,20+38,20+72,00+4,80		- 151,7				
3.	58380399	Obrubník kamenný přímý, žula, 100x150 - dodávka	m	163,7	2,00	166,974	380,00	63 450
		příčné obrubníky - nájezdový práh 6,00 *2 podélné obrubníky 2,75*2+31,20+38,20+72,00+4,80		- 12,0 - 151,7				
4.	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,0	-	15,0	124,00	1 860
		u chodníku 15,00		- 15,0				
5.	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	14,75	-	14,75	216,00	3 186
		varovný pás 6,00 signální pás 8,75		- 6,0 - 8,75				
6.	58382999	Pás broušené žuly - dodávka	m2	5,875	5,00	6,169	3 200,00	19 740
		varovný pás 0,25*6,00 signální pás 0,25*8,75 *2		- 1,5 - 4,375				
7.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,0	-	5,0	805,00	4 025
8.	40445230	Sloupek Zn 70 - 350 - dodávka	kus	5,0	-	5,0	642,00	3 210

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,0	-	8,0	177,00	1 416
10.	40444900	Značka svislá FeZn reflexní - IP11a	kus	2,0	-	2,0	850,00	1 700
11.	40444902	Značka svislá FeZn reflexní - E8d	kus	2,0	-	2,0	450,00	900
12.	40444903	Značka svislá FeZn reflexní - IZ5a	kus	2,0	-	2,0	1 740,00	3 480
13.	40444904	Značka svislá FeZn reflexní - IZ5b	kus	2,0	-	2,0	1 740,00	3 480
14.	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	95,9	-	95,9	77,00	7 384
		bílá čára - parkování		-				
		30,50+5,00*11		85,5				
		žlutá čára - zákaz parkování		-				
		5,20*2		10,4				
		0096: Bourání konstrukcí						371 409
1.	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	28,2	-	28,2	109,00	3 074
		8,20+2,00+5,60+6,00+6,40		28,2				
2.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	148,3	-	148,3	49,20	7 296
		5,20+28,40+9,60+33,60+2,80+33,00+5,70+30,00		148,3				
3.	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	139,2	-	139,2	82,30	11 456
		chodník na severní straně		-				
		2,00*(30,00+6,60+33,00)		139,2				
4.	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	453,6	-	453,6	72,30	32 795
		vozovka		-				
		6,00*(30,00+6,60+33,00+6,00)		453,6				
5.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	217,726	-	217,726	91,70	19 966
6.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	217,726	-	217,726	210,00	45 723
7.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 136,794	-	4 136,794	9,12	37 728
		uvažováno celkem: 20 km		-				
		217,726 *19		4 136,794				
8.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	217,726	-	217,726	980,00	213 371
		099.: Přesun hmot HSV						83 821
1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	495,983	-	495,983	169,00	83 821

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-052

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

IČ:

25096702

DIČ:

CZ25096702

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 600 331,68

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 600 331,68

DPH základní	21,00%	ze	1 600 331,68	336 069,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 936 401,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HANSA 2, s.r.o.

IČO 25096702

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-052

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 600 331,68	1 936 401,33
SO-01	Stavební práce	1 367 350,68	1 654 494,32
SO-02	Stavební práce - výměna podloží	232 981,00	281 907,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 600 331,68	1 936 401,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Objekt: SO-01 - Stavební práce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

IČ: 25096702

DIČ: CZ25096702

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107

DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 367 350,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 367 350,68
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 367 350,68	287 143,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 654 494,32
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HANSA 2, s.r.o.

Praha 8

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Objekt: SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

16.11.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 367 350,68
HSV - Práce a dodávky HSV	1 236 302,60
11 - Přípravné a přidružené práce	35 000,00
1 - Zemní práce	257 400,43
18 - Zemní práce - sadové úpravy	102 887,14
5 - Komunikace pozemní	412 918,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 799,80
997 - Přesun sutě	289 869,23
998 - Přesun hmot	28 428,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 048,08
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 367 350,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Objekt: SO-01 - Stavební práce

Místo: Datum: 16.11.2017

Objednatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 367 350,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 236 302,60

11 - Přípravné a přidružené práce

35 000,00

1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	01001R02	Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

1 - Zemní práce

257 400,43

6	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	177,000	453,00	80 181,00
7	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	196,000	499,00	97 804,00
8	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živických tl 50 mm	m2	373,000	81,20	30 287,60
9	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	159,000	83,80	13 324,20
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,438	238,00	12 718,24
11	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	53,438	20,20	1 079,45
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8	m2	373,000	5,86	2 185,78
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	53,438	160,00	8 550,08
14	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	53,438	192,00	10 260,10
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	53,438	18,90	1 009,98

18 - Zemní práce - sadové úpravy

102 887,14

16	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	144,000	49,70	7 156,80
17	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	144,000	56,20	8 092,80
18	M	181411R01	Travní koberec	m2	151,200	299,00	45 208,80
19	K	181411R02	Zaliti travního koberce při pokládce	m2	144,000	6,50	936,00
20	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	144,000	12,80	1 843,20
21	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	8,352	1 040,00	8 686,08
22	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	144,000	19,00	2 736,00
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	432,000	3,00	1 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	144,000	3,50	504,00
25	M	252340R01	Selektivní herbicid např. Bofix, 40 ml / 100 m2	l	5,760	3 200,00	18 432,00
26	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	8 100,00	32,40
27	M	185802R01	Hnojivo (NPK)	kg	4,347	48,00	208,66
28	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	144,000	3,10	446,40
29	K	18485R001	Tvarovací řez křovin v. do 2,5 m	m	12,600	580,00	7 308,00

5 - Komunikace pozemní

412 918,00

30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	373,000	171,00	63 783,00
31	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000	331,00	1 986,00
32	M	59245R02	Betonová dlažba 200x100x80 mm, reliéfní (nopová), červená, ref. Presbeton Holland I SLP	m2	6,000	545,00	3 270,00
33	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	367,000	267,00	97 989,00
34	M	59245R01	Betonová dlažba 600x400x80 mm, přírodní, ref. Presbeton MONUME I	m2	367,000	670,00	245 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 799,80

35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	321,000	186,00	59 706,00
36	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	321,000	129,00	41 409,00
37	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	32,000	56,40	1 804,80
38	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	32,000	215,00	6 880,00

997 - Přesun sutě

289 869,23

39	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	179,304	349,00	62 577,10
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	179,304	310,00	55 584,24
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 793,040	9,12	16 352,52
42	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	179,304	388,00	69 569,95
43	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	142,750	350,00	49 962,50
44	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	36,554	980,00	35 822,92

998 - Přesun hmot

28 428,00

45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	168,213	169,00	28 428,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

131 048,08

46	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4,500	12 363,03	55 633,62
47	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,500	12 363,03	18 544,54
48	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,800	12 363,03	34 616,47
49	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,800	12 363,03	22 253,45

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Objekt: SO-02 - Stavební práce - výměna podloží

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25096702

DIČ: CZ25096702

IČ: 22794107

DIČ: CZ22794107

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady na výměnu podloží v případě špatných základových poměrů - viz. část D.3.1. ČTU a komunikace.

Náklady z rozpočtu	232 981,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	232 981,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	232 981,00	48 926,01
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	281 907,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Objekt: SO-02 - Stavební práce - výměna podloží

Místo:

Datum:

16.11.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	232 981,00
HSV - Práce a dodávky HSV	210 651,90
11 - Přípravné a přidružené práce	6 500,00
1 - Zemní práce	124 218,00
5 - Komunikace pozemní	79 933,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 329,10
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	232 981,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova

Objekt: SO-02 - Stavební práce - výměna podloží

Místo:

Datum:

16.11.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 981,00

HSV - Práce a dodávky HSV

210 651,90

11 - Přípravné a přidružené práce

6 500,00

1	K	01001R021	Ochrana podzemních sítí - příplatek za větší hloubku výkopu	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

1 - Zemní práce

124 218,00

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	112,000	238,00	26 656,00
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	112,000	20,20	2 262,40
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	112,000	160,00	17 920,00
5	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,000	192,00	21 504,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,000	18,90	2 116,80
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	179,196	300,00	53 758,80

5 - Komunikace pozemní

79 933,90

8	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	373,000	75,30	28 086,90
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	373,000	139,00	51 847,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 329,10

10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4,500	2 106,52	9 479,34
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,500	2 106,52	3 159,78
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,800	2 106,52	5 898,25
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,800	2 106,52	3 791,73

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Úprava komunikací - ulice Janečkova a Šimůnkova, Praha 8

	2017				2018									
	XII.				I.				II.				III.	
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Převzetí staveniště</i>														
<i>Zemní práce</i>														
<i>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</i>														
<i>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné</i>														
<i>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</i>														
<i>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</i>														
<i>Bourání konstrukcí</i>														
<i>Úklid</i>														
<i>Předání stavby</i>														

Zahájení prací: 11. 12. 2017

Ukončení prací: 10. 3. 2018

Celková doba realizace : 90 kalendářních dnů

V Praze dne: 16. 11. 2017

razítko, podpis

PARISA 2 s.r.o.

