

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 28ZA-001573

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci

546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390,  
CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú.

██████████ zastoupeno: ██████████,  
██████████, generální ředitel kontaktní  
osoba ve věcech smluvních: ██████████,  
vedoucí SSUD 6 kontaktní osoba ve věcech  
technických ██████████ technický  
pracovník

(dále jen „objednatel“)

2. název: ZNAKOM s.r.o.

se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno IČO, DIČ, 26264641, CZ26264641

bankovní spojení: ██████████ zastoupen: ██████████ —

jednatel společnosti

██████████ kontaktní osoba ve věcech smluvních' ██████████ —jednatel společnosti kontaktní  
osoba ve věcech technických; ██████████ —jednatel společnosti

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1,D2 Oprava, výměna SDZ-dle nové TPI 00, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši čtyřimiliony sedmsetšedesátdevět tisíc osmsetřicet dva 92 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
--------------	-------------------------------------	-----	--

	(a)	DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1,D2 Oprava, výměna SDZ-dle nové TPIOO	4 779 832,92	1 003 764,91	5 783 597,83

kteřáto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1,D2 Oprava, výměna SDZ-dle nové TPI 00, číslo veřejné zakázky 28ZA-001573.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>

- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky<sup>2</sup> Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky<sup>3</sup> Technická
- e) specifikace<sup>4</sup> Výkresy
- f)
- g)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel(zhofovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy,

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené vust. Š 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

PODEPSÁN

Jméno [redacted] Funkce: ředitel

provozního úseku za obj ednatele

Reditelství silnic a dá IC

[redacted]

Funkce

! j

ednatel

společ

nosti

za

dodava

tele/zh

otovite

le

ZNAK

OM

s.r.o.

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN

Jméno:

[redacted]

## PŘÍLOHA

edující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné Řodnunky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: D1, D2 Oprava, výměna SDZ-dle nové TP 100

Název článku Smluvních podmínek	Císlo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Obj ednatele	I.1 4	Reditelství silnic a dálnic CR, SSUD 6 Rebešovická 702/40: 643 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1 5	ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 OO Brno , JČ: 26264641
Doba pro dokončení	1.1 9	15.12.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1 22	Nepoužije se
Sekce	1.1 26	Nepoužije se

Hierarchie smluvních dokumentů		(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Poskytnutí staveniště	2.1	
Pověřená osoba	3.1	Salajka Vojtěch
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Přemysl Florián
Jmenování podzhotovitelé		Nepoužije se.
Zajištění <u>splnění smlouvy</u>		Nepoužije se
Záruka za odstranění vad		Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele		Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad		60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Oprávnění k Variaci	10,1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy


Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), IO % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Hannonogram), IO % průběžné platby
	11.3	d) * nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	1 1*7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  30 000,- Kč za každý ří ad porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  12 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
		Zhotovitel nedodrží <u>Dobu</u> ro dokončení

Název Smluvních článku podmínek	Císlo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		podle Clánku 7 (Doba pro dokončení); 2 400,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2 400,- Kč za každý započatý den prodlení
	12,5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 4800,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9,1 480,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14*2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	poustení majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecním soudem

Datum: 29.11.2017

e Suchomel

\*VAKOW—

Jednatel společnosti Zengrova 4, 613 00  Brno

ZNAKOM s.r.o.

25 26 41, CZ26264641

310,

Zengrova 4, 615 00 Brno

1

1

1

1

1

1

1

1



Account Name: KPL  
Account Number: 1000  
Account Type: KPL

Account Name: KPL

Account Name: KPL

1000

7362000

7362000

KPL

1000

9610000

9610000

KPL

1000

7 | 28Q | 00

7 | 28D-00

NA

1000

2025.00

2025.00

- C.2.3.029: 15,413=15.4130 [A]
- C.2.3.031: 11,988=11.9880 [B]
- C.2.3.032: 9,73=9.7300 [C]
- C.2.3.033: 9,73=9.7300 [D]
- C.2.3.034: 9,73=9.7300 [E]
- C.2.3.035: 9,73=9.7300 [F]
- C.2.3.125: 14,445=14.4450 [G]
- C.2.3.126: 13,478=13.4780 [H]
- C.2.3.127: 18,315=18.3150 [I]
- C.2.3.128: 15,413=15.4130 [J]
- C.2.3.129: 13,7=13.7000 [K]
- C.2.4.14: 9,73=9.7300 [L]
- C.2.4.59: 9,4=9.4000 [M]
- C.3.3.55: 12,84=12.8400 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=173.6420 [O]

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požad

<E C OS00 E C E C V T | E T3 '000

Výměna částí lamel značky vedle vozovky, včetně veškerých upevňovacích prvků

- C.2.3.130: 6,72=6.7200 [A]
- C.2.4.054: 10,483=10.4830 [B]
- C.2.3.058: 9,4=9.4000 [C]
- Celkem: A+B+C=26.6030 [D]

1.131: 0,52+0

na montáž casti  
iontovat, na znač  
zidanosti

66

položka zahrnuje:  
- demontáž stávající dopravní znač  
na místě určení prací

příslušenstvím, její přemístění z původního místa



VC3 6630Z 7 6680D 1 9640

0-7-0 630760D 630760D

630

256-96

914531 | R.1

914531 | R.2

1/202



18	914536 R.2	<p>C.2.4.11: 20,35=20,3500 [A]  C.2.4.12: 20,35=20,3500 [B]  C.2.4.13: 10,675=10,6750 [C]  C.2.4.53: 6,375=6,3750 [D]  C.2.4.55: 20,35=20,3500 [E]  C.2.4.56: 20,35=20,3500 [F]  C.2.4.57: 23,568=23,5680 [G]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G=122,0180 [H]</p> <p>položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  - upevňovací materiál  - pomocné konstrukce (lešení, zdvihadcí plošina).</p> <p>DOPR. ZNAČ. VELKOPL. OCEL. LAMELY FÓLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL  opětovná montáž lamel, které byly dočasně po dobu výměny jiné části značky demontovány, na portál nebo  poloportál, včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení  uč. dotazů z meziodborie</p> <p>C.2.4.11: 2,365=2,3650 [A]  C.2.4.12: 2,365=2,3650 [B]  C.2.4.13: 6,450=6,4500 [C]  C.2.4.14: 2,365=2,3650 [D]  C.2.4.53: 9,675=9,6750 [E]  C.2.4.55: 2,365=2,3650 [F]  C.2.4.56: 2,365=2,3650 [G]  C.2.4.57: 2,365=2,3650 [H]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=30,3150 [I]</p> <p>položka zahrnuje:  - montáž značek v požadovaném provedení  - upevňovací materiál  - pomocné konstrukce (lešení, zdvihadcí plošina).</p>	M2	30,315	910,00	27 586,65
19	914536 R.3	<p>ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU FÓLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL  překrytí části značky nad vozíčkou štitkem, včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení</p>	M2	20,790	7 680,00	159 667,20







- 3.031: 2\*1,2=2.4000 [B]
- 3.032: 2\*1,2=2.4000 [C]
- 3.125: 2\*1,2=2.4000 [D]
- 3.126: 2\*1,2=2.4000 [E]
- 3.127: 2\*1,2=2.4000 [F]
- 3.128: 2\*1,2=2.4000 [G]
- 3.129: 2\*1,2=2.4000 [H]
- 4.54: 2\*1,2=2.4000 [I]
- 4.58: 2\*1,2=2.4000 [J]
- 3.55: 2\*1,2=2.4000 [K]

OeJ>eIj>Uj&gt;fi&O

0) + G + p + O + H + i + j + i + < = 864000

POZOR: zahrnuje vskerou manipulaci s vypouranou suti a hmotami v  
za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou ma  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání. tento fakt ma

na skládku. Nezahrnuje  
bouraného materiálu, kde  
v doplněném fakturu

Bude provedeno posouzení stavu a rozměru stávajících základů, v příp  
kde je možná výměna základů. Bude provedeno měření

zletlosti při nové značce  
40 vzhledových bodů

0008: 2\*1,2=2.4000 [C]

- položka zahrnuje vskerou manipulaci s vypouranou suti a hmotami v  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou ma  
je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání. tento fakt ma

i na skládku. Nezahrnuje  
v bouraného materiálu, kde  
v doplněném fakturu

---

--

