
Smlouva o dílo

Magistrát města JihlavY
smlouva zaevidována

pod Č.: ~I9d727w~

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární
se sídlem:
zastoupený:

IČO:
DIČ:

město Jihlava
Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem
primátora
00286010
CZ0028601 O

1.2. Zhotovitel:

sídlo firmy:

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r. o.

Pávovská 91 3/1 2a, 58601 Jihlava
zápis v obch. rejstříku Městského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 1417
zastoupený Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO: 181 98074
DIČ: CZ 18198074
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, as., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 21 8311338/0600

(společně jako smluvní strany, jednotlivě pak jako smluvní strana)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:
Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Ing. Vratislav Výborný
Ing. Roman Kapoun
Ing. Nataša Mühlová
Ing. Stanislav Uchytil

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastni
náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací,
a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem:

„Protiradonová opatření
ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31“

(dále též jako dílo)
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Místo provádění prací:
Jihlava

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou firmou SPA, spoj. ~ r.o.,
Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace
dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.

b) Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 3. 11. 2017.
c) Nabídkou zhotovitele ze dne 1. 12. 2017.
d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění díla ze strany

zhotovitele, platnými v době provádění díla.
e) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných

statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany
zhotovitele a platnými v době prováděni díla.

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí
a bude se jimi v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího
řídit a respektovat je.

~ll.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré úkony vůči veškerým dotčeným
třetím osobám a správnim orgánům vyplývající z příslušných právních
předpisů, správních rozhodnuti a případných závazných stanovisek tak,
aby mohlo být dílo dle této smlouvy provedeno řádně a včas.

11.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení
a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu. Mimo jiné zajisti
skládky vybouraného a přebytečného materiálu, jeho odvoz na skládku,
veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení, dokumentaci
skutečného provedení dila dle příslušných vyhlášek platných a účinných
v době a místě provádění díla dle této smlouvy.

11.5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a nést veškeré
náklady s tím spojené.

11.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem dle této
smlouvy. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím hmotném,
nehmotném, movitém i nemovitém majetku, nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.

11.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele nebo zhotovitele,
objednatel předá zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení
v souladu s či. IV. odst. lV.2. této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách
uzavřou obě strany písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku
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oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat
a má právo na jejich úhradu.

Pokud zhotovitel provede změny bez písemného souhlasu objednatele,
objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Provedení některých prací nad
rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření dodatku k této
smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele
od této smlouvy odstoupit.

Evidence veškerých věcných změn vzniklých během realizace díla bude
číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek
vznesl, technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádřením
vlivu změny na termín dokončení díla, na celkovou cenu díla, atd. Změnové
listy budou obsahovat stanovisko od objednatele, technického dozoru
a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené.
Odsouhlasený změnový list bude sloužit jako podklad pro uzavření dodatku
k této smlouvě.

11.9. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu či. II. odst. 11.7 ) budou fakturovány
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného
dodatku k této smlouvě o dílo.

Zhotovitel
certifikaci,
projektovou
objednateli
a certifikaci

použije na zhotovení d
požadované vlastnosti
dokumentací a výkazem
na jeho žádost veškeré

použitých materiálů.

íla materiály, které mají požadovanou
a kvalitu minimálně v rozsahu dané
výměr k dílu. Zhotovitel je povinen předat

doklady, které se vztahují k jakosti

11.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu
bude mít kvalitativní technické ukazatele die příslušných
obecných technických požadavků na výstavbu a platných
závazku zhotovitele podle či. II. odst. II. 10.

či. II. této smlouvy
právních předpisů,
norem odpovídající

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na viastní náklad,
nebezpečí a zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci a podklady
pro zhotoveni díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy.
Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady
do souladu platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.)
a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této
povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele
objednateli vznikla.

11.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka
předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon):
Ing. Stanislav Uchytil, tel. +420 736 670 799

pro řízení

11.8.

11.10.

11.12.
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III. TERMÍN PLNĚNI DÍLA

111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo na plnění
veřejné zakázky uvedené v této smlouvě a dnem
předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předání
a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván

objednatelem, resp. zadavatelem, k převzetí
staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště
převzít nejpozději 2. července 2018.

111.2. Lhůta pro dokončení díla: do 24. 8.2018

111.3. V případě nezahájeni, přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny uvedenými v této
smlouvě. Termíny se prodlužuji nejméně o dobu trvání zdržení na základě
uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čI.
Ill. odst. III. 2. této smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
za každý započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom důležitosti díla
specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta
v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých
povinností ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.

111.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit
a provádět dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě a jejich přílohách, čili též
i v projektové dokumentaci. O předání a převzetí staveniště bude sepsán
protokol.

111.6. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy
harmonogram provádění díla (dále též jako harmonogram provádění prací)
a finanční harmonogram. Harmonogram bude sloužit jako podklad
pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové
body (dílčí termíny plnění).

111.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své
viny nebo bude zřejmé, že nedodrží terminy plnění dle harmonogramu
prováděni prací o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této
smlouvy dle či. VII. odst. VII. 15 této smlouvy a zadat provedení
nebo dokončeni předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů
předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny
nebo zastaveny práce na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny
plnění dle harmonogramu provádění prací o dobu delší než 10 kalendářních
dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,-Kč.

lILS. Projektová dokumentace k provedení díla bude předána zhotoviteli nejpozději
při předání staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
a) Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
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111.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník
víceprací, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění a s přílohou č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve zněni pozdějších předpisů, zejména pak vyhlášky
č. 62/2013 Sb. Stavební deník a deník vícepraci musí být uložen
u stavbyvedoucího na přístupném místě.
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovnich dnů, přičemž příkaz k zastaveni
provádění díla je povinen respektovat okamžitě.
Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci,
pracovníci technického dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (dále též jako BOZP), dále zástupci zhotovitele, projektant, tedy
zpracovatel projektové dokumentace k dílu.
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mit vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat technický dozor objednatele ihned Po učiněném zápisu.
V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. V případě
zjištěni opětovného porušení povinnosti vést řádně stavební deník, bude mu
smluvní pokuta uložena opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že objednateli vznikne
z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto
částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve zněni pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně sjejich
správci, případně s vedením školy. Totéž učiní i v případě určení skládek
materiálů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných
ustanovení o náhradě škody.

111.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést
do původního stavu ihned Po splnění či. Ill odst. 111.2. této smlouvy. V případě
nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč bez DPH za každý byť započatý den prodlení. Bez splnění této
podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
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111.15. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických
a právnických osob při nakládání s odpady‘ S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který
je původcem odpadů dle 5 4 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech, je povinen
při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu
se zákonem o odpadech.

111.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde při prováděni
díla provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla
zhotovitel zmocní‘ V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.

111.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel
připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

IV. CENA ZA DILO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou
dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v‘této smlouvě, a to jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH
s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce
v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla
na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 1.176.649,04 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
projektu „Protiradonová opatření, ZS speciální a Praktická škola Jihlava,
Březinova 31“ se dle 55 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle 5 92e zákona o DPH se neuplatni režim
přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

K vyloučeni pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považuji
všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla
v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s příslušnými právními
a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

6



IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly
uvedeny v této smlouvě a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet
pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše
maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně
platných, které budou snížené o 15 %.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha nebo RTS
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá
cena.

d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v URS Praha
nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku
ve výši do 5%.

e) Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně
i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min.
2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena
bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

IV.3. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených
prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen
jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací
a přirážek.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí
nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla
vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu této smlouvy), uhradí
objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením
či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude
ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná.

IV.5. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek
v souvislosti s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr,
bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích
rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, dle ~ 21 odst. 9 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, fakturovány jedenkrát za měsíc
včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění
se považuje poslední den měsíce.
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu
provádění prací díla, finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého
zhotovitelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem)
potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Nedílnou součástí faktury bude kromě oběma stranami odsouhlaseného
soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace.
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Soupis skutečně provedených prací bude současně předkládán
v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na CD.

Fakturaci je zhotovitel podle podkladů objednatele povinen provádět odděleně
pro uznatelné a neuznatelné náklady. Neuznatelné náklady budou
objednatelem specifikovány po uzavření této smlouvy.
Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů
a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran.
Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné
faktuře na základě písemného dodatku ke smlouvě.

V.2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona
č. 235/2004 Sb.7 o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vše v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat
jakékoliv náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli
k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž
zhotovitel nemůže objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající
z nezaplacené faktury. V případě vráceni faktury zhotoviteli k přepracování
se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury objednateli. Faktury zároveň budou obsahovat
název akce a evidenční číslo smlouvy.

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

V.4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10%
ceny díla bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající
část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstraněni vad
a nedodělků.

V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních
dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V.6. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních
dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok
na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře
resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyúčtování smluvní pokuty).

V.8 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech
činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních
prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto
zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění díla, který bude
upraven písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí,
že termín plnění díla se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastaveni
prací na díle.
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VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno
v rozsahu a způsobem stanoveným ~ 2604 a násl., ~ 2628 občanského
zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených příslušnými předpisy, výsledky měření objemové aktivity
radonu v objektu, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nař.
vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu předmětu
díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické
podobě, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením všech odchylek oproti
projektu stavby odsouhlaseného v rámci stav, řízení. Případné nepředání této
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního
deníku nebo jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí
kompletně dokončených částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li
provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li
mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této
smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání
řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky,
že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami
zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu
o předání a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad
a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
za každý den prodleni a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich
odstranění s tím, že zaplacením smluvni pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty
je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli
za provádění díla dle této smlouvy.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištěni
staveniště.
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VlI.1. Objednatel nebo jeho pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění
díla. Technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přisl. normami a obecně
závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít
dohodu o opatřeních a termínech odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

- technický dozor a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván
a realizován předmět díla.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení provádění díla až do doby
zjednání nápravy. Zastavení díla musí být učiněno písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k zastavení prováděni dila.

V případě příkazu k zastavení prováděni díla je objednatel oprávněn
Od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení Od této smlouvy
jsou uvedeny v či. VII. odst. . Vll.15. a odst. Vll.16. této smlouvy.

Vll.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této
smlouvy.

Vll.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel
organizovat prostřednictvím technického dozoru popř. jakýchkoliv svých
pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby.

Vll.4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací
na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě
2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat
v pracích na díle. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto
prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly řádně
provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
Učast objednatele na řízení o zakrytí praci na díle nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla, Pozvání objednatele
na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učiněno telefonicky a zápisem
do stavebního deníku.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli
veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení
a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel
při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil.
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Vll.6. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo
jakýmkoliv jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně
uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši
2.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit
objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou
lze vymáhat samostatně.

Vll.9. Záruky:
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použiti k účelu
specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti,
stanovené touto smlouvou, Po záruční dobu.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dilo v délce 60
měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak
nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady
neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou
formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstraněni vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstraněni vady je 30 kalendářních dnů
ode dne uplatnění oprávněné reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých
termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli,
že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu
jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvni
pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé
řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
do 10 kalendářních dnů od doručeni faktury.
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e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního
odstraněni vady.

f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů Po uplynutí záruční doby
a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

g) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele
a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti
dle ust. 5 2630 občanského zákoníku.

Vll.i0. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla,
pokud je to potřebné pro řádné odstraněni vad nebo nedodělků.

Vlili. Zhotovitel provede všechny práce na díle stanovené vtéto smlouvě
kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných norem
a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné moci a objednatele.

Vll.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci
specifikovanou v Čl. II. odst 11.2. písm. a) této smlouvy a že je schopen
předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej
objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad.
Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv
další činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této
smlouvě.

Vll.13. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže je o tom učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku.
Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla
podle či. Vl. odst. Vi.i. této smlouvy.

Vll.14. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku
s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany
v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

ViI.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele
nebo po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku.

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo
bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu
Po dobu delší než 14 dnů, nedodrží termín dokončeni a předání předmětu
díla.
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d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční
prostředky v rozpočtu obiednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost
na vědomí.

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů
od zaslání výzvy k převzetí staveniště dle či. Ill, této smlouvy.

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění díla dle
či. VII. odst. VIl.1 této smlouvy

g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě dle či. II. odst. 11.8.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé
smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení
písemného oznámení dotčené smluvní straně. Strany výslovně sjednávají,
že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou
do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uloženi zásilky
u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních
dnů vyklidit staveniště kde je dílo prováděni a předat rozestavěné dílo
jinému zhotoviteli určenému objednatelem či napřímo objednateli,
a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování
zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením
této povinnosti vznikly.

VII.16. V případě zastavení prováděni díla či zániku této smlouvy způsobeném
odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle
provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby díla
(skutečně zabudovaného materiálu a provedených prací na díle). V tomto
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě,
na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VIl.17. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze
Po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazujících
splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací
dokumentaci.

VIl.18. Zhotovitel souhlasí dle ~ 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
5 výkonem kontroly na předmětu díla.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlll.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Ostatní ujednáni zmocněnců stran pro vlastni prováděni
stavebních prací, přesahující jejich zmocněni se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními
stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě.
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Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle príslusných ustanovení občanskeho zakoniku

Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovnĚ
dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vlll.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIll.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu
objednatele.

Vlll.5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy a nebo v souvislosti
s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou
doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby.
Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání
písemnosti druhé smluvní straně, když druhá smluvní strana zásilku
obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti
budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Vlll.6. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění, souhlasí smluvní strany s uveřejněním
této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých
osobních údajů ve smlouvě obsažených.

Vill.7. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném
zněni, zajistí statutární město Jihlava její uveřejnění v registru v souladu
s právními předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

Vlll.8. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlašuji, že jsou zcela způsobili
k právnímu jednání a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy,
který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejněni smlouvy v registru smluv, není-li ve smlouvě
stanovena účinnost pozdější.
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