
Položkový rozpočet stavby

Maiinovského nám. 3 • stavební opravy BOZPStavba: 158

Objekt: Maiinovského nám. 3 opravy BOZP001

Malinovsk3 - Opravy dle p...Rozpočet: 2

IČO: 44992785 

DiQ: CZ44992785

Objednáte!: Statutární město Brno

Magistrát města Brna, Odbor správy majetku 

Husova 3, 601 67 Brno

ÍČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

PROTECHSTAV, s.r.o.

Vinohradská 1113/78 

618 00 B rno

Zhotovitel:

CefkemRozpis ceny

133 880,03HSV

739 919,57PSV

0,00MON

25 900,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

899 699,60Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 0,00 czk15 %

899 699,60 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

188 936,92 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhleni

1 088 636,52 czkCena celkem s DPH

14.11.2017Brně dnfiv

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 53 932,87 6

Ostatní konstrukce, bourání9 HSV 68 094,03 8

Staveništní přesun hmot99 HSV 6 663,02 1

997 Přesun sutě HSV 5 190,11

Konstrukce tesařské762 PSV 86 501,31 10

"i
Dřevosíavby763 PSV 6 668,63 1

Konstrukce truhlářské766 PSV 15 944,37 2

IPodlahy vlysové a parketové PSV775 17 858,78 2

Podlahy povlakové776 PSV 364 957,48 41

Nátěry783 PSV 60 349,78 7

Malby784 PSV 187 639,22 21

Vedlejší nákladyVN VN 25 900,00 3

Cena celkem 899 699,60 100

. • A W -'17
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Položkový rozpočet

Malinovského nám. 3 - stavební opravy BOZPS: 158

Malinovského nám. 3 opravy BOZPO: 001

2 Malinovsk3 - Opravy dle p...R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 53 932,87

612325421 Oprava vnitrní vápenocementové štukové omítky stěn v : m2 1 094.04300 
rozsahu plochy 5%-místnost 453.440,439,426,420,. . 
412.417,4163,433.411.410,314+313.338+339, chodbička i
u dveří 410+411,323.423 j '

48,201 52 732,87
1i i

y1.00000! 1 200.002 619pc1 Zakrytí nábytku a oken folii sada 1 200,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 68 094,03
/; rr-2 : 486,850003 9529011111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
47,00 22 881,95

i

444.69 444.69

42.1642,16

4J952901111R |Každodenní úklid ■ sada 4 000,001.00000 4 000.00

5Š965O82923R00 Urovnání a doplněni násypu pod podlahy- ;
313+314.338+339, srovnat výšku v místností 313 a 314 '

333,00:m2 123,76000 41 212,08
0/i

í

81,60

109+110b+ chodbička : 21,16+13,5+7,5

81,6

42,16

Díl: 997 Přesun sutě 5 190,11
3.59700 , .520,00]6 997013216 | Vnítrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

i budovy v do 21 m ručně
1 870.44t

7 997013501 i Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
Imezísktádku do 1 km se složením

3.59700 180.50 649.26t

| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ! t
ÍZKD 1 km přes 1 km

8 997013509 86.32800 15,10 1 303.55

9*997013801 (Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
j(skiádkovné)

380,003,59700 1 366.86t

Staveništní přesun hmotDíl: 99 6 663,02
13,59800* ? 490,00 iÍPřesun hmot ruční pro budovy v do 24 m10*998018003 6 663,02t

Díl: 762 Konstrukce tesařské 86 501,31
(Záklop podlahy z desek OSB tl 22 mm ve dvou vrstvách í m2 [ 123,76000
(do kříže) na pero a drážku-313+314.338+339 ,., srovnat j ! 
výšku podiah v místnosti 313 a 314 > <

11*762810046 652,00! 80 691.52 V

!

81,60

109+110b+chodbička ; 21.16+13.5+7,5

81,6

42.16

12!998762 203ROO i 806.91520 7,201Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

% 5 809.79
i i

Díl: 763 Dřevostavby 6 668.63
13(763121423R SDK stěna předsazené profil CW+UW 75 deska 1xDF | m2 

> 12,5 TI 80 mm El 30-doplněni do otvoru dveří-záruben, ,
se ponechá"433,412.410"

6,00000, 705,00 4 230,00

I
14 763121714 SDK stěna předsazené základní penetrační nátěr m2 6,00000 h , 72,00 432.00

15*763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotíivě

m2 6,00000 ! 250,00 1 500.00

I 161998763202 jPřesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do I % j 
124 m

56,29200, 9,00 506.63

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 944,37I 17 766pc1 (Výměna kování, klik a zámků u dveří 
Í41Q.411,314+314.338+339

kus 9.00000 750,00 6 750,00
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Položkový rozpočet

Malínovského nám. 3 - stavební opravy BOZPS; 158

Malínovského nám. 3 opravy BOZPO: 001

Malinovsk3 - Opravy dle p...R: 2

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
18(766pc2 Vyvěšeni a opětovné zavěšeni dveří 

1410.411,314+314.338+339
15,00000; 23,40 351.00kus

!

9 9

109-110 : 6 6

i kus T 5,00000; ;Výměna prahu u dveři včetně nátěru 410.41119 i766pc3 1 750.00i

2 2

3109-110 : 3

20!766pc4 (Výměna prahů u dveří včetně nátěru 314+314,338+339 kus | 350,007,00000 2 450.00i

Úprava dveří (výměna podlahy) 314+314,338+339 440,00;211766pc5 kus 10.00000 4 400,00

7 7

109+110 : 3 3

22j9987662G3R00 j Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
( [objektech v do 24 m

1.55% 157,01000 243.37!

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 17 858,78
(109(00123 775413120 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 

(připevněné vruty s přetmelením-110a
23,60000. 2 572.40m

i 25,50124;614181010 (lišta dřevěná dub 8x35 mm-! 10a 25.960001 661.98m

64,10!25;77551180QR00 (Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
■ Ílepenými313+314,338+339

m2 I 123.76000 7 933.02

81.60 81.6

42.16109-110 : 42.16

2677554181 Demontáž podlah -desek pod vtysy 313+314,338+339 m2 123,76000 43,00 j 5 321.68

I
81.60

109-110 ; 42,16

81,6

42,16

27 77541182OR00 (Demontáž soklikú nebo lišt dřevěných připevňovaných 
jvruty-110a

42,18000 25.SÍÍ 1 079,81m

23,623,6

109 : (4+5,29)"2 18.58

28 9987752O3R0O ; Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v j % ! 175,68890
i Ido 24 m

1,65; 289.89
I

Podlahy povlakové 364 957,48Díl: 776
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 279.07000 88,001 24 558.1629(776111115

:;:;í:í;žg;(Demontáž soklikú nebo lišt. pryžových nebo z PVC, 
(odstranění a uloženi na hromady

124,58000 1 395,3030 776401800RT1 m

313-314 : (8,2+8.5+3*2)‘2 45.4

338-339 : (5,65+3)*2*2

HO.a.b. : (4+5,29+4,5+3+2,5+3)'2

34,6

44,58

Odstraněni zbytku lepidla z podkladu povlakových podlah ( m2 
broušením

197,77000; 79,00 15 623,8331 ,776111116 i

Vysáti podkladu povlakových podlah m2 321,23000 5,00 1 606.1532(776111311
279.07

42,16
279,07

42.16

239^0:33:776141111 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 3 mm-314+313,338+339

m2 279.07000 66 837,27
i

25,0034 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah vč.líšt 
313+314,338+339,437,433,431,453.440,439,426.420,323.

m2 | 363.39000 9 084,75
I

279.07279,07
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Položkový rozpočet

Malinovského nám. 3 - stavební opravy BOZPS: 158

Malinovského nám. 3 opravy BOZPO: 001

Malinovsk3 - Opravy dle p...R: 2

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
109-110 dvě vrstvy ; 42,16-2 84,32

35,776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou-110a

, m2 ; 60.160001 10.50 631,68

r
39 39

109: 21.16 21,16

39,00000 i36;776572100R0O Lepení povlakových podlah z pásu textilních m2 152,00; 5 928.00

37 697510520 koberec podobný dle vedlejší místnosti -110a 385.00'm2 42,90000? 16 516.50

|krytina podlahová -PVC38i 284102500 i m2 i 410.20900 341,001 139 881,27

337.675

109-110, a.b: 42,16 
ztratné 8% : 379.675*0,08

337.68

42,16

30.37

m2 j 321,23000 : 168,5039 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 54 127,26
279,07

42,16
279,07
42,16

4ČM776421100RU1 íLepenl podlahových soklíku z PVC a vinylu, včetně 
i___________________ ídodávky soklíku PVC______________________________

349.58000! 73.80' 25 799.00m

305 305

109+110, a.b, : (4+5,29+4,5+3+2,5+3)'2 44.58

41 j9987762O3RO0 i Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech ! % I 3 619,89170

i v do 24 m

0,82 2 968.31

i
NátěryPH: 783 60 349,78

m2 | 95,2680042 783106805 Odstranění nátěru z truhlářských konstrukcí opálením- 48,50 4 620.50
J
dveře+záruben - 410.411,314+313,338+339

43 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských 
'konstrukcí

95,27000 98,50ni 2 9 384,10
i

i

44 783114101 jZákladni jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

: m2 95,27000 j. 92,50: 8 812,48I

t
l Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
; konstrukcí

m2 ; 96,27000 r 95.5045 783117101 9 098.29

jI46 783122131 ! Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně

ípřebroušení disperzním tmelem
95.27000 183,00;m2 17 434,41

*
47|783pc1 Nátěr radiátoru včetně trub-v chodbičce u dveří 410+411 , sada 10.00000 ,1 100,00: 11 000,00

íí
410+411 : 1 
313+314 : 5

109-110 oprava nátěru : 4

1

5

4

Díl: 784 Malby 187 639,22
15.00lÓprášeni (ometení ) podkladu v místnostech výsky přes m2

15,00 m-453,440,439,426,420.412,417,416a,433„,

411,410,313+314.338+339,chodbičky u dveří 
410+411,323.423

48 784111005 1 838,76100 27 581,42

1595,9910

109-110 stropy : 42,16

109-110 stěny : (4+5,29+4,5+3+2,5+3)*2*4,5

1595,99

42,16

200,61

49,784151033 5,50000 „ 76,00Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2 418,00

I 1.0000<V 5 000.0050784161103 Bandážování spař a zapravení prasklin v místnostech 
výšky do 5,00 m

sada 5 000,00
i

i:

l
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Položkový rozpočet

Malinovského nám. 3 - stavební opravy BOZPS: 158

Malinovského nám. 3 opravy BOZPO: 001

Malínovsk3 - Opravy dle p...R: 2

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
51 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v | rn2 

místnostech výšky do 5.00m
1 838,76100 dp.Q0 79 066.72

i
1595,99

242.77

1595,991

42.16+200,61

; m2 1 838,76100T52 784221105 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 
otéruvzdomých v místnostech přes 5,00 m

41,10 75 573.08

ii£_
1595.9910 1595,99

242,7742,16+200,61

Díl: VN Vedlejší náklady 25 900,00
Zař roní staveniště I sada 1.00000 i 2 000,00!53 005121R 2 000,00

54.040001000 j Inženýrská činnost 1.00000 1 500,00 1 500.00I sada

Uzemni vlivy55 005123R : sada 2 000,00; 
1.00000 1 200.00' 

26.00000;

1,00000: 2 000.00i
: sadaProvozní vlivy56:005122R 1 200.00 J

571909 R00 200,001H2S-nezmeritelne stavební prače, práce o víkendech h 19 200.00

313-314,338-339,109-110 :

3 víkendy 2 pracovnici : 3’8*2*2 96

Celkem 899 699,60

Poznámky uchazeče k zadání
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