

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170825  
Stavba: Kanalizace

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 25.08.2017

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				99 973,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>99 973,24</b>
DPH základní	21,00%	ze	99 973,24	20 994,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>120 967,62</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**DOSTA s.r.o. CHEB**  
Pražská 1696/35, tel.: 354 435 913  
DIČ: CZ46687461

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170825

**Stavba:** Kanalizace

Místo:

Datum: 25.08.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>			
2017082	Kanalizace		
5			
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>			
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	

**Cena s DPH** v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**DOSTA s.r.o. CHEB**  
Pražská 1696/35, tel.: 356 205 913  
DIČ: CZ46887061

Datum a podpis:

Razítko



# ROZPOČET

**Stavba:** Kanalizace

Místo:

Datum: 25.08.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,880		
36*0,6*1,8					38,880		
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	38,880		
36*0,6*1,8					38,880		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,880		
36*0,6*1,8					38,880		
6	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,880		
36*0,6*1,8					38,880		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,640		
0,4*0,6*36					8,640		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,000		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,240		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,640		
11	M	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	17,280		
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	38,000		
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000		

#### 8 - Trubní vedení

14	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	36,000		
15	K	87923019R	Napojení nové kanalizace na stávající z kameniny	soubor	2,000		

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN4 - Inženýrská činnost

16	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000		
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--	--

#### VRN6 - Územní vlivy

17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

#### VRN8 - Přesun stavebních kapacit

18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN9 - Ostatní náklady

19	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	████████	████████
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------