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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2017-200

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Pra ha,|
ve věcech technických: Roman Janeba, těch. obj.,|

Miloslav Laholík, těch. obj.,|
ve věcech BOZP na pracovišti:

Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP.|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, oddělení provozu Praha, odbor

provozu nemovité infrastruktury AHNM, U Brusnice 11,
160 00 Praha 6

dále jen „objednatel14

a

2. INSTAMA, s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81813 
Sídlo: Ďolnokrčská 2019/43, 140 (X) Praha 4 - Krč
IČO: 264 33 087
DIČ: CZ26433087
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních a technických: Vladimír Másilko. jednatel.|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ggmb9nk
Adresa pro doručování: INSTAMA. s.r.o., Ďolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč 
dále jen „zhotovitel44

Vladimír Másilko, jednatel
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 
Úcel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu vodoměrných soustav v 
objektech spravovaných PS 0014.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0014 
Odstranění závad na vodoměrných soustavách Kasárna G. Píky a Kasárna Na Julisce, Praha 
6“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s 
položkami ve výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0014 Odstranění závad na vodoměrných soustavách Kasárna G. Píky a Kasárna Na Julisce, 
Praha 6“, čj. T004/17V/00034300 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné 
zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4 . Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a cenovou nabídkou nebo 
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této
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smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

206. 725,00 Kč bez DPH
(slovy: dvěstěšsettisícsedmsetdvacetpět korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 43.412,25 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
250.137,25 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v 
dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
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uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení plnění: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení montážních prací a pro předání a převzetí díla: do 30 kalendářních dnů 

od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: Po - Pá od 7:30 - do 16:00 odběrné místo 308254-125-V4, odběrná místa 

308254-125-V1 a 308254-125-V3
pracovní doba od 17:00 hod.

4.5. Místem plnění je objekt Kasárna G. Píky 1, Praha 6
- vojenský objekt: CE: 00-06-05, 00-06-06

- stavební objekt: I.č. 025, 021
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 243, 227, zapsáno na LV č. 4940, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Kontaktní osoba: Roman Janeba, tech. obj..

4.6. Místem plnění je objekt Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6, odběrné místo 308254- 
139-V2,
- vojenský objekt: CE: 00-06-08
- stavební objekt: I.č. 022
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 2747/2, zapsáno na LV č. 4940, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Kontaktní osoba: Miloslav Laholík, tech. obj..

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 

2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště;
d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které
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pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k 
jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze 
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že 
byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená 
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je 
pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montážních prací v 

objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a 
nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést montážní deník do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení prací, zejména převzetí pracoviště, výzvu k 
prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy v 
montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovišti trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál montážního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah montážního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do montážního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení).
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Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v 
průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele ( Provozního střediska 0014 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně v montážním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
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Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a 
vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu Provozního střediska 0014, která je uvedena v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v
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případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na 
zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.500 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.120,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.120,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.120,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.120,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 67.330,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.120,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.120,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 44.890,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v 
průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
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zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet obcané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a 
prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
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13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 

řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Záverecná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pís. b) zákona č. 
106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e­
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností podle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v
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souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a 
podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Cenová nabídka - počet listů: 4 
Technické požadavky - počet listů: 15 
Podmínky BOZP - počet listů: 3

V dne

za zhotovitele 
Vladimír Másilko 

jednatel
INSTAMA s.r.o.

V Praze dne

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Dne:
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Příloha č. 1

Počet listů:2

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaj e akce
Název akce:

Místo akce:

Objekt:

Doba plnění: 

Uživatel:

Odstranění závad na vodoměrných soustavách 

Kasárna Generála Píky 1, Praha 6 
Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6 
Sítě vodovodní rozvodné CE: 00-06-05/025 
Sítě vodovodní rozvodné CE: 00-06-06/021 
Řád vodovodní CE 00-06-08/022

- zahájení: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
- ukončení: do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

VZ 6440

2, Rozsah oprav

2.1. Údaje o provozu

A: Kasárna G.Píky CE 00-06-05/025 a 00-06-06/021

Všechny vodoměrné soustavy jsou v prostoru vojenského areálu Generála Píky 1,
Praha 6,160 00
Vodoměrná soustava, odběrné místo: 308254-125-V1 je v šachtě na kraji vozovky, u vjezdu 
do areálu Generála Píky. Jedná se o šachtu s kovovým deklem cca 60 x 60 cm, hlubokou cca
3,5 m.
Vodoměrná soustava, odběrné místo: 308254-125-V3 se nachází v samostatné místnosti 
v suterénu budovy - Ubikace mužstva-velitelská budova
Vodoměrná soustava, odběrné místo: 308254-125-V4 je umístěna v areálu autodopravy 
(navazující areál, se samostatným vjezdem z ulice Generála Píky) v šachtě, mimo komunikaci 
v prostoru mezi budovami 002 a 003. Šachta kryta kovovým deklem je hluboká cca 4 m.

Stávající stav:
Od PVK jsme obdrželi výzvu o odstranění závad na vodoměrných soustavách. Závady byly 
zjištěny pracovníky PVK při plánované výměně vodoměrů. Uzavírací armatury jsou 
nefunkční. Podle zákona 274/2001 o vodovodech a kanalizaci pro veřejnou potřebu § 9 odst. 
6 písmeno e) opravňuje dodavatele k přerušení, nebo omezení dodávky vody, do doby než 
bude vodoměrná soustava bez závad

B: Kasárna Na Julisce CE 00-06-08/022

Vodoměrná soustava se nachází v ulici Pod Juliskou, 160 00 Praha 6
Vodoměrná soustava, odběrné místo: 308254-139-V2 se nachází v šachtě na kraji vozovky na 
konci slepé ulice Pod Juliskou v Praze 6 - Dejvice. Jedná se o šachtu s plastovým deklem cca 
60 x 60 cm a hloubkou cca 3 m. Stávající rozvody vodovodního připojení ve vodoměrné šach­
tě jsou v současné době částečně zasypané v zemině, která se musí odkopat a vyklidit.
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Stávající stav;
Od PVK jsme obdrželi výzvu k odstranění závady na vodoměrné soustavě. Závada byla 
zjištěna pracovníky PVK při plánované výměně vodoměrů. Uzavírací armatury jsou nefun­
kční. Podle zákona 274/2001 o vodovodech a kanalizaci pro veřejnou potřebu § 9 odst. 6 
písmeno e) opravňuje dodavatele k přerušení, nebo omezení dodávky vody, do doby než bude 
vodoměrná soustava bez závad.

2. 2. PS 0014 Praha, zadavatel požaduje
Kompletní opravu vodoměrných soustav - výměnu armatur, tak, aby provedení a všechny 
použité armatury odpovídali platným zákonům, normám a předpisům. Stávající armatury 
zhotovitel demontuje a nahradí novými armaturami.
Dodané armatury a spojovací materiál bude prvotřídní kvality.
Oprava vodoměrné sestavy bude včetně změny dimenze vodoměru z DN 50 na DN 40. 
Dodávka a montáž vodoměrné soustavy bude v požadované kvalitě.

Úklid dotčených prostor, místnosti budou zhotovitelem řádně uklizeny

Všeobecné podmínky:

Práce budou prováděny za běžného provozu. Termín odstávky vody bude konzultován 

s objednavatelem.

Opravy vodoměrných soustav: odběrné místo: 308254-125-V1 a odběrné místo: 308254-
125-V3 budou prováděny v době od 17:00, na tuto část vodovodu jsou napojena
zdravotnická zařízení

Na pracovišti a v okolí bude zhotovitel dodržovat pořádek.

Práce budou prováděny dle CSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s 
vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné 
práce.
Provedení bude v souladu s Technickými požadavky společnosti Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro 
veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního města 
Prahy, platné od 1.12.2011
Kovový odpad bude zhotovitelem převezen na určené místo v objektu vzdáleném 400 m. 
Ostatní vzniklý nekovový odpad zhotovitel odstraní na vlastní náklady.
Práce budou prováděny ve vojenském objektu, vybraný uchazeč před zahájením prací 
předloží k odsouhlasení seznam pracovníků a vozidel. Seznam bude obsahovat: jméno a 
příjmení, číslo OP, typ vozidla a registrační značku.
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Cenová nabídka Rekapitulace 1 Příloha č.2 
Počet listů:4

Odstranění závad na vodoměrných soustavách

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
A: Kasárna G.Píky 00-06-05 136 438,39
B. Kasárna G.Píky 00-06-06 69 572,58
C Kasárna Na Julisce 00-06-08 44 126,28

Celková ceny včetně DPH za 
celé plnění smlouvy 250 137,25

Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvádět na 2 desetinná místa.
Ceny jsou konečné a zahrnují všechny ostatní náklady na řádné provedení uvedených oprav .

Dodavatel: INSTAMA, s.r.o. 
ICO: 26433087



A: Kasárna G.Píky 00-06-05_____________________________________________ 2

Množ. Technické číslo odběru:308254-125-V3 Cena/ks
cena celkem 

bez DPH
DPH Cena vč. DPH

1 ŠOUPĚ 100 3 018,00 3018,00 633,78 3 651,78

1 UZÁVĚR 100 3 474,00 3474,00 729,54 4 203,54

1 KOLO K ŠOUPĚTI 456,00 456,00 95,76 551,76

1 FILTR DN 50 1 778,00 1778,00 373,38 2 151,38

2 TP DN 50 TL EPOX 1 003,00 2006,00 421,26 2 427,26

1 KLAPKAZPĚTNÁ DN 100 PN16 5 411,00 5411,00 1 136,31 6 547,31

1 KOMPENZACE DN 100 2 564,00 2564,00 538,44 3 102,44

2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ 100/50 1 245,00 2490,00 522,90 3 012,90

2 TVAROVKAVYP. DN 100 948,00 1896,00 398,16 2 294,16

1 SPOJKA WAGA DN 50 2 424,00 2424,00 509,04 2 933,04

2 VENTIL ZAHRADNÍ 1" 274,00 548,00 115,08 663,08

1 PŘÍRUBA 100 770,00 770,00 161,70 931,70

1 VSUVKA MOSAZ 3" 124,00 124,00 26,04 150,04

5 TĚSNĚNÍ GST DN 50 81,00 405,00 85,05 490,05

8 SVORNÍKM16 132,00 1056,00 221,76 1 277,76

44 ŠROUB M16X70 18,00 792,00 166,32 958,32

60 MATICE M16 4,00 240,00 50,40 290,40

2 F 2,5 823,00 1646,00 345,66 1 991,66

1 VLÁKNO TĚSNÍCÍ 310,00 310,00 65,10 375,10

8 TĚSNĚNÍ GST DN 100 94,00 752,00 157,92 909,92

1 DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 3 720,00 3720,00 781,20 4 501,20

1 MONTÁŽNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 19 840,00 19840,00 4 166,40 24 006,40

Celková cena V3 67 421,20

Množ. Technické číslo odběru:308254-125-V4 Cena/ks
cena celkem 

bez DPH
DPH Cena vč. DPH

2 ŠOUPĚ 100 3 018,00 6036,00 1267,56 7303,56

1 REDUKCE PŘÍR. 150/100 1 767,00 1767,00 371,07 2138,07

2 KOLO K ŠOUPĚTI 456,00 912,00 191,52 1103,52

1 FILTR DN 50 1 778,00 1778,00 373,38 2151,38

2 TP DN 50 TL EPOX 1 003,00 2006,00 421,26 2427,26

1 KLAPKAZPĚTNÁ DN 100 PN16 5 411,00 5411,00 1136,31 6547,31

1 KOMPENZACE DN 100 2 564,00 2564,00 538,44 3102,44

2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ 100/50 1 245,00 2490,00 522,90 3012,90

2 TVAROVKAVYP. DN 100 948,00 1896,00 398,16 2294,16

1 SPOJKA WAGA DN 50 2 424,00 2424,00 509,04 2933,04

2 VENTIL ZAHRADNÍ 1" 274,00 548,00 115,08 663,08

5 TĚSNĚNÍ GST DN 50 81,00 405,00 85,05 490,05

8 SVORNÍKM16 132,00 1056,00 221,76 1277,76

60 ŠROUB M16X70 18,00 1080,00 226,80 1306,80

76 MATICE M16 4,00 304,00 63,84 367,84

2 F 2,5 823,00 1646,00 345,66 1991,66

1 VLÁKNO TĚSNÍCÍ 310,00 310,00 65,10 375,10

9 TĚSNĚNÍ GST DN 100 94,00 846,00 177,66 1023,66

1 DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 3 720,00 3720,00 781,20 4501,20

1 MONTÁŽNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 19 840,00 19840,00 4166,40 24006,40

Celková cena V4 69 017,19

Technické c.odběru : Cena bez DPH DPH Cena s DPH
308254-125-V3 55 720,00 11 701,20 67 421,20
308254-125-V4 57 039,00 11 978,19 69 017,19

|A: Celková cena včetně DPH CE 00-05-05 136 438,39
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B: Kasárna G.Píky
Technické číslo odběru : 308254-125-V1

Množ. Popis Cena/ ks
Cena celkem 

bez DPH
DPH Cena vč. DPH

2 ŠOUPĚ DN 100 3 018,00 6036,00 1 267,56 7 303,56

1 KOLENO DN 50 1 155,00 1155,00 242,55 1 397,55

2 KOLO K ŠOUPĚTI 456,00 912,00 191,52 1 103,52

1 FILTR DN 50 1 778,00 1778,00 373,38 2 151,38

3 TP DN 50 TL EPOX 1 003,00 3009,00 631,89 3 640,89

1 KLAPKAZPĚTNÁ DN 100 PN16 5 411,00 5411,00 1 136,31 6 547,31

1 KOMPENZACE DN 100 2 564,00 2564,00 538,44 3 102,44

2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ 100/50 1 245,00 2490,00 522,90 3 012,90

2 TVAROVKAVYP. DN 100 948,00 1896,00 398,16 2 294,16

1 SPOJKA WAGA DN 50 2 424,00 2424,00 509,04 2 933,04

2 VENTIL ZAHRADNÍ 1" 274,00 548,00 115,08 663,08

7 TĚSNĚNÍ GST DN 50 81,00 567,00 119,07 686,07

8 SVORNÍKM16 132,00 1056,00 221,76 1 277,76

60 ŠROUB M16X70 18,00 1080,00 226,80 1 306,80

76 MATICE M16 4,00 304,00 63,84 367,84

2 F 2,5 823,00 1646,00 345,66 1 991,66

1 VLÁKNO TĚSNÍCÍ 310,00 310,00 65,10 375,10

8 TĚSNĚNÍ GST DN 100 94,00 752,00 157,92 909,92

1 DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 3 720,00 3720,00 781,20 4 501,20

1 MONTÁŽNiA PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 19 840,00 19840,00 4 166,40 24 006,40

69 572,58
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C: Kasárna Na Julisce 00-06-08
Technické číslo odběru : 308254-139-V2, Evidenční číslo odběru : 300096812

Množ. Popis Cena/ks
cena celkem 

bez DPH
DPH Cena vč. DPH

1 SESTAVA VODOMERNA DN 50 PRO 6871,00 6871,00 1 442,91 8313,91
3 VSUVKA 2" MOSAZ 320,00 960,00 201,60 1161,60
1 SPOJKA 63 687,00 687,00 144,27 831,27
1 vlAkno tEsnící 310,00 310,00 65,10 375,10
1 PŘÍRUBA 100 923,00 923,00 193,83 1116,83
8 ŠROUB M 16x70 18,00 144,00 30,24 174,24
8 MATICE M16 4,00 32,00 6,72 38,72
1 TESNENÍ 100GST 94,00 94,00 19,74 113,74
1 SPOJKA KOLENO 63x63 687,00 687,00 144,27 831,27
1 ZMENA DN VODOMERU NA DN 40 8400,00 8400,00 1 764,00 10164,00
1 DEMONTAŽNíPRACE 2480,00 2480,00 520,80 3000,80
1 MONTAZNI A PŘÍPRAVNÉ PRACE 14880,00 14880,00 3 124,80 18004,80

C:Celková cena V2 44 126,28
Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvádět na 2 desetinná místa.



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy, 
platné od 1. 12. 2011

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) pro účely řízení o zřízení vodovodní nebo 
kanalizační přípojky (dále jen přípojky) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (SZ), 
jako provozovatel vodovodů a kanalizací dle § 2 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon) zastupuje vlastníka vodovodů a kanalizací hlavní město Prahu a správce tohoto 

majetku Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. (dále jen PVS)

Přípojka je samostatná stavba. Ke stavbě přípojky je stavebník povinen si zajistit rozhodnutí o 
umístění stavby (§ 79 SZ), příp. územní souhlas (§ 96 SZ), postupovat v souladu s § 103 a násl. 
SZ a při přípravě a realizaci stavby se řídit technickými požadavky na přípojky (ve smyslu § 8 
odst. 5 a § 36 odst. 3 zákona).

PVK vydá vyjádření k projektové dokumentaci stavby přípojky a následně souhlasné 
stanovisko k užívání přípojky po splnění těchto Technických požadavků stavebníkem při 
realizaci přípojky:

©VGOLIA
VODA

1. Před realizací stavby přípojky stavebník zajistí zpracování projektové dokumentace 
přípojky (viz vzor č. 6 - 7) v rozsahu Technických požadavků a předá ji PVK k posouzení a 
vydáni vyjádření.

2. Při navrhování přípojky bude stavebník dodržovat zákon a vyhlášku č. 428 /2001 Sb.. kterou 
se provádí tento zákon, „Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území 
hl.m.Prahy11 a respektovat vyjádření PVK k projektové dokumentaci.

3. Napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou 
potřebu, které PVK provozuje, je oprávněna provádět pouze PVK* bez ohledu na to, zda 
připojovací místo již dříve bylo nebo zda teprve bude zřízeno. Požadavek na napojení 
vodovodní nebo kanalizační přípojky navrtávkou je nutné oznámit na příslušný provoz PVK 
minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem. Při napojení vodovodní 
přípojky výsekem je nutné projednat s provozem PVK přerušení dodávky vody v dotčené 
lokalitě minimálně 30 dní před požadovaným termínem pro napojení.

4. V souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona stavebník hradí náklady na realizaci napojení vodovodní 
přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci včetně odbočení s uzávěrem, které 
se po napojení přípojky stane součástí věci hlavní - vodovodu. Stavebník bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že toto odbočení s uzávěrem se stane jako neoddělitelná součást vodovodu 
vlastnictvím vlastníka vodovodu.

5. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu lze 
provádět výkopové práce podle § 23 zákona pouze na základě písemného souhlasu PVK.

6. Vodovodní armatury stávajícího vodovodu nebo kanalizace musejí být po celou dobu 
výstavby přípojky přístupné a stavební činností nesmí dojít k jejich poškození.

7. Nad stávajícími vodovodními řady a kanalizačními stokami nesmí být skladován stavební 
ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení 
do kanalizačních objektů či potrubí (finanční náklady na vyčištění uplatní PVK u stavebníka akce).

8. Zařízení staveniště nesmí být situováno v ochranném pásmu vodovodních řadů a 
kanalizačních stok.

9. Stavebník a dodavatel odpovídají za škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávajícím 
vodovodu nebo kanalizaci nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození 
vodovodního nebo kanalizačního zařízení.

10. Část vodovodní i kanalizační přípojky, která je uložena v pozemcích, které tvoří veřejné 
prostranství i pozemcích soukromých, musí splňovat podmínky ČSN 756005 - Prostorová 
úprava vedení technického vybavení.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Ke Kablu 971 - 102 00 - Praha 10 - Hostivař
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11. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity 
znečištění odpadních vod, stanovené platným kanalizačním řádem v povodí příslušné čistírny 
odpadních vod. Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů ve formě pevné nebo 
rozmělněné, které se musí jako odpad likvidovat tzv. „suchou cestou", nejsou odpadními 
vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace.

12. Stavebník kanalizační přípojky je povinen dodržet povinnosti producentů odpadních vod 
vyplývající z kanalizačního řádu. Bude-li stavebník (dále též jako odběratel) vypouštět do 
kanalizace odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více 
zvlášť nebezpečných závadných látek viz příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nebo odpadní vody překračující limity 
znečištění stanovené v kanalizačním řádu, pak tyto případy projedná s PVS a při uzavření 
smlouvy s PVK o odvádění odpadních vod předloží povolení vodoprávního úřadu, obsahující 
podmínky pro vypouštění těchto odpadních vod.

13. Stavebník zajistí zpracování geodetického zaměření skutečného provedení přípojky, dle 
zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb., v platném znění, a jedno 
vyhotovení předá PVK nejpozději do dvou měsíců od data dokončení stavby přípojky. 
Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky musí být zpracováno dle „Městských 
standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl.m.Prahy".

14. Pokud stavebník PVK nepředá geodetické zaměření skutečného provedení přípojky do 
dvou měsíců od data její realizace, nebude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko 
k užívání vodovodní přípojky a nebo kanalizační přípojky.

15. Bez souhlasného stanoviska PVK k užívání vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, 
nebude se stavebníkem uzavřena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod a 
nebude mu dodávána voda či odváděna odpadní/srážková voda.

16. Navrhování vodovodních přípojek

16.1 Obecné zásady
16.1.1 Trasa a výškové uložení přípojky musí respektovat závazné články ČSN 736005. 

Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu odběratele.
16.1.2 Zásady pro navrhování, výstavbu a opravu vodovodních přípojek stanovuje ČSN 

755411 - Vodovodní přípojky.

16.1.3 Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného zdroje vody.

16.1.4 Vodovodní přípojka nesmí být vedena v prostředí znečištěném zdravotně škodlivými 
látkami, pokud jiné vedení není možné nebo je neúměrně nákladné, musí být 
provedena opatření zabraňující znečištění vody při poruchách a opravách.

16.1.5 Poloha uzávěru na přípojce musí být označena vhodně umístěnou orientační 

tabulkou.

16.2 Technické požadavky na přípojky - materiál, profil

16.2.1 Vodovodní přípojky se v rámci systému zásobování hl.m. Prahy navrhují z těchto
materiálů:

• PE HD 100 - SDR 11 nebo 17 s ochrannou vrstvou, PE - X :
o všech profilů přípojek z rozváděčích řadů PE

o u přípojek menších než DN 100, připojených na litinové rozváděči řady 

o u přípojek z rozváděčích řadů z ostatních materiálů dle místních podmínek

♦ tvárná litina:

o u přípojek z litinových rozváděčích řadů v zemi, je-li světlost přípojky DN 100 a 
větší

o u všech přípojek z litinových řadů situovaných v kolektorech 
o u přípojek ze všech materiálů rozváděčích řadů, vede-li přípojka v blízkosti 

teplovodů nebo parovodů

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Ke Kablu 971 - 102 00 - Praha 10 - Hostivař
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• ocel:

o pro přípojky lze použít výjimečně v odůvodněných případech na základě 
souhlasu PVK.

• nerezová ocel
16.2.2 Minimální profil přípojky se navrhuje 5/4“ resp. PE d 40. Případy krátkodobých 

provizorních a malých odběrů se řeší individuálně.

16.2.3 Celá vodovodní přípojka se navrhuje se stejnou jmenovitou světlostí.
16.2.4 Sklon uložení potrubí přípojky se navrhuje min. 1 %, pokud možno ve vzestupném 

směru k vnitřnímu vodovodu.

16.2.5 Přípojky se navrhují kratší než 50 m, pokud to podmínky v dané lokalitě umožňují.

16.2.6 Přípojky delší než 5 m z nevodivého materiálu (PE) se pro usnadnění lokalizace 
doplňují identifikačním vodičem, kratší přípojky se jím doplňují v případě, že trasu 
přípojky nelze vést kolmo k objektu odběratele.

16.2.7 Uzávěr přípojky se vyvede zemní soupravou na terén, konec se ochrání poklopem. 
Ovládací tyče zemních souprav se zajišťují proti vysunutí.

16.2.8 Umístění vodoměrné sestavy:

• Vodoměrná šachta nesmí být umístěna v komunikaci, chodníku, parkovišti anebo 
v odstavné ploše.

• Pokud je vodoměrná šachta na pozemku přináležejícímu k připojované nemovitosti, 
musí být situována co nejblíže k hranici pozemku.

• Vodoměrnou sestavu pro rodinné domy je možné umístit do budovy v případě, že je 
vzdálenost od budovy k hranici pozemku max. 7 m.

• Umístění vodoměrné šachty pro bytové domy, areály a podobně se musí posoudit 
individuálně.

• U nepodsklepených objektů musí být vodoměrná sestava umístěna ve vodoměrné 
šachtě těsně za hranicí pozemku.

16.2.9 Po dohodě s PVK je možné navrhnout jiné řešení možnosti odečítání odebraného 
množství vody, např. elektronické snímání měřených dat vodoměru s vyvedením na 
hranici nemovitosti odběratele či dálkový odečet.

16.2.10 Na zokruhovaných vodovodních sítích se napojení přípojky pro objekt vyžadující 
nepřetržitou dodávku vody (nemocnice, výměníková stanice, průmyslový objekt atd.) 
řeší osazením dělícího šoupěte na rozváděči řad s obtokem se dvěma přípojkovými 
uzávěry nebo dvěma uzávěry na rozváděcím řadu před a za odbočením přípojky tak, 
aby v případě poruchy řadu byl přítok do přípojky zajištěn z neporušené části řadu.

16.2.11 Pokud není mezi odběratelem, PVS a PVK dohodnuto jinak, musí být všechny vnitřní 
vodovody připojené na pražský zásobní systém navrženy a realizovány na provozní 
tlak 1,0 MPa.

16.2.12 Napojení přípojek se provádí:

• navrtávkou - platí pro světlosti přípojek do DN 100, profil navrtávky musí být shodný s 
profilem přípojky, typ navrtávacího pasu musí odpovídat materiálu rozváděcího řadu,

• osazením tvarovky s odbočkou na veřejném řadu a šoupěte na odbočce - platí pro 
přípojky větších světlostí (2 DN 100).

16.2.13 Přípojky z PE se přednostně provádějí z jednoho kusu potrubí (nejedná-li se o 
přemístění z dočasné vodoměrné šachty do suterénu objektu). Pokud PE potrubí 
není dodáváno v návinech, spojuje se výhradně svařováním na tupo či 
elektrotvarovkou.

16.2.14 Prostup přípojky zdí nebo základem se zabezpečuje tak, aby při stavbě nebo opravě 
přípojky nebyla narušena izolace zdivá budovy (uložením potrubí přípojky do 
chráničky a její utěsnění proti vnikání vody do objektu).

16.2.15 Dodatečné napojení přípojky na vodovod situovaný v kolektoru se přednostně řeší 
navrtávkou. Tento případ se řeší individuálně, projednává se s PVK a příslušným 
správcem kolektoru.

©VGOLIA
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16.3 Měření průtoku vody, vodoměrné sestavy

16.3.1 Způsob měření, vodoměr a jeho umístění se navrhují podle požadavků PVK. 
Vodoměr osazuje PVK podle technických podmínek výrobce.

16.3.2 Pokud je přípojkou možné odebírat i vodu pro protipožární zásah, vodoměr musí 
vyhovět jak pro běžný provoz, tak pro dodávku požární vody. Variantou je zřídit 
samostatnou přípojku pro odběr požární vody vybavenou samostatným měřením.

16.3.3 Vodoměrná sestava se:

• v budově odběratele (zpravidla v suterénu na suchém větraném místě, potrubí 
nesmí být zakryté)

• ve vodoměrné šachtě v budově (např. u nepodsklepených budov)

• ve vodoměrné šachtě mimo budovu odběratele.
16.3.4 Vodoměr dodává a osazuje PVK až po uvedení řadu do provozu. Pro osazení 

vodoměru je zapotřebí:

• předepsaná vynechaná délka ve vodoměrné sestavě (v závislosti na velikosti 
vodoměru - viz dále)

• pro připojení vodoměru převlečné matice nebo příruby předepsaných světlostí (v 
závislosti na profilu vodoměru - viz dále)

16.3.5 Dodávku celé vodoměrné sestavy je možné objednat u PVK.

16.3.6 Vodoměr se osazuje ve vodorovné poloze, min. 0,2 m od stěny objektu (šachty nebo 
budovy), min. 0,2 m a max. 1,2 m nad podlahou.

Na PE přípojkách světlosti 5/4“ - 2“, resp. PE 40 - PE 63 (závitové spoje)

vodoměrná sestava ve směru toku vody se skládá z komponentů:
• přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem
• průchozí uzávěr (lze použít i kulový)
• filtr
• redukce
• převlečná matice 1“- pro vodoměr Q3 - 4 m3/hod
• nebo převlečná matice 5/4“- pro vodoměr Q3 - 6,3 m3/hod
• nebo převlečná matice 6/4“- pro vodoměr Q3 -16 m3/hod
• vodoměr Q3 - 4 m3/hod (DN 20, resp. 3/4“ stav. délky 165/190 mm), pro montáž vynechaná 

délka 165/195mm
• nebo vodoměr Q3 - 6,3 m3/hod (DN 30, resp. 1“ stav. délky 175 mm), pro montáž vynechaná 

délka 175 mm
• nebo vodoměr Q3 - 16 m3/hod ((DN 40, resp. 6/4“ stav.délky 300 mm), pro montáž vynechaná 

délka 300 mm
• převlečná matice 1“- pro vodoměr Q3 - 4 m3/hod
• nebo převlečná matice 5/4"- pro vodoměr Q3 - 6,3 m3/hod
• nebo převlečná matice 6/4“- pro vodoměr Q3 -16 m3/hod

• redukce
• průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)
• zpětný ventil nebo klapka
• přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu 
Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky.

Qvgolia

Na litinových přípojkách (přírubové spoje)

vodoměrnou sestavu ve směru toku vody se skládá z komponentů:
• litinová tvarovka ukončená přírubou
• uzávěr (šoupě nebo kulový kohout)
• přírubová redukce

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Ke Kablu 971 - 102 00 - Praha 10 - Hostivař
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• filtr
• přírubová tvarovka TP délky 5x DN
• vodoměr šroubový přírubový DN 50 stav. délky 270 mm, pro montáž vynechaná délka 280 

mm
• nebo vodoměr šroubový přírubový DN 80 (příruba s osmi otvory) stav. délky 300 mm, pro 

montáž vynechaná
délka 310 mm

• přírubová tvarovka TP délky 3x DN
• redukce
• pryžový kompenzátor (montážní vložka)
• uzávěr (šoupě nebo kulový kohout)
• přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním
• zpětná klapka
• přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním
• přechodka na vnitřní vodovod

©VGOLIA

Pro vodoměrnou sestavu lze použít i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavuje nutné projednat 
s PVK.
Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky.
Vodoměrnou sestavu je třeba podepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru.
Potrubí ve zdi objektu nebo vodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové přírubové TP 
tvarovky, ne 
tvarovky hrdlové).

• přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním

• přechodka na vnitřní vodovod
Pro vodoměrnou sestavu lze použít i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavu je 
nutné projednat s PVK.

Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky. 

Vodoměrnou sestavu je třeba podepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru. 
Potrubí ve zdi objektu nebo vodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové 
přírubové TP tvarovky, ne tvarovky hrdlové).

16.4 Vodoměrné šachty na přípojkách

16.4.1 Ve vodoměrné šachtě může být uloženo pouze vodovodní potrubí.
16.4.2 Šachty lze navrhovat betonové i plastové. Velikost šachet se odvozuje od rozměrů 

vodoměrné sestavy. Minimální půdorysné rozměry šachty pro měření odběru vody 
rozsahu viz tabulka „Tabulka 1 DN vodoměrů (dle ČSN EN 14154-1+A1)“. Minimální 
výška venkovní šachty je zpravidla 1,8 m.

16.4.3 Návrh plastových, případně sklolaminátových šachet umístěných v dopravních 
cestách pojížděných vozidly je třeba doložit statickým posouzením.

Velikost šachet a délky vodoměrných sestav v závislosti na velikosti použitého vodoměru:
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Tabulka 2 DN vodoměrů (dle ČSN EN 14154-1+A1)

©VGOLIA
VODA

Vodoměr
Orientační délka 

vodomčrné sestavy (mm)
Přípojka Šachta

průtok.
DN

standardní
komponenty

zkrácené
komponenty

materiál profd (mm) tvar
min. půdorysné 
rozměry (d x š)

Q3 4

(DN 20)
600 0 PE-HD d =40

obdélník 1000 x 900 mm

knih 0 1000 mm

Q3 6.3
(DN25) 1050 0 PE-HD d =63

obdélník 1200 x 900 mm

kruh 0 1200 mm

ovál 1200 x 900 mm

Q3 10
(DN 30) 1350 0 PE-HD d =63

obdélník 1500 x 1000 mm

kruh 0 1500 mm

ovál 1500 x 1000 mm

Q3 16
(DN 40) 1500 0

PE-HD d =90 obdélník 1800 x 1000 mm

LTH DN = 80 kruh 0 1800 mm

ovál 1800 x 1000 mm
Q3 dle odebíra­

ného množství

(DN 50)
2930 1850

PE-HD d =90 obdélník 2200 x 1200 mm

LTH DN = 80 kruh 0 2200 mm

3040 2200
PE-HD d = 110

ovál 2200 x 1200 mm
LTH DN = 100

Q3 dle odebíra­

ného množství

(DN 80)
3550 2310

PE-HD d = 110
obdélník

2400 x 1200 mm

LTH DN = 100 kruh 0 2400 mm

3940 2360
PE-HD d = 160

ovál 2400 x 1200 mm
LTH DN = 150

Poznámky:

1) h- minimální světlá výška ode dna ke stropu nebo k poklopu kónusu h = min. 1600 mm

2) každá šachta může mít čtyři varianty dle třídy zatížení poklopu

- A15 plochy výlučně používané chodci nebo cyklisty

- B125 chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkováni osobních automobilů

- C250 plochy odvodňovacich pruhů komunikací

- D400 komunikace a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel

3) hloubka potrubí ústícího do šachet je v rozmezí 1,2 - 1,5 m pod úrovni terénu

4) v případě požadavku na odbočku pro podružný vodoměr - nutné použít délku (0) šachty větší o 
min. 40 cm

Při konstrukčním řešení venkovních vodomérných šachet je třeba vždy vzít v úvahu jejich umístění v terénu - 
místo jejich zabudování, rozlišovat jednotlivé skupiny míst (1 - 6) a podle nich zvolit staticky vhodnou konstrukci 
šachty a třídu zatížení poklopu šachty (A 15 - F 900) nebo v případě průmyslově vyráběných šachet navrhnout 
po dohodě s výrobcem takovou úpravu šachty, která zajistí splnění limitních podmínek všech v úvahu 
přicházejících mezních stavů (stabilita, napětí, deformace, vztlak).
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17. Navrhování kanalizačních přípojek

17.1 Obecné zásady

17.1.1 Kanalizační přípojky musí respektovat ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační 
přípojky, ČSN 756760 - Vnitřní kanalizace.

17.1.2 Zařizovací předměty, umístěné pod úrovní nivelety ulice v místě zaústění přípojky do 
kanalizace pro veřejnou potřebu, musí být zajištěny vhodným technickým zařízením 
proti zpětnému vzdutí odpadní vody podle ČSN EN 12054-4, ČSN EN 13564 a ČSN 
756760.

17.1.3 Každá nemovitost má v případě jednotné kanalizace jednu samostatnou přípojku.
V případě oddílné kanalizace pak jednu přípojku splaškovou a jednu přípojku 
dešťovou.

17.1.4 Aby se zabránilo nežádoucímu ředění odpadních vod přiváděných na ČOV, nelze na 
splaškovou a jednotnou kanalizaci napojovat tzv. balastní vody.

17.1.5 Požaduje se přednostně likvidovat dešťové vody na pozemku stavebníka. Po dohodě 
s PVK je na základě hydrologického průzkum možné navrhnout jiné řešení

17.1.6 Umístění jímek, spádových stupňů, vpustí nebo jiných zařízení, které jsou součástí 
vnitřní kanalizace, v uličním a chodníkovém prostranství veřejně přístupném není 
přípustné.

17.2 Směrové a výškové vedení

17.2.1 Přípojka má být vedena na veřejném prostranství v přímém směru, přednostně kolmo 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Změnu trasy nebo sklonu lze provádět pouze 
v prostoru vstupní šachty, nebo ve spadišti.

17.2.2 Úhel napojování přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu - obecně držet zásadu 
kolmých odbočných tvarovek, napojení v úhlu 45o povolit v případech, kdy kolmá 
odbočka není ve výrobním programu (PP). Rovněž tak i dodatečné napojování 
vývrtem provádět výhradně kolmo.

17.2.3 Napojení přípojek z významných objektů (školy, nemocnice atd.) se doporučuje, 
z důvodu snadného čištění, do vstupní šachty. Obdobně se doporučuje napojení 
přípojek do koncových šachet kanalizace.

17.2.4 Přípojka má být uložena v nezámrzné hloubce, pod energetickým vedením a pod 
vodovodem.

17.3 Sklony a profily

17.3.1 Nejmenší přípustný sklon přípojky DN 200 je 1 %. Tento sklon se používá pouze 
v odůvodněných případech, jako minimální sklon se doporučuje použít 2 %. Největší 
přípustný sklon přípojky je 40 %. Pokud na přípojce vychází větší sklon, je nutno 
použít spádový stupeň, umístěný na pozemku odvodňované nemovitosti.

17.3.2 Šikmé a kolmé odbočky na trubních řadech a stokové vložky, osazené na zděných 
stokách, jsou vždy profilu DN 200. Výjimečné snížení profilu přípojky na DN 150 lze 
použít pouze se souhlasem správce a provozovatele kanalizace v rozsahu jejich 
kompetencí.

17.4 Revizní šachty

17.4.1 Na přípojce na pozemku odvodňované nemovitosti se umísťují vstupní šachty. Tyto 
šachty nemají být od oplocení (hranice pozemku) vzdáleny více než 2,0 m.
V případě, že není u sídlištních objektů hranice specifikována a objekty nejsou 
oploceny, umísťuje se šachta v zelené ploše přilehající k objektu v těsné blízkosti 
hranice zelené plochy s chodníkem či komunikací.

17.5 Spádové stupně

17.5.1 Při velkém výškovém rozdílu, kdy nelze vybudovat přípojku v jednotném sklonu, je 
nutno na přípojce vybudovat spádový stupeň. Výstavba svislého trubního úseku na 
přípojkách mimo spádový stupeň není dovolena.

©VGOLIA
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17.5.2 Pro kanalizační přípojky je možno použít tři typy spádových stupňů:
a. První typ A je pro přípojky do profilu DN 200. Konstrukce spadiště je vytvořena ze 

skruží DN 1000 uložených na betonový základ. Potrubí přípojky je vedeno podél 
svislé stěny, ke které musí být dostatečně připevněno. Ve výkresové příloze je 
uvedena varianta, kde svislé potrubí přípojky ve dně šachty přechází do sklonu min. 
2,0 % a dále pokračuje ze šachty do stoky. Ve dně šachty je na potrubí umístěn 
čisticí kus. Další čisticí kus je umístěn na svislém potrubí. Potrubí je dále vyvedeno 
vzhůru do úrovně 1,0 m pod poklop, kde je uzavřeno zaslepovací přírubou. Aby 
byly příruba i čisticí kus na svislém úseku přístupny pro údržbu, umístí se 1,2 —
1,5 m pod ně protilehlé žebříkové stupadlo (proti stupadlu zajišťujícímu vstup do 
spadiště). Spadiště je zakryto poklopem DN 600 umístěným na vyrovnávací 
prstenec a železobetonovou přechodovou desku s otvorem 600 mm. Jako 
alternativa se povoluje potrubí ve dně spadiště včetně čisticího kusu nahradit 
otevřeným žlábkem (řešení jako u vstupní šachty). Svislé potrubí musí být v tom 
případě nasměrováno do žlábku pomocí kolena DN 200.

b. Druhý typ B řeší variantně umístění spádového stupně mimo vlastní šachtu. 
Přívodní potrubí je propojeno do šachty. Svislá část je svedena na dno šachty, kde 
je osazen čisticí kus. Přívodní část přípojky lze čistit ze šachty.

c. Třetí typ C na kanalizační přípojce lze navrhnout provedení spádového stupně 
v prefabrikované šachtě DN 1000 s vnitřním plastovým potrubím a s napojením 
přípojky do šachty pomocí sedlové odbočky mechanicky upevňované.

d. Čtvrtý typ je spadiště obdobného provedení jako na kanalizačních stokách. Používá 
se při profilu přípojky DN 300 a DN 400.

©VGOLIA

18. Seznam příloh:
1. schéma vodovodní přípojky z litiny od DN 80 včetně vodoměrné sestavy
2. schéma vodovodní přípojky z PE do DN2“ včetně vodoměrné sestavy
3. domovní kanalizační přípojka
4. spádový stupeň na domovní kanalizační přípojce - varianta „A"
5. spádový stupeň na domovní kanalizační přípojce - varianta „B"
6. schéma kanalizační přípojky
7. schéma vodovodní přípojky

Informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny zejména v § 3, zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a dále v „Městských standardech 
vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl.m.Prahy". Uvedený zákon je dostupný na 
internetových stránkách www.pvk.cz nebo je k nahlédnutí v Zákaznickém centru PVK, Dykova ul. 3, 
Praha 10. Soubor technických normativů, označených jako „Městské standardy vodárenských a 
kanalizačních zařízení na území Hl.m.Prahy" je technickým podkladem pro projektování a výstavbu 
vodohospodářských zařízení. Lze jej získat na adrese Pražská vodohospodářská společnost a.s., 
Žatecká 2, 110 00 Praha 1.
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VODOMERNA SESTAVA PRO PRIRUBOVE VODOMĚRY ©

• POTRUBÍ PftlPOJKY tlt UKONČENÉ přírubovou tvarovkou 
UZÁVĚR (ŠOUPĚ NEBO KULOVÝ UZÁVĚR)

• REDUKCE PŘÍRUBOVÁ 
FILTR

• PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP O DÉLCE 5x DN
• PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP O DÉLCE 3x DN
- VODOMĚR ŠROUBOVÝ PŘÍRUBOVÝ
• KOMPENZÁTOR GUMOVÝ
PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S ODBOČKOU A VYPOUŠTĚNÍM

- ZPĚTNÁ KLAPKA 
VNITŘNÍ VODOVOD

■ PODEPŘENI TVAROVEK A ARMATUR

PRO VODOMÉRNOU SESTAVU LZE POUŽIT 
I JINÉ VHODNÉ ARMATURY A TVAROVKY

■ VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU:

VODOMĚR DODÁ PVK a s

Nártiv výtmsu.

SCHÉMA VODOVOD. PŘÍPOJKY Z TLT 
OD DN 80 VČ. VODOMĚRNÉ SESTAVY

Chhvýkmau:

P
ražské vodovody

 a kanalizace, a.s.
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Napojení 
pro potrubí

veřejné

prostranství

SITUAČNÍ SCHÉMA

max. délka přípojky - do 50 m 
než vstoupí na první soukromý pozemek

PŘÍPOJKA

vodomémé 
sestava 
v iachté

soukromý

pozemek
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Hxí-
Napojeni 
pro potrubí

veřejné

prostranství

max. 7 m

< PŘÍPOJKA vodomémé 
sestava 
v objektu

soukromý

pozemek

Název výkresu: číslo výkresu:

SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z PE
7
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Příloha č.: 4
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen ,,Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
,,smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dálejen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
pracoviště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a 
ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k 
tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek neboje na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se sjeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
$PO%) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebojiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.



5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebojiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plněníjeho závazku, technickými opatřeními zabraňovatjejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistitjejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků ktomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
obpřatný*DOSPiS nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svéhoi|lvazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
škVíl^riSl^lritele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle

7.

pr
Reasol

Zhtettew

ipisů.

jz^arhyinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 

ijg pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc niiPjeií vystavení zajistit.Digitally signei byitg

ZhotoDS^jlI^^l^azuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
sejeh<i3pS01|S|Pmictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat kjejich dodržování. Tím není 
dotčen5|g|l|2[aí!!|t.Síivdt|lě6fnost za dodržování těchto podmínek.
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