Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu

Cislo smlouvy zhotovitele: 17Zak3.1

1.2

2.2
2.3
2.4

2.5

Smluvni strany

Objednatel: mésto Cesky Tésin
se sidlem: nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky TéSin
zastoupen: Ing. Rostislavem Rozsypalem, vedoucim odboru investi¢niho

ve vécech technickych:

Ing. Rostislav Rozsypal, vedouci odboru investi¢niho

IC: 00297437

DIC: CZ00297437

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., exp. Cesky Té8in
¢. uctu: 86-6000360257/0100

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSAN INJEKT s.r.o

se sidlem: U Hrusky 63/8, 150 00 Praha 5 - Motol
zastoupen: Ing. Vladimirem Fabry, jednatelem

ve vécech technickych: Ing. Vladimir Fabry

IC: 05946522

DIC: CZ05946522

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

¢. uctu: 115-4003940207/0100

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je provedeni dila - stavby ,Oprava prasaku v prostoru dilatacni
spary podchodu ul. Jablunkovska“ (dale téz ,stavba“ nebo ,dilo®) dle cenové nabidky za dne
20.11.2017.

VeSkeré pozadavky vyplyvajici z této smlouvy jsou pro plnéni pfedmétu smlouvy zavazné.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpuUsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze po celou dobu platnosti a uginnosti této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pFipad zplUsobeni §kody ve vySi minimalné 1 mil. K&, kterou kdykoliv na
pozadani predloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Provedenim stavby se rozumi uUpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materialt, technickych a technologickych zafizeni,
v€etné vSech dinnosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
pfedmétu dila do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) provést bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl v mistech
dotéenych stavbou),

c) zajistit bezpe&nost prace a ochrany Zivotniho prostiedi,
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d) zajistit a provést vSechny predepsané Ci dohodnuté zkouSky a revize vztahujici se k
provadénému dilu vCetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

e) zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadu v souladu s pravnimi predpisy,
f) uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do puvodniho stavu,

g) dodrzet podminky stanovené spravci inzenyrskych siti, stanovené dotéenymi organy a
vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury,

h) splnit podminky vyplyvajici ze stanovisek i smluv tykajicich se dila,

i) provadét denni uUklid stavenisté a pribézné odstranovat znecisténi komunikaci ¢i skod na
nich,

j) oplotit a zaplachtovat stavenisté,

k) zajistit v prabéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
objednatele, provozovatele, vlastniki a spravcl inZenyrskych siti a vlastniky okolnich
nemovitosti.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby — zakresu rozmisténi vrtanych otvord, jejich délku
a uhel vrtani bude pfedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v cenové nabidce a v této smlouvé.

Prace a dodavky, které v této smlouvé obsazeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel trva
nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, ze realizace vicepraci
je v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo rozSifeni predmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zépise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen
tyto zmény neprodlené ocenit a ocenéni piredloZit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve
po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a thradu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem praci a
prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu zndmy veskeré podminky technické,
kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek prevzit
predmét dila ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi.

Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

Nebezpeéi Skody nebo zniCeni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem.

VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni€eni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpGsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeéji.
Zhotovitel pIné odpovida také za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikiim dotéenych
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nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava, &i pravem chranéné zajmy mohou
byt provadénim dila dotéeny. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody, je
zhotovitel povinen bez zbyteé¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit staveni§té do 5 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a prevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis. Pfedpoklad zahajeni praci je 11/2017

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile nejpozdéji do 3 dnu ode dne prevzeti stavenisté.
Pokud zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ih(ité stavenisté nebo prace na dile nezahaji ani ve
Ih(té do 14 dna ode dne, kdy mél prace na dile zah3ijit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihité do 15 kalendarnich dnt od protokolarniho predani
a prevzeti stavenisté. Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté ve I|huté dle odst. 4.1,
skute¢nost rozhodna pro pocatek IhGty pro provedeni dila nastane poslednim dnem, kdy byl
zhotovitel povinen dle odst. 4.1 stavenisté prevzit. Smluvni strany se dohodly, Ze provedenim
dila se rozumi jeho Fadné dokon&eni a predani objednateli. Radnym dokon&enim dila se
rozumi, Ze dilo splfiuje poZadavky specifikované touto smlouvou a je zplsobilé slouzit svému
Ucelu. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd. Predani dila
s ojedinélymi drobnymi vadami ¢i nedodélky nebranicimi uzivani Ize pfipustit pouze
v odlivodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Po dobu trvani pfejimaciho Fizeni prestava bézet zhotoviteli Ihtta pro provedeni dila.

Objednatel m& pravo odmitnout zahdjeni pfejimaciho Fizeni, nebude-li dilo fadné dokon&eno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokoncit a poté objednatele opétovné
vyzvat k prevzeti.

Konecné prevzeti dila objednatelem probéhne v terminu do 14 dnd od zahgjeni pfejimaciho
fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani
provadéni praci na dile nebo jeho &asti, u€ini zhotovitel ve stavebnim deniku zapis o existenci
nepfiznivych klimatickych podminek a objednatel svym zapisem uvede, zda s pferuSenim
provadéni dila ztohoto dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim
provadéni dila se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po
kterou zhotovitel nemohl prace na dile z davodu klimatickych podminek provadét.

Misto pInéni - Cesky T&sin.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenéch a &ini:

cena dila bez DPH 50.340,00 Ké
DPH 21 % 10.571,40 Ké
cena dila véetné DPH 60.911,40 K¢

Objednatel prohlasuje, ze vySe uvedeny pfedmét pInéni neni pouzivan k ekonomické €innosti,
ale pro potfeby souvisejici vylu¢né s Cinnosti pfi vykonu vefejné spravy, a proto ve smyslu
informaci GFR a MFCR ze dne 10.11.2011 nebude aplikovan reZim prenesené dariové
povinnosti podle § 92 e zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle cenové nabidky, ktera je pfilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce jsou ceny pevné a
neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohladuje, Ze v cenové nabidce ma
zahrnuty vedkeré naklady souvisejici se splnénim jeho povinnosti specifikovanych touto
smlouvou.
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Cena je ve vztahu k rozsahu praci a €innosti, které jsou definovany touto smlouvou a cenovou
nabidkou, stanovena jako cena nejvyse pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni
a predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

V cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni
stavenisté, naklady na oploceni a oznaCeni stavenisté, naklady na provozni Vvlivy,
mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veSkerych zkouSek a revizi nutnych
k ukonceni dila, naklady na energii, vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné
dalsi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a
roztfidéni demontovanych vyrobkul, naklady na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,
opatifeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob, organizaCni a koordinaéni
¢innost, zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni apod.

Zmeéna ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic, nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych
rozpoctu,

b) vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladd u polozek tykajicich
se celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpodctu obsaigny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pripadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel prdvo na nahradu Skody,
nakladu &i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z dGvodu vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo na realizaci a uhradu vicepraci teprve po oboustranném
podpisu tohoto dodatku.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.
Vy8e DPH bude uctovana dle platné zdkonné sazby ke dni uskute&néni zdanitelného pinéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, hodnota pInéni odpovidajici dani bude hrazena
pfimo na Ucet spravce dané v rezimu podle §109a zakona o dani z pfidané hodnoty.

Platba bude provedena na zakladé danového dokladu (faktury). Faktura bude vystavena po
protokolarnim pfedani a prevzeti dila specifikovaného touto smlouvou. Nedilnou soucasti
faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
danovy doklad neplatny.

Lhita splatnosti faktury je stanovena na 30 dnu od jejiho prokazatelného doruéeni objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. drokd z
prodleni, smluvnich pokut, nahrad Skody aj.).

Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darfovy doklad je zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury,

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

- pfedmét smlouvy,

- nazev stavby,

- oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

- Ihadta splatnosti faktury,

- oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu
- IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo
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Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyzna¢enim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn(
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet pavodni
IhGita splatnosti. Cela lhlta splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Zze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky
z uctu objednatele.

V pfipadé dodate¢ného zjisténi, Zze zhotovitelem byly vyuctovany neprovedené prace a
dodavky, zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou ¢astku vratit objednateli do 10 ti
kalendarnich dnli ode dne oznameni této skute¢nosti.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu
s touto smlouvou, pravnimi pfedpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi
i doporuCenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se soudasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu
dila.

Dilo se nesmi odchylit od CSN a technickych pozadavkd na vystavbu, dle kterych je projektova
dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi
byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude
dokladovana pfedepsanym zplisobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadeni dila
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit trvaly prichod podchodem a pfistup k vytahu a schodistim
na 4. nastupisté po celou dobu provadéni praci.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu vSech osob v prostoru staveni$té a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte&nému obtéZovani okoli stavby.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Vyvstane-li potfeba svolat kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel je povinen se
mimofadného kontrolniho dne zucastnit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v pfipadé inZenyrskych siti také jejich spravce
nejméné 5 dnl pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal§im postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednatel
provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
prikazl.
Zhotovitel je povinen provést soupis provedenych praci po provedeni stavby, ktery doruci

objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice v elektronické podobé ke
kontrole.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu pfedloZit objednateli vazni
listky (dodaci/vydajové listy odpadu) pfipadné i jiné objednatelem poZadované doklady
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souvisejici s prokazanim fadného provadéni dila.
Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila pofizovat prubéznou fotodokumentaci

provadénych praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi. Kompletni fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré
subdodavatelské (poddodavatelské) prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Predani a prevzeti dila

Dilo bude pfedano a pfevzato zapisem o predani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, €islo a datum uzavieni
této smlouvy a jejich dodatkl, termin zahajeni a ukonceni praci na dile, termin zahajeni a
ukonéeni prejimaciho Fizeni, prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum a
misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté
dokumentace, soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila, termin vyklizeni stavenisté,
datum ukonceni zaruky.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisl, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé, navodl na uzivani a udrzbu apod.

Smluvni strany se dohodly, ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky. Pfedani
dila s ojedinélymi drobnymi vadami &i nedodélky nebranicimi uzivani Ize pfipustit pouze
v odlivodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li fadné dokoncené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokongit a poté opétovné vyzvat objednatele k pfevzeti.

Zhotovitel je povinen do 5 dnl po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

Zarucéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve,
pFislusnym pravnim pfedpisiim, projektové dokumentaci, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumozZfuje uzivani, k némuz bylo
uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho predani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi
po zaru€ni dobé&, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplsobeny poruSenim jeho povinnosti.

Bylo-li plnéno vadné, povazuje se vtéto souvislosti za selhani dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhani, kdy dozor, i pfes
nesouhlas zhotovitele ucinény prokazatelné zapisem do stavebniho deniku, trval na svém
pisemném pokynu, ktery vadné plnéni zapf¥icinil.

Zaruéni lhata na stavbu se sjednava v délce 36 mésicu.
Zaru€ni Ihata zacina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélk.

Zaru€ni |hGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty Casti
dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhita
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné /postaci e-mailem/ oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady, nestanovi-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji do 10 pracovnich
dnli od obdrzeni pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu. V pfipadé havarijni vady (ij. vady
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10.9

branici plnohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené ¢asti) je zhotovitel povinen zapocit s
odstranénim vady ihned, nejpozdéji vSak do 12 hodin od oznameni objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnii od zapoceti praci,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

10.10 Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé& nebo vadu,

kterou mélo dilo v dobé pFevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

10.12 Zhotovitel zabezpeci na své naklady veskera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle €l. 4 odst. 4.3
této smlouvy z viny na strané zhotovitele, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel
opravnén Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,5 % z fakturované &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- Ké
za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjisSténé nedostatky ve stanovené Ihiité
neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni,
ktery bude stanoven v protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K€ za kazdy i zapoCaty
den prodleni a to za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapoCaty den
prodleni s odstranénim a to za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani
a prevzeti dila dle €l. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KEé za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a
vyklizenim stavenisté.

Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dotéeny kontrolni organ pochybeni ve
fakturaci zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek Ci sluzeb,
tj. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena
fakturace, ma zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou Castku a
objednatel ma pravo uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 50% z hodnoty vzniklé
neopravnéné fakturace.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

11.10 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

12.
12.1

12.2

nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapoé&itavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zavéreéna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s
nim propojena.

Smlouva nabyva platnosti i u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Pravni vztahy
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touto smlouvou neupravené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, v platném
znéni.

12.3 Mésto Cesky T&S$in je povinnym subjektem ve smyslu zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dale také zakon). Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy tato smlouva v€. pfipadnych
dodatk( podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv dle zakona, bude subjektem, ktery vlozi
smlouvu a jeji pfipadné dodatky do registru smluv, mésto Cesky T&$in, a to i v pfipadé&, kdy
druhou smluvni stranou bude rovnéz povinny subjekt ze zadkona.

12.4 Smluvni strany prohlasuji, ze veSkeré informace uvedené v této smlouvé nepovazuji za
informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist upravujicich svobodny pfistup
k informacim a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek.

12.5 Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen pisemnymi dodatky, podepsanymi
obé&ma smluvnimi stranami.

12.6 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouve.

12.7 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Zze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3
stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel strana obdrzi dvé a zhotovitel jedno

vyhotoveni.
V Ceském T&8iné dne 13.12.2017 V Praze dne 11.12.2017
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Rostislav Rozsypal Ing. Vladimir Fabry
vedouci odboru investi¢niho jednatel
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