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SmUouva o dUo
dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský

zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Jihlava,
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

TERNI s. r. o.
sídlo firmy: Na Bělidle 4819/lb, 58601 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 4215
Zastoupený: ing. Prokopem Hávou, jednatelem
IČO: 426 34296
DIČ: CZ 42634296
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pob. Jihlava
Číslo účtu: 433446681/100

Kontaktní osoba objednatele: Bohumír Brázda
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Prokop Háva

II. PŘEDMĚT DÍLA
11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní

odpovědnost kompletní stavební a montážní práce včetně dodávky stavebních
hmot a dílů na akci:

Protiradonová opatření objektu Dětské jesle Seifertova 4a, Jihlava

11.2 Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou ARTPROJEKT Jihlava spol.

s r. o., Minoritské nám. 11,58601 Jihlava
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle ~ 44
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn
a doplňků.

b) Podmínkami výzvy ze dne 14. 3. 2016.
c) Nabídkou zhotovitele ze dne 29. 3. 2016.
d) Příslušnými normami a předpisy. které se vztahují k plnění zhotovitele,

platnými v době provádění díla

e) Obecně závaznými právními předpisy
statutárním městem Jihlava (www.iihlava.
a českými technickými normami, které se
platnými v době provádění díla.

11.3 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení
a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zajištění skládky
výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného
materiálu na skládku, veškeré atesty, revize, zkoušky a měření potřebné
k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla a pod.).

1.1. Objednatel:

1.2. Zhotovitel:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

Ing. Vratislav Výborný
Ing. Prokop Háva

včetně předpisů vydaných
- dokumenty, vyhlášky)

vztahují k plnění zhotovitele,



11.4 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, objednatel předá
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s či. IV.2. této
smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemný
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání
díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel
povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

11.6 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s či. lV.2. této smlouvy a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení‘ Po jeho odsouhlasení formou
písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu‘
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

11.7 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu či. 11.5 a 11.6) budou fakturovány
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření písemného dodatku smlouvy
o dílo.

11.8 Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu či. II. této smlouvy
bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků
na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čI. 11.8.

11.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čI. II. této smlouvy. Na
případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit
objednatele před zahájením stavebních prací.
Zjistí-li zhotovitel tyto vady až v průběhu provádění díla, odpovídá za vady díla
způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací.

11.11 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu
díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník: Ing. Prokop Háva, tel. 567 330 270

11.12 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební a montážní práce budou prováděny za
provozu v ostatních částech objektu jeslí.

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

111.1 Práce budou zahájeny: Po podpisu smlouvy a předání staveniště

111.2 Lhůta pro dokončení prací: do 3 měsíců od předání staveniště
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111.3 V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně
o dobu trváni zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této
smlouvy.

111.4 Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném
v Čl. III. 2. této smlouvy a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za
každý započatý den prodlení.

III 5 Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit
a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. O předání
a převzetí staveniště bude sepsán protokol

111.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu Po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si
projedná samostatně sjejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení
staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

111.7 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést
do původního stavu ihned po splnění bodu 111.2 této smlouvy.

lIl 8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí

111.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel

111.10 Podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech v platném znění (dále jen zákon
o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob
při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle ~ 4
odst. 1 písm. x) zákona o odpadech, je povinen při předáni a převzetí díla
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

111.11 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem
zhotovitele.
V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho
zástupce nejpozději do 24 hodin od oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Pokud v této
souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

111.12 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel
připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel
toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu
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IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací
jako cena nejvýše přípustná, platná Po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou
případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických
jednotek jednotkovými cenami včlenění dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Nabídnutá cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky
v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 1. 088. 628. 17,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
projektu Protiradonová opatření objektu Dětské jesle Seifertova 4a, Jihlava‘
se dle 5 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen
zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí
díla).

lV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly
uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet
pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše
maximálně směrných cen vydaných URS Praha platných pro rok 2015,
které budou snížené o 10 %.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v URS Praha, budou oceněny
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS budou
oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami
min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).
Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%.

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně
i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min.
2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena
bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

V.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro
předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

V.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství
ujednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude
fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích
rozpočtech na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo‘
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V FINANCOVANI

V 1 Provedene prace budou fakturovany lx za měsic včetně daně z přidane
hodnoty dle rozpočtu předloženého zhotovitelem v nabídce a to na základě
potvrzeného soupisu prací schváleného TD objednatele. Případné změny
stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průběžně
vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání
těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře na základě
písemného dodatku ke smlouvě.

V.2 Na fakturu zhotovitel uvede název stavby (dle předmětu smlouvy o dílo)
a evidenční číslo smlouvy. Při neuvedení těchto údajů bude faktura vrácena
a po doručeni poběží nová lhůta splatnosti.

V.3 Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli
k přepracování. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

V.5 Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny
díla bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část
proplacena nejpozději do čtrnácti dnů Po sepsání zápisu o odstranění vad
a nedodělků.

V.6 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu
zápisu o předání a převzetí díla.

V.7 Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů od jejího
doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VIl. Předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude prováděno
v rozsahu a způsobem stanoveným 5 2604 a násl., 5 2628 občanského
zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky
předložení veškerých atestů, revizních zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/1 997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů
a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá
kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu
předmětu dila ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek oproti
projektu stavby odsouhlaseného v rámci stav, řízení. Případné nepředání této
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. .

Vl.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončených částí předmětu díla.

5



b) Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li
provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li
mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této
smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání
řádnému užíváni předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky,
že vady odstraní v termínu společně dohodnutém

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami
zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu
o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Vl.4 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1 Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
Technický dozor objednatele je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních
orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít

dohodu o opatřeních a termínech odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektováni požadavků technického dozoru objednatele ze strany
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání
nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním
deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu,
který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz či. VIl.16 této
smlouvy.

VIl.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovniků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstraněni
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a včasné plnění smlouvy.

VlI.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel
organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

Vli.4 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník,
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí být uložen
u stavbyvedoucího na přístupném místě.
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b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz
k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci,
pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním
deníku, které budou mít vliv na cenu a termín, bude informovat TD
objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před
jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí,
že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Učast
objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno
telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.6 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli
veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni
a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem
stavby nasmlouvány.

Vll.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Vll.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši
2 mil. Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Vll.9 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně.

VlIlO Záruky:
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu
specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti,
stanovené touto smlouvou, Po záruční dobu.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60

měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná nebo že sjejich
opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, avšak nebrání užívání díla,
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.Fodmínky
slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami.
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c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně na
adresu zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované
vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. Termín odstraněnĺ vad bude dohodnut písemnou formou.
V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou,
platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné
reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady
v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých
termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli
že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu
jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní
pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně
doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od
doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele
a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Obě
smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust.
~ 2630 občanského zákoníku.

VlIli Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

Vll.12 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně
a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné moci a objednatele.

Vll.13 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
specifikovanou v Čl. ll.2.a) této smlouvy a že je schopen předmět díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu
schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla
specifikovaného v této smlouvě.

Vll.14 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné
odchylky Od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani
nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň
souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí
v paré skutečného provedení dfla podle Čl. VIJ, této smlouvy.

8



VII.15 Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občánského zákoníku
s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

Vll.16 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele
nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším
než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla,

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční
prostředky v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na
vědomí,

e) v případě zastaveni prací ze strany objednatele za podmínek stanovených
v či. Vll.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámení.
Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den
uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních
dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé
pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti
vznikly.

Vll.17 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s
touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená
v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

Vll.18 Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávaci
dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENI

Vlll.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění
stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními
stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě.

9



Magistrát m~
odbor rozvoje rn

2

Vlll.2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákonu
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VlIl.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIll.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu
objednatele.

Vlll.5 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním
této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny
osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby.
Za den doručení je považován třetí pracovní den Po prokázaném odeslání
písemnosti druhé smluvní straně, I když druhá smluvní strana zásilku
obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti
budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Vlll.6 Účastníci smlouvy o dUo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům
a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá
platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V Jihlavě dne: Á~ ~. V Jihlavě dne: 4~ ~

Y
tel.: 587 330 270

Zhotovitel Objednatel
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