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PRIKAZN|I SMLOUVA _t: ALGUVA i / |
na vykon technického dozoru investora DMLUUVA ¢ eV / !

————————— ,_,_
L S

uzavrena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu

Smiuvni strany

Prikazce: Statutarni mésto Brno, méstska éast Brno-Zaboviesky
se sidlem: Horova 28, 616 00 Brno

: 44992785
DIC: CZ44992785

zastuuieni’ ve vécech smluvnich: Ini. Paviem Tiralikem. starostou

(dale jen ,prikazce®)

a

Prikaznik: KEJDUS spol.s.r.o.

se sidlem: Pod Koicem 977/1c, Zebétin, 641 00 Brno

ICO: 269 19 834

DIC: CZ269 19 834

zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jan Kejdus

zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Jan Kejdus$

vedeny u rejstfikového soudu: OR vedeném u KS v Brné, oddil C, viozka 45014

(dale jen ,prikaznik’, ,technicky dozor* nebo ,,TDI*)

uzavrely nize uvedeného dne, mesice a roku tuto pifkazni smlouvu (dale rovné? jen ,smiouva®).
L.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika k zaji§téni vykonu éinnosti Technického dozoru investora-
Rekonstrukce bytovych jader v BD Mozolky 59, 61 a Zahiebska 10, 14 v Brné-Zabovreskach
v souladu se zakonem ¢, 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (,stavebni zakon")
vramci stavby s nazvem: ,Rekonstrukce bytovych jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61,
Poznafska 20 a 22 a Zahiebska 10 a 14 v Brné - Zabovreskach" (dale jen ,stavba'), za podminek
stanovenych touto smlouvou.

2. Podrobny popis a podminky provadéni stavby jsou popsany v prejektové dokumentaci pro provadéni
stavby s nazvem ,Rekonstrukce bytovych jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 69 a 61, Poznariska 20 a 22

a Zahiebska 10 a 14 v Brné - Zabovieskach’, kterou zpracoval MBODS plan, a.s., ktera
tvori pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen ,projektovd dokumentace™). Podkladem pro plnéni éinnosti

Technického dozoru investora je dale Smlouva o dilo uzaviena s vybranym zhotovitelem stavby.

Technicky dozor investora se zavazuje pfed zahajenim provadéni dozoru stavby podrobné seznamit
s projektovou dokumentaci stavby a se véemi souvisejicimi podklady, zejména se souvisejicimi povolenimi,
stavebnim povolenim a s rozhodnutimi a stanovisky vydanymi k tomu pfislu§nymi opravnénymi subjekty a
s obsahem Smlouvy o dilo uzaviené s vybranym zhotovitelem stavby. Technicky dozor zkontroluje (plnost a
vecnou spravnost projektové dokumentace a upozorni prikazce na piipadné zjisténé vady projektové
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dokumentace. Technicky dozor investora véak neodpovida za pfipadné nezjisténé vady projektové
dokumentace.

1l
Vykon ¢innosti Technického dozoru investora

1. Prikaznik se zavazuje sluzby technického dozoru investora poskytovat v rozsahu nezbytném pro
efektivni, rychly a hospodarny vykon veskerych investorskych inzenyrskych &innosti pfi pfipravé
realizace stavby, realizaci stavby, kolaudaci a uvedeni stavby do provozu. Technicky dozor investora
je odpovédny rovnéz za uplatiiovani prav ze zavazkovych vztahl v prib&hu vystavby, navrh
aktualizace smluvnich vztaht odpovidajici skuteénému provedeni dila, podnéty a navrhy na zmény
smlouvy v prib&hu vystavby.

2. Technicky dozor investora odpovida za komplexni fizeni stavby a zavazuje se zajistovat zejména tyto
¢innosti :

- komplexni fizeni a dozor nad realizaci stavby a stavebnim procesem v ramci stavebnich praci
véetné fizeni zmén v pribehu realizace stavby,

- kontrolu zhotovitele stavby a ostatnich G¢astniki vystavby z hlediska dodrzovani podminek
zadani stavby, zejména projektové dokumentace, smlouvy o dilo uzaviené s dodavatelem
stavebnich praci, v€etné harmonogramu praci, stavebniho povoleni a dal$ich souvisejicich
rozhodnuti, povoleni, stanovisek, po celou dobu provadéni stavby,

- koordinaci provadéni stavebnich praci s provoznimi potfebami piikazce (s ohledem na povahu
prostfedi stavenisté),

- technické a organizac¢ni zajisténi kontrolnich dnd a U¢ast na téchto kontrolnich dnech; prikaznik
prokazatelnou formou a v dostate¢ném predstihu svolava kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni stavby nebo dle potieby prikazce, nejméné vsak jedenkrat tydné; pro ucely
jednani pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace; z kontrolnich dnl pofizuje podrobné
zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jejich konani distribuuje (elektronickou
formou) véem pozvanym a kopii za$le pfikazci; pfikaznik pini ukoly vyplyvajici z kontrolnich dni
a zaroven kontroluje spInéni ukold ze strany ostatnich dotéenych subjektd; originaly véech zapisu
a k nim pfislusnych prezenénich listin archivuje a po ukonéeni stavby pfeda spolu s ostatni
spisovou agendou,

- technické a organizani zajisténi veskerych jednani se subjekty dotéenymi provadénim stavby,
ktera budou probihat mimo kontrolni dny a u¢ast na téchto jednanich; pfikaznik pro tato jednani
pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace, z jednani pofizuje podrobné zaznamy, které
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jejich konani distribuuje (elektronickou formou) véem
pozvanym zucastnénym a kopii za$le pfikazci; pfikaznik plni tkoly vyplyvajici z jednani a zaroven
kontroluje spInéni Ukoll ze strany ostatnich dotéenych subjektl; originaly véech zapist a k nim
prislusnych prezencnich listin archivuje a po ukonéeni stavby preda spolu s ostatni spisovou
agendou.

- organizaci pfedani a pfevzeti stavenisté zhotoviteli stavby v¢etné vyhotoveni Protokolu o predani
a pievzeti staveniste,

- kompletni evidenci pisemnych dokladl, korespondence, projektové dokumentace, zmén a
vicepraci,

- kontrolu zajisténi vyty€eni inzenyrskych siti, jejich zakresleni do terénu, potvrzeni vytyéeni od
spravcu inzenyrskych siti a protokolarni predani vytyéeni inzenyrskych siti zhotoviteli stavby,

- spolupraci s projektantem, zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu realizovanych
dodavek a praci s projektem,

- zajisténi pribézné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provadi, koordinaci
pozadavk( autorského dozoru provadéného projektantem a pozadavki zhotovitele stavby,

- organizacné technické zajisténi realizace se stavbou souvisejicich priizkum( a jejich koordinace
se stavebnimi pracemi;

- organizacné technické zajisténi vSech potrebnych revizi, kontrol a zkousek a ucast pfi téchto
revizich, kontrolach a zkouskach, prevzeti protokolll a zprav a zajisténi odstranéni pripadné
zjisténych vad;
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zabezpeceni expertnich posouzeni a stanovisek nezavislych expertl a soudnich znalcl na
vybrané dodavky, u nichz doslo ke sporu o kvalité nebo u nichz si to prikazce vyzadal;

prevenci rizik souvisejicich s realizaci stavby a $§kod na majetku pfikazce i dodavatele stavby
vzniklych v souvislosti se stavebnimi nebo se stavbou souvisejicimi pracemi;

bezodkladné informovani pfikazce o v8ech zavaznych skute¢nostech, véetné upozornéni
piikazce na jakékoliv odchylky od schvalené projektové dokumentace, od uzavienych smiuv,
dohod vyplyvajicich z jednani kontrolnich dnt, rozhodnuti, vyjadreni, stanovisek atd.,

kontrolu téch ¢asti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
zapisovani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

kontrolu a provadéni zapist ve stavebnim deniku,

prebirani dokonenych stavebnich praci nebo jejich ¢asti od zhotovitele, a to vzdy vyluéné bez
vad a nedodélki za pfitomnosti pfikazce; protokol o pfedani a prevzeti stavebnich praci nebo
jejich ¢€asti prikaznik priklada k prislusné faktufe dodavatele stavebnich praci, evidence
dokumentace skute¢né provedenych ¢asti dila a jejich vécna kontrola,

kontrola jakosti provadénych praci podle zadani stavby, pfipadné planu kvality, fe$eni neshod se
zhotovitelem,

kontrola zabezpeceni vzorkl materidlt a jejich predlozeni k vybéru pfikazci (povrchové Gpravy,
barevné feseni),

sledovani atestl materialll dodavanych na stavbu,

kontrolu vécné spravnosti a uplnosti podkladi pro fakturaci a jejich souladu s podminkami
uvedenymi ve smlouve; potvrzovani zjistovacich protokolll a soupist provedenych praci - v
pfipadé jejich nesouladu informovani prikazce a vraceni zjistovacich protokoll zhotoviteli stavby
k opravam a dopracovani),

sledovani souladu skute¢né& provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpoéty
jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl a s celkovym rozpoétem stavby,
evidenci faktur a jejich predkladani investorovi (pfikazci), evidenci ¢erpani rozpoctu (ve finanéni i
vécné skladbé&) a kontrolu stavu Cerpani rozpoctu vzhledem ke schvalenému finanénimu a
Casovemu harmonogramu praci; pfikaznik je povinen bez odkladu upozornit pfikazce na rozpor
mezi finan¢nim a ¢asovym harmonogramem a skute¢nosti a navrhnout postup sméfujici k jejich
odstranéni,

projednani zplsobu stanoveni ceny pfipadnych dodateénych praci (sou¢asné sledovani
neprovedenych praci), kontrola zménovych listi a Uc¢ast pfi projednavani dodate¢nych praci,
zdlvodnéni dodate¢nych praci;

projednavani dodatkl a zmén Projektové dokumentace;

v pfipadé zavaznych zmén jejich projednani s organy statni spravy, popr. zajisténi zmény
stavebniho povoleni;

kontrola Cistoty a poradku na stavenisti a na pfilehlych plochach a komunikacich, kontrola opatreni
na ochranu zelenég,

kontrola poddodavatell dodavatele stavby pohybujicich se na stavenisti;

kontrolu fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci,

pfipravu podkladl pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jejich odevzdani a
prevzeti, kontrola dokladl, predlozenych zhotovitelem stavby, soupis pfipadnych vad a
nedodelkd,

kontrolu Uplnosti, vécné a formalni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby
prevzaté od zhotovitele stavby a jeji soulad s platnymi pravnimi piedpisy, technickymi normami,
rozhodnutimi a vyjadienimi organu vefejné moci, dale zajisténi pripadnych Uprav a doplnéni
zhotovitelem stavby;

kompletni administrativni, technické a organizaéni zajisténi kolaudacniho Fizeni, a to az do nabyti
pravomocného kolauda¢niho souhlasu, tj. zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu,
zajisténi v8ech stavebnim Ufadem pozadovanych dokument(i, soucinnost se stavebnim Gfadem
pfi zavére¢né kontrolni prohlidce, odstranéni pfipadnych stavebnim Gfadem zjisténych zavad
nebo rozpord s podminkami § 119 odst. 2 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), zpracovani pisemného oznameni o odstranéni zavad nebo
rozporll s podminkami § 119 odst. 2 stavebniho zakona a jeho odeslani stavebnimu ufadu,
soucinnost se stavebnim Uuradem pfi ovérovani vy$e uvedeného oznameni;
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- zabezpeceni povoleni k pfedéasnému uzivani stavby (bude-li) poZadovano;

- pfedani kompletni spisové agendy vztahujici se k dozorované stavhé, tj. v8ech dokumentl
vzniklych v pribéhu vykonu innosti TDI, zejména stavebniho deniku, protokoll, zapisl, souhlasu,
vyjadreni, korespondence s dot¢enymi subjekly, dokumentace, fotodokumentace, atd.;

- kontrola vyklizeni stavenisté;

- zpracovani a pfedani pisemného Zavéretného vyhodnoceni realizavané stavebni akce, ktere
bude obsahovat komplexni zhodnoceni stavebn& technickych, ekonomickych (finanénich)
parametrt dosazenych v ramci jejiho provedeni, a to ve srovnani s projektovou dokumentaci;

- Uucast na reklamacénim fizeni po dobu zaruky,

- spoluprace s externim auditem pfikazce;

- zpracovavani pravidelnych tydennich zprav o Cinnosti technickeho dozoru vCetné zpracovani
zaverecne zpravy.

Vykon &innosti technickeého dozoru investora dale zahrnuje veskeré kontrolni, poradenske, technicke,
administrativni anebo jiné sluzby, které jsou obvykle spojeny s vykonem investorskych inZzenyrskych
¢innosti pfi fizeni pfipravy a realizace staveb, a to bez ohledu na to, zda takové sluzby tato Smlouva
vyslovné vyZaduje.

Technicky dozor investora se zavazuje, Ze bude poskytovat sluzby technického dozoru investora pri
vynalozeni veskeré potiebné odborné péce, poctivé, fadné a véas, v souladu s platnymi pravnimi
normami Ceské republiky, technickymi normami (at uZ zavaznymi nebo doporuc¢enymi), pokyny
pfikazce a s ochledem na aktualni stav a potfeby realizace stavby tak, aby nedoslo k prodleni praci
dodavatele stavby a jinych osob zapojenych do stavby. Poruseni této povinnosti bude povaZzovano za
podstatné poruseni této Smiouvy.

Technicky dozor investora je povinen plnit instrukce pfikazce bez toho, aby se od nich odchylil, kromé
piipadl, kdy:

- obdrzel od piikazce pfedchozi pisemny souhlas k jednani podle svéha uvazeni; nebo

- se od instrukce odchylil z divodd ochrany zajmi ptikazce v piipadé nouze, kdy pisemny

souhlas pfikazce nebylo odlvodnéné mozné ziskat pfedem; nebo

- kdyby se jednanim podle instrukci pifkazce dopustil protipravniho jednani.
Prikaznik je v takovem pfipadé povinen o nevhodnosti obdrZzenych instrukei prikazce neprodlené
pisemné informovat.

Pfikaznik je povinen zpracovavat tydenni Pisemné zpravy o ¢éinnosti Technického dozoru investora
(déle jen ,pisemna zprava'). Zpravu je Technicky dozor investora povinen pfedlozit Objednateli védy
nejpozdéji druhy pracovni den tydne nasledujiciho peo tydnu, v dasledku jehoZ uplynuti je zprava
vyhotovovana, a to v tisténé a digitalni formé. Pisemna zprava bude obsahovat minimalné:;

- hodnoceni pribéhu praci v uplynulém tydnu, s dlirazem na odchylky od planovaneho
prubé&hu;

- plan praci na nasledujici tyden a vyhled na dal§l mésic;

- jiné operativni zaleZitosti podle aktualni potfeby piipravy a realizace stavby;

- informaci o vSech instrukcich, kieré od prikazce obdrzel v uplynulych dvou tydnech, jakoz i o
véech instrukcich, které jmenem pfikazce v uplynulych dvou tydnech udélil;

- aktualizaci rozpocétu a harmonogramu stavby;

- aktualni stav finantnich zavazku prikazce v souvislosti s provadénymi pracemi;

- vyhodnoceni a dopady novych skuteénosti na pfipravu a realizaci stavby;,

- soupis a popis ¢innosti vykonanych TDI.

Porugeni povinnosti podle tohoto odstavce bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Za ucelem radneho poskytovani sluzeb technického dozoru investora bude poc¢inaje dnem zahajen|
realizace stavby v pracovnich dnech na stavenisti alespof 3x tydné pfitomen odpovédny zastupce
Technickeho dozoru investora, nebude-li potfebou fadneho vykonu sluzeb s chledem na rozsah Ci
charakter provadénych praci vyzadovano jinak. Porugeni této povinnosti bude povaZovano za
podstatné poruseni této smlouvy.

Sluzby Technickeho dozoru investora budou provadény osobné a vyhradné prostiednictvim osoby
_.Osoba musi byt schopna komunikovat (Ustné i pisemng) v ceském nebo slovenskem
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10.

jazyce. Zména osoby Technického dozoru investora je mozna pouze s predchozim pisemnym
souhlasem pfikazce. Poruseni této povinnosti bude povazovano za podstatné poruseni této Smlouvy.

Technicky dozor je opravnén zajistit ¢innosti specifikované v tomto ¢lanku prostiednictvim treti osoby
pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Prikaznik spoluzodpovida za kvalitu provadéného dila, u jeho realizace dle této smlouvy provadi vykon
technického dozoru investora.

Cas a misto plnéni

Technicky dozor se zavazuje provadét svou ¢innost dle této smlouvy pro prikazce v téchto terminech
plnéni:

Zahajeni plnéni: do 5 dnui od obdrzeni pisemné vyzvy prikazce
Ukon¢eni plnéni: nabytim pravni moci kolauda¢niho souhlasu

Pfikaznik se zavazuje vykon TDI na stavbé vykonavat minimalné v rozsahu 8 hodin tydné (potvrzeno
zapisem ve stavebnim deniku + potfebna administrativa).

Technicky dozor se zavazuje poskytovat fadnou soucinnost i po nabyti pravni moci kolaudaéniho
souhlasu pfi reklamacnich fizenich po dobu zaruéni doby a pfipadnych kontrolach dotaé¢nimi organy.
Misto pInéni je podrobné specifikovano projektovou dokumentaci.

Iv.

Odmeéna a platebni podminky

Odména za fadny vykon odborného Technického dozoru investora vrozsahu sjednaném touto
smlouvou se sjednava dohodou o jeji vysi a ¢ini:

320 000,- K¢ bez DPH

K cené bez DPH bude pfipoétena dan z pfidané hodnoty dle platnych pravnich predpisu.

Sjednana odmeéna zahrnuje veskeré naklady nutné k fadnému provedeni ¢i zajisténi sjednanych
sluzeb dle této smlouvy. Odména Technického dozoru investora zahrnuje veskeré naklady souvisici
s plnénim podle této Smlouvy, mj. i cestovni naklady a vydaje, odvody a vydaje vynaloZené
Technickym dozorem investora v souvislosti s poskytovanim sluzeb Technického dozoru investora
anebo v souvislosti s poskytovanim jinych sluzeb podle této smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti se
timto vyslovné stanovuje, ze Technicky dozor investora nema narok na jakoukoli nahradu svych
nakladd, odvodl a vydaju a Ze veSkeré své naklady, odvody a vydaje zahrnujici vydaje svych
zaméstnancl, cestovni vydaje a vSechny vydaje obdobné povahy ponese sam.

Odmeéna Technického dozoru investora je kone¢na a Uplna a nebude se ménit v disledku inflace
Ceskeé koruny, zmény kurzu ¢eské koruny vuci zahraniénim ménam ¢i v dusledku jinych faktorQ
ovliviujicich ménovy kurz a stabilitu mény.

Fakturace bude probihat mési¢né. Pfikazce se zavazuje platit zhotoviteli odménu na zakladé faktur,
které prikaznik vyhotovi a odesle pfikazci vzdy do 10 dnli po uplynuti mésice. Prilohou faktur budou
Zpravy o ¢innosti technického dozoru. Prikaznik bude fakturovat pomérnou ¢ast odmeény dle
harmonogramu praci, odsouhlaseném prikazcem. Harmonogram praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 2 této smlouvy a je v ném specifikovana vyse procentualni realizace stavby
odpovidajici pomérné vysi odmeény, kterou je prikaznik opravnén fakturovat po dosahnuti
odpovidajiciho procenta zhotoveni stavby u jejiz realizace dle této smlouvy provadél radny vykon
¢innosti technického dozoru investora. Podklady pro fakturaci podléhaji schvaleni piikazce. Prikaznik
je povinen pfipadné vyhrady pfikazce zapracovat a pisemné zpravy a vykaz odpracovanych hodin
nebo uréeni procentuadlni realizace stavby upravit. Kone¢na faktura bude vystavena az po vydani
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kolaudacniho souhlasu. Pfilohou kone¢né faktury bude Zavére¢né vyhodnoceni stavby, nestanovi-li
pfikazce jinak.

5. Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni ptikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje pfikazce provést na Gc¢et dozoru uvedeny v zahlavi této smlouvy.

6. Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti prfedepsané dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

7. Pokud pfikaznik nesplini jakoukoli povinnost podle této Smlouvy, nebude pfikazce povinen provést
jakoukoli platbu, dokud pfikaznik svou povinnost nesplini.

8. Prikaznik prohlasuje a svym podpisem v zavéru smlouvy potvrzuje, Ze ke dni uzavieni smlouvy neni
veden v evidenci platct DPH jako nespolehlivy platce, a pro piipad, Ze se stane nespolehlivym platcem
DPH az po uzavreni této smlouvy, zavazuje se bezodkladné a prokazatelné informovat pfikazce o této
skute¢nosti. PFfi nesplnéni nebo opozdéném spinéni této povinnosti je pfikaznik povinen uhradit
pfikazci smluvni pokutu ve vysi sazby DPH v K¢&. Uhrazeni smluvni pokuty nema vliv na uplatnéni
prava pfikazce na nahradu vzniklé $kody.

V.

Povinnosti smluvnich stran

1. Technicky dozor je povinen vykonavat ¢innost dle ¢&l. Il. této Smlouvy s odbornou péci, dle pokyni
pfikazce, v souladu s jeho zajmy a pfi souc¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokon&eni stavby
v planovanych Ihitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy prikazce.

2. Prikaznik je povinen oznamit piikazci pisemné neprodlené veskeré skute¢nosti, které by mohly mit
vliv na plynulost pribéhu stavebnich praci.

3. Technicky dozor se zavazuje zachovat ml¢enlivost o v8ech skute¢nostech, které pfi zajistovani
¢innosti dle této Smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

4. Technicky dozor bude provadét svoji ¢innost kazdy pracovni den pokud to bude objem stavby
vyzadovat a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku.

5. Bez predchoziho souhlasu pfikazce neni pfikaznik opravnén davat dodavateli stavby nebo jinym
osobam pokyny, které by mohly vést k jejich pozadavkim na zvy$eni odmény. Poruseni této
povinnosti je povazovano za zavazné poruseni smlouvy.

6. Technicky dozor se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby a zaruéni Ihiity stavby bude mit sjednano
pojisténi odpoveédnosti za Skodu v rozsahu dle ¢l. VI. této Smlouvy.

7. Technicky dozor je povinen uchovavat po dobu 10 let od skonéeni pInéni dle této Smlouvy doklady
souvisejici s jejim pInénim a je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu,
provést kontrolu téchto dokladu.

8. Prikazce se zavazuje vytvorit podminky pro ¢innost pfikaznika a poskytovat mu b&hem plnéni
predmetu prikazni smlouvy nezbytnou soucinnost, a to na zakladé vyzvy pfikaznika a ve Ihatach
pfiméfenych povaze a naro¢nosti poskytované soucinnosti.

9. Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi veskeré nezbytné nutné podklady pro vykon ¢innosti TDI.

10. Prikaznik podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma veskeré podklady pro rfadny vykon €innosti TDI.

VL.

Pojisténi
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Prikaznik je povinen sjednat s u¢innosti od po¢atku doby pinéni dle této smlouvy pojisténi proti véem
Skodam, které by mohl zplsobit svoji €innosti pfi plnéni této Smlouvy, zejména pojisténi odpoveédnosti
za Skodu zplsobenou pfi vykonu profesni ¢innosti a to do vy$e moznych $kod. Toto pojisténi je
povinen dozor udrZovat v platnosti po celou dobu ucinnosti této smlouvy a je povinen fadné a véas
platit pojistné. Na pozadani je pfikaznik povinen do 10-ti dni ode dne obdrzeni vyzvy predlozit pfikazci
uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne star$i jednoho mésice, ze uvedena
pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VII.

Odpovédnost za Skodu

Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou poru$enim zavazkl podle této smlouvy.

Prikaznik odpovida v plném rozsahu za skute¢nosti vyplyvajici z provadéni pfedmétu pinéni podle
této smlouvy, zejména za to, Ze realizace a postup praci je v souladu s dokumentaci stavby, v souladu
s legislativou, obecnymi technickymi pozadavky a Ze jsou dodrzovany predpisy bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Cinnosti, k nimz se dozor zavazal, je povinen uskute¢fiovat podle pokynU pfikazce a v souladu s jeho
zajmy. Pfikaznik je povinen oznamit prikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu ¢innosti a jez mohou mit
vliv na zménu pokynu pfikazce.

VIIL.

Sankce

Pfikaznik je povinen v pfipadé neprovedeni, vadného provedeni nebo opozdéného provedeni
kterékoliv z povinnosti specifikovanych v €l. Il této smlouvy, které by mélo za nasledek zvy$eni nakladl
dozorované stavby, zaplatit pfikazci pokutu ve vy$i 10% z ceny zvy$enych nakladl stavby.

Pfikazce je dale opravnén pozadovat po pfikaznikovi za kazdy jednotlivy pfipad poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy pokazdé smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, neni-li nize
stanoveno jinak.

Pfikaznik je dale povinen v pfipadé prodleni s provedenim ¢innosti specifikovanych v ¢l. Il této
smlouvy uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodieni.

Prikaznik je povinen pro pfipad marného uplynuti |hity uréené pfikazcem k odstranéni vad
provedenych plnéni, uhradit pfikazci pokutu ve vy$i 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pfikaznik je povinen pfi prodleni s pfedanim kompletni spisové dokumentace dozorované stavby vé.
Zavéretného vyhodnoceni realizované stavby prikazci uhradit prikazci smiluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Prikaznik je povinen pfi poruseni povinnosti predat prikazci kompletni fotodokumentaci postupu
realizace dozorované stavby uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

Budou-li v souvislosti s porusenim kterékoliv ze smluvnich povinnosti ze strany pfikaznika prikazci
vymeéreny ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) pravnich subjektd pokuty, je prikaznik povinen
na zakladé pisemné vyzvy pfikazce tyto pokuty v piné vysi uhradit.

Smluvni pokuta je splatna do 21 kalendarnich dni od data, kdy byla strané povinné doru¢ena pisemna
vyzva K jejimu zaplaceni stranou opravnénou, a to na Ucet strany opravnéné uvedeny v pisemné
vyzve.

Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt
uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce opraviiuje a zplsob vypoétu celkové vyse
sankce.
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10. Za poruseni smluvni povinnosti pfikaznikem je prikazce opravnén pozadovat vice vySe
specifikovanych smluvnich pokut vazicich se k uvedenému poruseni povinnosti piikaznika.

11. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dotéen narok na nahradu $kody,
a to v plné vysi.
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IX.

PIna moc

Pfikazce udéluje pfikaznikovi pisemnou plnou moc, aby podle pfislu$nych ustanoveni ob&anského
zakoniku mohl jednat pfi zabezpecovani ¢innosti v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy jako jeho zastupce.

Pfikaznik je pfikazcem zplnomocnén:

jednat jménem prikazce s pfislu§nymi organy, organizacemi, fyzickymi a pravnickymi osobami ve
v8ech zalezitostech spojenych s obstaranim ¢innosti TDI po celou dobu realizace a dokonéovani
stavby,

odsouhlasovat takové zmény v projektové dokumentaci, které neméni zakladni koncepci vystavby,
nevedou k pouziti feSeni niz§i kvality nebo k zvy$eni ceny dila; pfi jednanich v této zalezitosti bude
pfikaznik vazan pisemnym stanoviskem povéreného zaméstnance piikazce a stanoviskem
projektanta stavby,

potvrzovat jménem prikazce platebni doklady, tykajici se obstaravani ¢innosti v pribéhu realizace a
kolaudace dila.

Bez vyslovného souhlasu pfikazce nesmi pfikaznik prejimat dokonéené prace a dodavky bez
pritomnosti pfikazce.

Ptikaznik neni opravnén udélit plnou moc jiné osobé, aby namisto ného jednala za prikazce.

Tato plna moc skon¢i uplynutim doby pinéni podle €l. l1l. této smlouvy.

X.

Ukoncéeni smluvniho vztahu

Tento smluvni vztah mGze byt ukonéen jen spinénim v&ech povinnosti, pisemnou dohodou Smluvnich
stran, vypovédi danou pfikazcem, zruSenim ze strany prikazce a odstoupenim.

Tato Smlouva se povazuje za spIinénou okamzikem ukonéeni poskytovani Sluzeb Technického dozoru
investora v souladu s ust. €l. Il odst. 1 smlouvy.

Pfikazce je opravnén tuto Smlouvu vypovédét bez udani dlvodu pisemnou vypovédi zaslanou
pfikaznikovi. Vypovédni Ihdta ¢ini patnact (15) kalendarnich dni od doruéeni vypovédi pfikaznikovi.

Prikazce je opravnén tuto Smlouvu bez udani divodu ukonéit odstoupenim nebo vypovédi. Pfikazce
zaplati pfikaznikovi v pfipadé ukonceni této Smlouvy bez udani divodu odstupné ve vysi 0,5 % z
dosud neproplacené ¢asti Odmény Technického dozoru investora. Ukonéeni Smlouvy je ucinné
doru¢enim pisemného oznameni o vypovédi smlouvy nebo odstoupeni od smlouvy pfikaznikovi a
zaplacenim odstupného na bankovni ucet pfikaznika. Pfikaznik neni opravnén vznaset vici prikazci
jakékoliv dalsi naroky nebo pozadovat jakékoliv dal$i Uhrady.

Prikaznik je opravnén od této Smlouvy kdykoli odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
podle této Smlouvy pfikazcem a po predchozim pisemném upozornéni piikazce na mozné dusledky
poruseni povinnosti. Odstoupeni od Smlouvy je u€inné prvnim dnem kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici dorueni pisemného oznameni o odstoupeni Mandantovi. Za podstatné
poruseni smluvnich povinnosti pfikazce podle této Smlouvy se povazuje prodleni pfikazce s platbou
Odmeény Technického dozoru investora o vice nez $edesat (60) kalendarnich dni. Za prodleni se
nepovazuje odloZeni splatnosti.

Pravo prikaznika odstoupit od Smlouvy zanika v pripade, Ze ptikaznik nezasle takové oznameni
pfikazci do tfi (3) pracovnich dnu poté, kdy se o podstatném poruseni povinnosti dovédél.
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10.

11.

Prikazce je opravnén od této Smlouvy kdykoli odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
podle této Smlouvy pfikaznikem, za pfedpokladu, Ze je na poruSovanou povinnost pfikazcem vyslovné
upozornén a nezjedna napravu ani v pfiméfené lhité stanovené prikazcem, nejdéle v8ak do patnacti
(15) dnl ode dne, kdy je pfikazcem pisemné vyzvan ke zjednani napravy. Odstoupeni od Smlouvy je
ucinné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni pfikaznikovi. Smlouva se v této
souvislosti bude povazovat za poruSenou podstatnym zplsobem zejména, nastane-li jakakoli z nize
uvedenych skute¢nosti:

- dojde k poruseni Smlouvy oznacenému v textu této Smiouvy jako podstatné;

- pfikaznik bude zapojen do jednani, které piikazce divodné povazuje za $kodlivé pro zajmy a
dobré jméno pfikazce nebo projekt Stavby;

- zjisti-li pfikazce, Ze pfikaznik nebude schopen radné a v€as pinit své zavazky podle této Smlouvy;

- mezi osobami zapojenymi do Fizeni, ovladani nebo vlastnictvi pfikaznika nastane neshoda, ktera
vazné ohrozuje plnéni povinnosti pfikaznika podle této Smlouvy; a

- proti majetku pfikaznika bude vedeno insolvencni fizeni.

V pfipadé nepodstatného poruseni smiuvnich povinnosti podle této Smlouvy se Smluvni strany
zavazuji dodate¢né poskytnout Smluvni strané v prodleni nahradni Ih(tu k pinéni, a to v takovém
rozsahu, ktery Smiluvni strané v prodleni umozni splnit jeji povinnost. V pfipadé nesplnéni smluvnich
povinnosti Smluvni stranou v prodleni ani v takto dodate¢né uréené Ihité je druha Smluvni strana
opravnéna od této Smlouvy odstoupit s U¢innosti od okamziku doru¢eni pisemného oznameni o
odstoupeni Smiuvni strané v prodleni.

Ukon¢&eni smluvniho vztahu podle této Smlouvy nema vliv na pInéni poskytnuta prfed ukonéenim, na
narok pfikazce na zaplaceni smluvni pokuty, narok na nahradu $kody, narok na odstranéni vytknutych
vad plnéni podle této Smlouvy, na zavazek prikaznika k archivaci dokumentt podle této Smlouvy a
na zavazek mi€enlivosti pfikaznika investora.

V pfipadé ukon€eni smiuvniho vztahu podle této Smlouvy jinym zplsobem nez spinénim vsech
podminek bude pfikazce opravnén predat dal$i plnéni Sluzeb Technického dozoru investora jakékoli
jiné osobé a bez jakéhokoli omezeni vyuzivat vystupl ze Sluzeb Technického dozoru investora
poskytnutych do data ukonceni smluvniho vztahu. Technicky dozor investora se zavazuje
spolupracovat s pfikazce nebo novym Technickym dozorem investora pouzivanym pfikazcem, a to v
pozadovaném rozsahu a v souladu s potfebami Stavby tak, aby umoznil prevzeti svych povinnosti
novym Technickym dozorem investora, bez negativniho dopadu na provadéni, postup nebo
dokonceni Projektovych praci nebo Stavebnich praci; dokud nebude novy Technicky dozor investora
schopen plné nahradit Technicky dozor investora pfi poskytovani Sluzeb Technického dozoru
investora. Je dohodnuto, Zze takova doba nemUlize byt del$i nez $edesat (60) dni po ukoncéeni
smluvniho vztahu podle této Smlouvy. Technicky dozor investora je opravnén obdrzet odménu za
vykon Sluzeb Technického dozoru investora podle tohoto Odstavce; vy$e této odmény bude
Smluvnimi stranami dohodnuta s ohledem na rozsah poskytnutych sluzeb.

Aniz by tim byla dot¢ena jakakoli prava pfikazce uvedena vyse, Smluvni strany sjednavaji pro pripad,
Ze Technicky dozor investora nesplini jakoukoli svoji povinnost podle této Smlouvy do 7 dnl od
doruceni pisemného upomenuti pfikazce, opravnéni pfikazce splnit tyto povinnosti prostiednictvim
jiného odbornika na naklady Technického dozoru investora.

XI.

Zavérecna ustanoveni

Pokud ve smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, fidi se pravni vztahy smluvnich stran ze smiouvy,
odpovidajicimi ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

Prikaznik je povinen spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné sprave.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrZi pikazce a jeden piikaznik.

4. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych vzestupné éislovanych
dodatku.

5 Smluvni strany berou na v&domi, Ze tato smiouva podiéha rezimu zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéch U¢innosti nékterych smiuv, uverejhiovani t&chto smluv a o registru smluv®, (dale

jen ,zakon o registru smluv"). Tato smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a
ucinnosti dnem uveigjnéni v registru smiuv.

ol
6. Tato Pfikazni smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti L‘L schize Rady Mestske ¢asti Brno-
Zabovresky ze dne .03, /4. Lo 13-

Ing. Pavel Tyralik Ing. J

starosta
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