

Příkazní smlouva

na akci „Inženýrská činnost včetně TDI“

I.

Smluvní strany

1.1 Příkazce

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Libor Tačner

1.2 Příkazník

Obchodní firma: IMP engineering s.r.o.
zapsaná dne 28.6.2004 v OR ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170450
Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti

IČO: 25490524

DIČ: CZ 25490524

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Pluhař

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Martin Pluhař

II.

Předmět smlouvy a čas plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou činnost ve fázi prací spojených s realizací staveb a prací po dokončení staveb v rozsahu dále uvedeném:

Místa a názvy staveb:

- silnice III/26223 – sanace opěrné zdi v obci Horní Habartice
- rekonstrukce silničního mostu ev.č. 25855-2 a opěrné zdi v obci Huntířov
- rekonstrukce mostu ev.č. 2656-4 v obci Staré Křečany
- 21910-1 most přes potok za obcí Loučná

- 21910-2 most přes potok za obcí Loučná
- 22320-1 most přes potok za obcí Výsluní
- rekonstrukce mostního objektu 22318-2 Prunéřov
- rekonstrukce mostu ev.č. 26117-2 Malešov
- rekonstrukce mostního objektu 26015-2 – Vinné
- rekonstrukce mostního objektu 2604-1 – Robeč
- rekonstrukce mostního objektu 221-010 Blšany
- rekonstrukce mostu ev.č. 2218-3 v obci Čárka
- most ev.č. 25841-2 Kojetice
- sanace komunikace III/25314 – Liběšice – Svinčice
- 2524-2 most přes potok u Březence
- 255-010 most přes potok Srpina v obci Nemilkov
- 0138-2 most přes Loučenský potok v obci Litvínov – Loučná
- 2543-1 most přes Janovský potok v obci Janov
- 22320-2 most přes potok za obcí Výsluní
- 2564-1 most přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice
- opěrná zeď III/26029 Lužec
- hala na sůl – Černovice
- reko správní budovy Litoměřice
- reko objektů dílen Litoměřice
- silnice III/24095 – Merboltice – rekonstrukce opěrné zdi
- rekonstrukce komunikace Huntířov III/25855
- rekonstrukce komunikace Dolní Habartice III/2637
- silnice III/26224 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Dobrná u č.p. 94
- silnice III/26330 Rumburk (Horní Jindřichov) sanace opěrné zdi
- silnice III/26223 – sanace opěrné zdi v obci Horní Habartice
- silnice III/2652 – rekonstrukce propustku v obci Doubice
- sanace svahů na komunikaci III/25381 – Stará Bohyně
- sanace svahů na komunikaci III/22316 – směr II/223 – Petlery
- sanace svahů na komunikaci III/22316 – Útočiště – směr Petlery
- sanace sesuvů na komunikaci II/568 – směr Březno – odbočka Vičice – Stranná
- sanace propustku na komunikaci III/26015 – směr Těchobuzice – Vinné
- sanace propustku na komunikaci III/24083 – obec Držovice
- sanace propustku na komunikaci III/2609 – obec Rochov
- sanace opěrné stěny na komunikaci II/240 a II/260 – Hradec – směr Horní Vysoké
- sanace opěrné zdi na komunikaci III/23752 – Lkáň
- sanace propustku na komunikaci III/2243 – Chotěšov – Petrohrad
- přestavba propustku ev.č. 2495-2P Mnichovský Týnec na most
- III25847 Velké Březno – oprava opěrné zdi
- III/25374 Ryjice – oprava opěrné zdi

2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí:

2.2.1 Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby.

2.2.2 Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby.

2.3 Rozsah inženýrské činnosti

V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí zejména:

- výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se

- zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje každodenní provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací
- jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek
 - kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 - péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí
 - kontrola čerpání nákladů stavby
 - projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením příkazci
 - organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby
 - bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
 - kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení příkazci
 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
 - spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato jednání svolávat a organizovat
 - sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření)
 - sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku v souladu se zájmy příkazce
 - spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy
 - kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů
 - odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů
 - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
 - kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby
 - zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby
 - doprava do místa plnění stavby

- organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto zkouškách
- zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části
- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení

2.4 Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu.

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s realizací stavby včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a společností (zhotovitel budoucího díla) v platném znění, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

2.5 Celkový čas plnění IČ:

Dle čl. 2.2.1 této smlouvy:	po dobu realizace stavby (předpoklad do 6/2018)
Dle čl. 2.2.2 této smlouvy:	do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení

III.

Cena a její fakturace

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.915.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 402.150,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 2.317.150,- Kč.**

3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl.III. bod 3.1 činí:

3.2.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.800.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 378.000,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 2.178.000,- Kč.**

3.2.2 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 115.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 24.150,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 139.150,- Kč.**

3.3 Příkazník bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH a jeho změn a doplňků platných ke dni fakturace.

3.4 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění včetně DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u [REDACTED], č. účtu [REDACTED]
- b) DPH zaplatí na účet [REDACTED], pod variabilním symbolem č. [REDACTED], konstantní symbol č. [REDACTED] ve zprávě pro příjemce bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Dodavatel ujišťuje příjemce, že číslo matřiky [REDACTED] je číslem matřiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

3.5 Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (příkazník).

3.6 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Práva a povinnosti příkazníka

- 4.1.1.** Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
- 4.1.2.** Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II. bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce.
- 4.1.3.** Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.4.** Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.5.** Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Příkazník prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této

smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je příkazce povinen o této skutečnosti příkazníka bezodkladně informovat.

4.2 Práva a povinnosti příkazce

- 4.2.1.** Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli.
- 4.2.2.** Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu s uzavřenou smlouvou.
- 4.2.3.** Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.
- 4.2.4.** Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, předá, popř. oznámí příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi.
- 4.2.5.** Příkazce je oprávněn kdykoliv plnění této smlouvy vypovědět a ukončit v případě, že mu na daný účel nebude poskytnuto spolufinancování od poskytovatele dotace.

V.

Odstoupení od smlouvy

- 5.1.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
 - kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,
 - v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu
- 5.2.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 - kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,
 - kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
 - kdy přerušeni prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 5.3.** Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 5.4.** Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

- 5.5.** V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1.** V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 6.2.** V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.3.** Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.
- 6.4.** Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. 3 této smlouvy.
- 6.5.** Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne příkazci škoda.
- 6.6.** Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny.
- 6.7.** Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy.

VII.

Další ujednání

- 7.1.** Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plná moc.
- 7.2.** Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální plnou mocí.
- 7.3.** Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 7.4.** Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek ke smlouvě popř. změnový list).
- 7.5.** Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností klientům u České pojišťovny a.s., číslo smlouvy [REDACTED] do výše 5.000.000,- Kč.
- 7.6.** Platnost této smlouvy končí zajištěním kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.
- 7.7.** Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou smluvních stran.
- 7.8.** Ke vzniku této smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu.
- 7.9.** Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.
- 7.10.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
- 7.11.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7.12.** Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné příkazníkem do prostoru staveniště.
- 7.13.** Příkazník bude splňovat podmínku dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů.

V Dubí, dne: 4. 12. 2017

za příkazce:

V Praze, dne: 4. 12. 2017

za příkazníka:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel p.o.

.....
Ing. Martin Pluhař
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Plná moc

PLNÁ MOC

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837

zplnomocňuje

IMP engineering s.r.o.

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

Zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti

IČO: 25490524

DIČ: CZ 25490524

podle ustanovení § 31 a násl. Občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. k zastupování investora ve všech jednáních, týkajících se realizace níže uvedených akcí s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, organizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho subdodavatelů a ostatními složkami podílejícími se na realizaci uvedených staveb.

- silnice III/26223 – sanace opěrné zdi v obci Horní Habartice
- rekonstrukce silničního mostu ev.č. 25855-2 a opěrné zdi v obci Huntířov
- rekonstrukce mostu ev.č. 2656-4 v obci Staré Křečany
- 21910-1 most přes potok za obcí Loučná
- 21910-2 most přes potok za obcí Loučná
- 22320-1 most přes potok za obcí Výsluní
- rekonstrukce mostního objektu 22318-2 Prunéřov
- rekonstrukce mostu ev.č. 26117-2 Malešov
- rekonstrukce mostního objektu 26015-2 – Vinné
- rekonstrukce mostního objektu 2604-1 – Robeč
- rekonstrukce mostního objektu 221-010 Blšany
- rekonstrukce mostu ev.č. 2218-3 v obci Čárka
- most ev.č. 25841-2 Kojetice
- sanace komunikace III/25314 – Liběšice – Svinčice
- 2524-2 most přes potok u Březence
- 255-010 most přes potok Srpina v obci Nemilkov
- 0138-2 most přes Loučenský potok v obci Litvínov – Loučná
- 2543-1 most přes Janovský potok v obci Janov
- 22320-2 most přes potok za obcí Výsluní
- 2564-1 most přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice
- opěrná zeď III/26029 Lužec
- hala na sůl – Černovice
- reko správní budovy Litoměřice

- reko objektů dílen Litoměřice
- silnice III/24095 – Merboltice – rekonstrukce opěrné zdi
- rekonstrukce komunikace Huntířov III/25855
- rekonstrukce komunikace Dolní Habartice III/2637
- silnice III/26224 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Dobrná u č.p. 94
- silnice III/26330 Rumburk (Horní Jindřichov) sanace opěrné zdi
- silnice III/26223 – sanace opěrné zdi v obci Horní Habartice
- silnice III/2652 – rekonstrukce propustku v obci Doubice
- sanace svahů na komunikaci III/25381 – Stará Bohyně
- sanace svahů na komunikaci III/22316 – směr II/223 – Petlery
- sanace svahů na komunikaci III/22316 – Útočiště – směr Petlery
- sanace sesuvů na komunikaci II/568 – směr Březno – odbočka Vičice – Stranná
- sanace propustku na komunikaci III/26015 – směr Těchobuzice – Vinné
- sanace propustku na komunikaci III/24083 – obec Držovice
- sanace propustku na komunikaci III/2609 – obec Rochov
- sanace opěrné stěny na komunikaci II/240 a II/260 – Hradec – směr Horní Vysoké
- sanace opěrné zdi na komunikaci III/23752 – Lkáň
- sanace propustku na komunikaci III/2243 – Chotěšov – Petrohrad
- přestavba propustku ev.č. 2495-2P Mnichovský Týnec na most
- III/25847 Velké Březno – oprava opěrné zdi
- III/25374 Ryjice – oprava opěrné zdi

V Dubí, 4. 12. 2017