
PD, a inženýrská činnost – Silnice III/4848 Kozlovice rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 přes řeku 

Ondřejnici 

číslo smlouvy objednatele:102/OI-PD/16-Za 

SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této 

dokumentaci 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace 

Se sídlem: Úprkova 1, 702 23  Ostrava  

Tel : 595 135 911 

Fax : 596 133 729 

Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK 

IČO : 00095711 

DIČ : CZ 00095711 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

Bankovní spojení :        Komerční banka a.s., Karviná, 

číslo účtu 86-6032100257/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

smlouvy Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek 

Pověřeni k jednání ve věcech  

realizace stavby:  

1) Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska Frýdek - Místek 

 2) Ing. Jiří Kožuch  – vedoucí TSÚ Frýdek - Místek 

 3) Libor Němec – pracovník střediska Frýdek - Místek 

4) Ing. Tomáš Čárek – pracovník ředitelství 

5) Ing. Tomáš Kolovrat – pracovník ředitelství 

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce) 

 

Zhotovitel:       Geoengineering spol. s r. o.  

Se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 

PSČ 702 00 

Tel : 596 639 67 

Zastoupen : Ing. Jindřich Bilan – jednatel společnosti 

IČO : 47668121 

DIČ : CZ47668121 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 

Bankovní spojení :        ČSOB, a. s.  

číslo účtu 153269529/0300 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických, realizace stavby 

a smlouvy:  

Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti 

Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant 

  

  

 (dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník) 
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a 

uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

(dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. 

občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem  ve smyslu 

předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci Silnice III/4848 Kozlovice 

rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici. 

 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále 

projektová dokumentace i PD) stavby „Silnice III/4848 Kozlovice rekonstrukce mostu 

ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými 

orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).   

 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

  

2.1.  Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně 

dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 

rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.  

2.2.  Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele  

a pro provádění stavby (PDPS) 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním  

zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
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technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 

obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 

účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury). 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných  

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.137/2006 

Sb.“).  

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 

a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 

podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky 

dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 

obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů.  

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 

dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 

stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 

souborů.  

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 

a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla: 

Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz níže 

„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací) 

Součástí dokumentace bude např.: 

- Zaměření příp. doměření polohopisu a výškopisu zájmového území včetně zaměření 

inženýrských sítí a vedení (CD i složka) 

- Dendrologické průzkumy (CD i složka) 

- Záborový elaborát 

- Plán BOZP 

- Rozpočet, soupis prací (RTS, vč. výstupu v *.xls) 

- Projednání v průběhu zpracování s orgány státní správy, správci inženýrských sítí a 

dotčenými organizacemi.  

- 1x vstupní výrobní výbor (rozsah projekční přípravy), 6x výrobní výbor (DSP), 1x 

výrobní výbor (PDPS) 

 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 

dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 

řízení bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (schválenou: MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku 

č.1 schváleného. MD-OSI pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 
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upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK 

(TKP-D) v platném znění. 

 

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodány vždy každá ve 3 vyhotoveních a 3 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),  

pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 

dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí 

objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku budou objednateli dodány  

ve 4 sadách po dvou CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy 

výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 

zároveň *.pdf (1 sada = 2 x CD, 1 x CD rozpočet oceněný a neoceněný a 1x CD 

rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči.). Tato skutečnost bude na CD 

zřetelně označena). 

5. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného 

aktuálního ceníku stavebních prací .(ÚRS, RTS, CALIDA, ASPE ve formátu xls.) 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.     

7. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku zpracuje 

zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby. 

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod.  dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 6 týdnů ode 

dne nabytí účinnosti smlouvy, 

b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod  2.1. této 

smlouvy  do 16 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,  

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 

a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 24 týdnů ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy,   

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.2. této 

smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního 

nebo stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).   
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3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených  

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  

v místě příslušného střediska objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část)  přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 

provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 

protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení 

příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  

na objednatele dnem jejich  převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 

k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované 

informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 

dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek  

na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 

považuje i sdělení  zaslané faxem nebo e-mailem) na: 

 e-mail: geoengineering@geoengineering.cz nebo 
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 adresu: Geoengineering spol. s r. o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

(doplní uchazeč) 

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 

zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma stranami. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

 Průzkumy : 

a) inženýrskogeologický 

 

48 000,00 10 080,00 58 080,00 

1. část celkem 48 000,00 10 080,00 58 080,00 

2. část PD pro stavební řízení 
(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 

359 000,00 75 390,00 434 390,00 

2. část celkem 359 000,00 75 390,00 434 390,00 

3. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro provádění 

stavby 
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 

148 000,00 31 080,00 179 080,00 

3. část celkem 148 000,00 31 080,00 179 080,00 

Cena celkem 555 000,00 116 550,00 671 550,00 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.  

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 

(mimo čl. VI. Odst 3). 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  

v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
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odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

 Po předání zaměření, průzkumů a diagnostiky dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za 

první část díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy 

 po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou 

dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1. za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této 

smlouvy, 

 po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za 

čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni XYZ 

……………“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  

odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 

bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 
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8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.   

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

IX.   

Záruční doba 

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 

na pět let.  Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční 

doba. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 

smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky. 

X. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

XI. 

Práva z vadného plnění, 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  
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XII. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 

části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 

v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně 

DPH dle čl. VII odstavce 1.. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně 

DPH (viz čl. VII odst.1) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 

zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 

projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 

objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti 

XIII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a)  inženýrskou činnost pro stavbu „Silnice III/4848 Kozlovice rekonstrukce mostu 

ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí 

nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a 

provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 

tohoto článku smlouvy,  

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
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a) zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a 

souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání 

s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 

účastníky řízení,  

b) podání oznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba, 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného, originál pravomocného 

stavebního povolení se štítkem „stavba povolena“ a originály všech souvisejících 

rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas 

s odstraněním stavby, vyjímka ze zvláště chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení 

ověřených projektových dokumentací. 

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 

nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění 

inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 

upozornit druhou smluvní stranu. 

XIV. 

Doba a místo plnění 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 

smlouvy  a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech: 

 žádost o vydání stavebního povolení do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

 předání stavebního povolení do 30 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 

podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 

projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele. 

XV. 

Úplata 

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

 Majetkoprávní příprava – 

smlouvy    

SP Inženýrská činnost pro zajištění 

stavebního povolení stavby 24 000,00 5 040,00 29 040,00 
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 Správní poplatky – refakturaci 

bez DPH 10 000,00  10 000,00 

Cena celkem 34 000,00 5 040,00 39 040,00 

 

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma čl. XIII odst.5) 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k  úplatě bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 

úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

XVI. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení 

jednotlivých ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených 

projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu ………………“   

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
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7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a)   Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b)  Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c)  bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

XVII. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 

stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 

jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 

příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 

činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

XIX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XX. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty  

za jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 

každý i započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 

výši vedle smluvní pokuty.  

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti. 

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

ČÁST D 

Společná ustanovení 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění, 
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b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 

první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

 b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 

14-ti dnů“. 

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 

 

................................................... 

Ing. Jan Lukšo. 

 

V Ostravě dne:   V Ostravě dne: 
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