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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních oprav souvisejících s opravou fasády a střechy 

a) v objektu JUSTICE, Karlovarská 333/11 Mariánské Lázně
b) v objektu BALMORAL, Hlavní 390 Mariánské Lázně

dle přiloženého rozpočtu, který je specifikovaný v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy.
2. Veškeré práce budou provedené dle dokumentace vypracované projektovou kanceláří Markant.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a úkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy včetně zkoušek a revizních zpráv ve smyslu ČSN v plném rozsahu a profesích.

Realizace stavebních oprav bude provedena v souladu se stavebním zákonem a příslušnými právními normami a předpisy a s podmínkami stavebního povolení včetně vyjádření veřejnoprávních orgánů.

4. K činnostem zhotovitele nepatří:

a) výkon technického dozoru investora,
b) administrativa spojená s financováním díla,
c) vyřízení stavebního povolení a ostatních dokladů, 
d) zhotovení projektové dokumentace.
II.

Termíny realizace
1. Zhotovitel provede předmět této smlouvy v následujících termínech:


Zahájení prací 


30. 09. 2016




Dokončení prácí


15. 12. 2016


2. 
Doba plnění, uvedená v předchozím odstavci, se prodlužuje o dny, ve kterých prokazatelně objednatel znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídatelnými přírodními vlivy, avšak jen tehdy, pokud o tom byl pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku.
3. Pokud by klimatické podmínky a technologické postupy neumožnily provedení prací v prvotřídní kvalitě, budou termíny výstavby písemně upraveny (prodlouženy) po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

4. 
Dodávka je splněná ukončením přejímacích řízení mezi objednatelem a zhotovitelem. Je splněná i tehdy, jestliže zhotovitel dílo dokončí v souladu s touto smlouvou a dle schválené dokumentace, avšak přejímací řízení nebude dokončeno z důvodu na straně objednatele.
III.
Cena 
1. Cena za řádně dokončený a předaný předmět smlouvy specifikovaný v této smlouvě činí: 

a) objekt JUSTICE, Karlovarská 333/11 Mariánské Lázně:
 cena bez DPH                     2 739 470,63 Kč


    cena včetně DPH

     3 150 391,22 Kč 
b) objekt BALMORAL, Hlavní 390 Mariánské Lázně:
cena bez DPH                      1 443 050,-    Kč


   cena včetně DPH

     1 659 507,50 Kč 
2. Dohodnutá cena za dílo byla stanovena dle rozsahu prací uvedených v   příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.
3. Výše uvedená cena předmětu smlouvy obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla této zakázky.
4. Cena předmětu smlouvy vychází z přiloženého položkového rozpočtu a je stanovena jako nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Tato cena může být překročitelná pouze z důvodů na straně zadavatele a to zejména z důvodů nepředvídatelných událostí nebo změny obecně platných právních předpisů s dopadem na celkovou výši nabídkové ceny.

5. Dohodnutá cena za dílo nezahrnuje:
-
vícepráce vyvolané písemnou změnou nebo písemným rozšířením zadání formou dodatku ke smlouvě a spojené s   nimi dodatečné náklady,

-
zvýšení nákladů způsobené použitím materiálů, postupů a technologií, které nebyly stanoveny v zadání, anebo jsou svou mimořádnou kvalitou neobvyklé a přesto je objednatel písemně požadoval.


Toto neplatí, pokud takové materiály či postupy použil zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele.
-
nárůst nákladů způsobených změnami norem, požárních a hygienických předpisů, o kterém zhotovitel předem písemně objednatele informoval,
-
prokázané škody vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení financování díla na dobu delší než jeden měsíc, pokud k tomuto došlo prokazatelně z důvodu na straně objednatele,

-
vícenáklady vzniklé jako důsledek požadavků objednatele na změnu již provedených prací, pokud byly práce provedeny dle zadání formou písemného dodatku k této smlouvě.
IV.
Platební podmínky
1. Všechny úhrady za provedené práce budou realizovány formou přímé úhrady na účet zhotovitele vedený u  Unicreditbank.
2. Podkladem pro fakturaci budou protokoly o provedených pracích za předmětné období podepsané zmocněnci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat ocenění provedených prací v  daném měsíci, tj. měsíčně bude maximálně jedna fakturace.

3. Faktury budou vystaveny ve čtyřech exemplářích do pěti kalendářních dnů od data oboustranného potvrzení protokolu a neprodleně poté doručeny objednateli. Splatnost faktury bude 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení v případě, že zhotovitel doručí objednateli příslušnou fakturu do osmi kalendářních dnů od potvrzení protokolu posledním účastníkem.
V.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede na vlastní náklady podle platných předpisů následný protipožární dozor po ukončení svářečských prací nebo prací s otevřeným ohněm. 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem telefonicky zodpovědného zástupce objednatele k účasti na předepsaných zkouškách a revizích.
3. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci předmětu plnění.
4. Zhotovitel k přejímacímu řízení rovněž předá objednateli doklady o všech předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách. Zhotovitel bude respektovat a zajistí splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek povolení a rozhodnutí, které má, nebo je zajistil v průběhu plnění předmětu smlouvy.
5. 
Odpovídá dle příslušných předpisů za škody jím zaviněné, způsobené pří výstavbě nebo v souvislosti s ní třetím osobám.
6. 
Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy v souladu s příslušnými ČSN a s  požadavky kompetentních orgánů.
7. Zhotovitel zajistí povolení k zvláštnímu užívání komunikace Hlavní 390, Mariánské Lázně.
8. 
Obstará a zajistí nakládku a vykládku, rozvoz a řádné uskladnění veškerých materiálů, předmětů a zařízení potřebných k řádnému provedení stavby.
9. 
Zhotovitel nese odpovědnost za poškození pozemních inženýrských sítí a konstrukcí na území staveniště, o nichž byl písemně informován před předáním staveniště, nebo pokud jsou zaznamenány v dokumentaci.

10. 
Poškozená vedení a konstrukce uvede do původního stavu na vlastní náklady.
11. 
Zajistí odborné vedení stavby a prováděných prací kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech vlastních výkonů, funkcí a prací.
12. 
Zajistí pro plnění smlouvy veškeré pracovní síly, mechanismy, materiály a dodávky včetně vybudování zařízení staveniště a jiných pomocných zařízení, kterých je třeba k provedení a dokončení předmětu smlouvy.
13. 
Řádně udržuje veřejné komunikace a odstraní neprodleně veškerá znečistění a poškození komunikací, ke kterým by došlo provozem zhotovitele. Rovněž tak zajistí úklid na staveništi včetně úklidu veřejných chodníků ke staveništi přiléhajících v souladu s Dopravně - inženýrským rozhodnutím.
14. Dovoz stavebních materiálů na staveniště bude prováděn dle povolení, které objednatel předá při předání staveniště.
VI.

Povinnosti objednatele
1. Předá protokolárně zhotoviteli staveniště k provádění prací dle předmětu smlouvy včetně 2 exemplářů dokumentace.
2. Předá zhotoviteli sdělení k ohlášení stavebních úprav před zahájením stavebních prací, zároveň předá včas ostatní povolení potřebná k realizaci předmětu smlouvy.
3. Zajistí trvalý technický dozor nad prováděním smluvních prací.
4. Určí pro řádné provádění stavby místa odběru energie a vody na staveništi v  dostatečném množství a body napojení na kanalizace, vše schválené příslušnými orgány.
5. Plní včas a řádně své platební povinnosti vůči zhotoviteli stanovené smlouvou.
6. Objednatel svolává kontrolní dny na stavbě.
VII.

Stavební deník, stavební dozor, dokumentace
1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací stavební deník.


Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, z nichž jednou obdrží objednatel.  Po dokončení stavby si ponechá objednatel originál, jedna kopie zůstává zhotoviteli.
2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku budou mít jen zmocněnci zhotovitele a objednatele a orgány státního stavebního dohledu.

3. Případné změny v technické dokumentaci budou dohodnuty mezi zmocněnci obou stran a zapsány do stavebního deníku.
4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápis ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů. Jestli-že na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
5. Technický dozor investora vykonává osoba zmocněná objednatelem. Zmocnění bude zapsáno do stavebního deníku při zahájení prací.

6. Technický dozor investora má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo pokračování v pracích v případě, jestli-že zmocněnec zhotovitele neakceptuje rozhodnutí dozoru.
7. V rámci dozoru má objednatel právo kontrolovat jakost a rozsah prací ve shodě s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli a harmonogramem výstavby, a to od zahájení až do ukončení stavby.
8. Stavební deník musí být na stavbě neustále k dispozici zmocněným zástupcům objednatele a představitelům kompetentních orgánů.
VIII.

Penále
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení prací sjednaný v čl. II. této smlouvy, má objednatel právo účtovat penále ve výši 3 000,- Kč za každý den zpoždění, maximálně do výše 10% ceny díla.
2. V případě, že objednatel nedodrží termíny splatností faktur sjednané dle čl. IV. této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 0, 1% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, za něž odpovídá zhotovitel, které  byly zjištěny při převzetí díla nebo v době odpovědností za vady po převzetí díla činí 1 000,-Kč za každou vadu a den prodlení v dohodnutém nebo soudem stanoveném termínu odstranění vad až do dne, kdy budou vady odstraněny.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ a výslovně sjednávají, že ujednáním smluvní pokuty za porušení povinnosti není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.
IX.

Přejímky
1. Veškeré přejímky budou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.


Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv a kompletní projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.


Objednatel předá soupis požadovaných dokladů k přejímacímu řízení.

2. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele pět pracovních dnů před zakrytím, zápisem do stavebního deníku způsobem stanoveným v čl. VII., pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn po zkontrolování kvality prací provést zakrytí bez jeho účastí. Účast objednatele, případně představitelů českých orgánů na řízení a zakrytí prací samo nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně sedm pracovních dnů předem doporučeným dopisem k zahájení přejímky kompletně dokončeného předmětu smlouvy nebo jeho dohodnuté části. Nestaví-li se objednatel k přejímce, vyzve zhotovitel objednatele k přejímce v náhradním termínu minimálně 7 pracovních dnů předem.  

4. Nedostaví-li se objednatel ani v tomto náhradním termínu, zhotovitel provede přejímku jednostranně, budou-li provedení, rozsah i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá objednateli veškerou dokumentaci a doklady.
5. Objednatel převezme předmět smlouvy, či jeho dohodnutou část i v případě, že se v průběhu přejímky objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání řádnému provozu a užívání předmětu smlouvy nebo jeho části a zaváže-li se zhotovitel, že odstraní tyto vady a nedodělky v termínu společně dohodnutém.
6. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění event. vad a nedodělků. Dnem podpisu přejímacího protokolu přechází vlastnictví a rizika týkající se předmětu smlouvy nebo její dohodnuté části na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
7. K provedení přejímky určí smluvní strany své zmocněnce.
X.

Rizika a pojištění
1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškerá poškození materiálů, dodávek, zařízení a pomocných mechanismů, která jsou v jeho vlastnictvím, jakož i za rozpracovaný a vybudovaný objekt až do okamžiku převzetí předmětu smlouvy ve smyslu čl. IX. smlouvy.
2. Riziko případného zničení nebo poškození přechází na objednatele podpisem protokolu o přejímce ve smyslu čl. IX. smlouvy.
§ 11.

Záruky
1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení celé stavby v rozsahu, kvalitě a parametrech, stanovených projektovou dokumentaci a touto smlouvou včetně její příloh, a to po dobu pěti let ode dne protokolárního převzetí stavby objednatelem.


Toto se nevztahuje na dodávky, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu a vady prokazatelně způsobeny zanedbáním údržby. Na skutečnost kratší záruční doby upozorní zhotovitel zápisem do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a nedostatky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, vzniklé v záruční době v důsledku neodborného zásahu nebo neodborného provozování objektu ze strany objednatele nebo třetí osoby.
4. Před uplynutím záruční lhůty bude provedeno komisionální vyhodnocení garančního provozu a zjištění, zda byly odstraněny dosud reklamované vady. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu objednatele tohoto řízení, jakož i vlastního garančního měření a zajistí odstranění všech vad vzniklých z viny zhotovitele, které komise zjistila.
§ 13.

Závěrečná ustanovení

1. 
Objednatel a zhotovitel jmenují své zmocněnce nejpozději do sedmi pracovních dnů po podpisu smlouvy.

2. 
Před zahájením prací oznámí zhotovitel objednateli jména svých pracovníků pověřených technickým vedením prací.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

4. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly uzavřeny písemně a podepsány oběma stranami smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Zhotovitel souhlasí se zpracováváním a uchováváním osobních údajů, které v souvislosti se smlouvou objednateli sdělí. Souhlas uděluje i za účelem archivace uvedených osobních údajů, jakož i případného vypořádání závazků, vztahujících se k této smlouvě. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se seznámily s jejím obsahem, bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí UK neprodleně po podpisu smlouvy. UK se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy č. 1 a č. 2.

V








V   Praze dne                     
za zhotovitele: 





za objednatele:

------------------------------------------



-------------------------------------------
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* Zpracovatel: i
- Ing. arch. Miroslav Mika, MARKANT, Franze Kafky 835. Marianské Lazné pi:
R Poznamka:
' Cenova nabidka neobsahuje Gpravu okennich mifizi (demontaZz, montdz, vyspraveni, natér)
Naklady z rozpoctu 2719 470,63
" Ostatni naklady 20 000,00
Cena bez DPH 2739 470,63
% DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
' snizena 15,00% ze 2 739 470,63 410 920,59
Cena s DPH v CZK 3 150 391,22
Projektant ? Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko ; Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko : Datum a podpis: Razitko
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Oprava fasady objektu studijniho stiediska Univerzity Karlovy, ulice Karlovarska 333/11, Marianské

Lazné

Oprava fasady objektu

Univerzita Karlova v Praze, UJOP - Hlavni

390, Mar. Lazné
BAUING KV s.r.0.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

62 - Uprava povrchl vnéjsi - vné omitky

63 - Podlahy, podlahové konstrukce

94 - LeSeni a stavebni vytahy

96 - Bourani konstrukci

99 - Presun hmot
997 - Pfesun suté

PSV - Prace a dodavky PSV

721 - Oprava kanalizace

762 - Konstrukce tesarské

764 - Konstrukce klempirské

783 - Natéry

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Provozni vlivy

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z7

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

08 2016

Ing. arch. Miroslav Mika, MARKA
fng. arch. Miroslav Mika, MARKA

Cena celkem [CZK]

2719 470,63

1927 172,31
1320 265,53
23 893,14
339 666,31
73 870,61

90 823,34

78 653,38
792 298,31
165 208,40
214 836,82
365 617,55
46 635,54

20 000,00
20 000,00

2 739 470,63





ROZPOCET

Oprava fasady objektu studijniho stfediska Univerzity Kartovy, ulice Karlovarska 333/11, Marianské

Stavba: Ly
Lazne
Objekt: Oprava fasady objektu
Misto: Datum: 08 2016
Objednavatel: Univerzita Karlova v Praze, UJOP - Hlavni 390, M Projektant: Ing. arch. Miroslav Mika, MARKA
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel: Ing. arch. Mirostav Mika, MARKA
- , . _ Cena celkem
(PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] 1
[CZK]
Naklady z rozpoctu
Y p 2 719 470,63
HSV - Prace a dodavky HSV 1927 172,31
62 - Uprava povrchi vn&jsi - vné omitky 1 320 265,53
L1 K 620991121 Zakryvani vyplni vnéjiich otvord z leSent m2 . 167,010, 47,00, 7849,47
Jihozapadni fasada 86,920
Severovychodni fasada 67,110
Severozapadni fasada 5,590
Jihovychodni fasada 7,390
2 K 1622902110 Otistén kamenného soklu po oklepani omitky Im2 33,822 492,00 16 640,42
3 K 629995101.1 Oéi&téni vnéjsich ploch tlakovou vodou Tm2 | 1458,360 93,00, 135 627,48
Jihozépadni fasada 542,250
fasada 576,550
otvory -86,920
osténi 52,620
Severovychodni fasada 408,280
fasada 437,920
otvory -67,110
osténi 37,470
Severozapadni fasada 254,310
fasada 256,780
otvory -5,590
osténi 3,120
Jihovychodni fasada 253,520
fasada 256,780
otvory -7,3%90
- ’ osténi 4,130 -
T4 K 622131121.1 Penetrace PGU vn&jdich stén nandiena ruéné | m2 = 1424,538 30,00, 42 736,14
5 K 622411122 Barveni vné&jsi omitky stén, 2 x, sloZitost 3 m2 1 424,538: 234,00 333 341,89
6 K 622421144 Omitka vnéj$i stén, MVC, Stukova, slozitost 3, m2 569,815 387,00 220 518,48;
| : 40% plochy | ; | i j
1424,538/100*40 569,815
7K 622423621 Oprava vnéjiich omitek Stukovych, ¢t 11, 60% m2 854,7233 565,00: 482 918,38:
L plochy | ] !
1424,538/100*60 854,723

4
= X 3=
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PC Typ Kod

Cena celkem

Popis Zstvi J.cena [CZK
| | p MJ  MnoZstvi , [CZK] [CZK] ’
8 K 711210010 :Nétér hydroizolaéni tésnici hmotou m2 | 257,608 308,00 79 343,26
natér vnéjsich stén izolacniho prostoru kolem
objektu
Jihozépadni fasada
(29,42+0,2*2+1,05%*2)*2,6 82,992
Severovychodni fasada
(29,78+0,202+1,05*2)*2,6 83,928
Severozapadni fasada
(14,60+1,42*2)*2,6 45,344
Jihovychodni fasada
(14,60+1,42%2)*2,6 45,344
9 f K 1629135101 iVyrovnavacx vrstva pod klempirské prvky z MC § 30,000< 43,001 1 290’00*‘
; i ;do 150 mm ! | i
63 - Podlahy, podlahové konstrukce v v 23 893,14
110 K 631313411 §Mazanina betonova tl. 8 - 12cm B 10 (C 8/10) | m2 | 6,936 3 445,00 23 893,14,
vyspravevi podlahy izolacntho prostoru kolem
objektu
Jihozapadni fasada
(29,42+0,2*2+1,05*2)*0,70%0,10 2,234
Severovychodni fasada
(29,78+0,20%2+1,05*2)*0,70*0,10 2,260
Severozapadni fasada
(14,60+1,42*2)*0,70%0,10 1,221
Jihovychodni fasada
(14,60+1,42*2)*0,700,10 1,221
94 - LeSeni a stavebni vytahy 339 666,31
: : |MontaZ ledeni fadového trubkového lehkého s : i §
11 K 941111122 gpodlahami zatizeni do 200 kg/m23$do 1,2 mv . m2 1 856,995 64,00 118 847,68
A \do25m | |
Jihozapadni fasada 576,550
Severovychodni fasada 437,920
Severozapadni fasada 256,780
Jihovychodni fasada 256,780
leSeni okolo arkitd
576,550%0,30 172,965
leSeni okolo vézi
(7,5%(2,6+2,6)*2)*2 156,000
12 K 941941292 Priplatek za kazdy mésic pouzitileseni 3943 990 33,00 122 561,67
; : fadovému trubkovému lehkému s podlahami s i ; :
2 mésice 3713,990
% ‘Demontaz ledeni Fadového trubkového lehkého s ‘ ; ,‘ o
130K /941111822 podlahami zatizeni do 200 kg/m23do 1,2 mv fm2 1 856,995, 25,00 46 424,88
N S do 25 m B ‘ ] f
14 K 944511111 Mc{mtaz ochranné sité z textilie z umélych m2 1 856,995 7,40 13 741,76:
: vlaken : 5 : 3
15 K 944944031 Priplatek za kazdy mésic pouZiti ochrannych siti’ m2 ~ 3713,990. 5,50 20 426,95
161 K 944511811 De’montaz ochranné sité z textilie z umélych m2 1 856,995: 6,201 1 513,37;
‘ vlaken . ; i ; i
©17 K R94-001 Poplatky za zabor,kontejnery ap. Ckpl 1,000 6 150,00 6 150,00,

/7 .
= XY=
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
96 - Bourani konstrukci ‘ 73 870,61
.18 K 764002851 éDemontéi oplechovani parapetli do suti Lom 30,000, 31,00, 930,00,
demontdz parapetd v piizemi
20%1,2+6%1,0 30,000
o ¥ Ani fims, 15 od 250 do 3 P J'
19 K 764421850 j&iﬂontaz oplechovani fims, s od 250 do 330 L m 203,200 49,00 9.956,80
i f ; Lo s

i
fimsy, nadokenni fimsy

i 120 0 K 1952901111 Vy&isténi budov o vyice podlazi do 4 m fmo 69,356? 7 74,00 5132,34.

vyCisténi izolagniho prostoru kolem objektu

Jihozapadni fasada

% (29,42+0,2%2+1,05*2)*0,70 22,344
f Severovychodni fasdda
(29,78+0,20%2+1,05%2)*0,70 22,596
p Severozapadni fasada
(14,60+1,42*2)0,70 12,208
Jihovychodni fasada
“ ’ ‘ , _(14,60+1,42*2)*O,7O ‘ ‘ 12,208‘ :
! 21 | K 5978015251 j;:tlucem omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do 40 m2 1 424,538§ 37)00; 52 707,91
' Jihozapadni fasada 542,250
* fasada 576,550
| otvory -86,920
osténi 52,620
a Severovychodni fasada 408,280
| fasdda 437,920
otvory -67,110
- osteni 37,470
Severozapadni fasada 254,310
fasada 256,780
otvory -5,590
“ osténi 3,120
Jihovychodni fasada 253,520
fasada 256,780
otvory -7,390
osténi 4,130
sokl objektu -33,822
sy ’r 21 K f978015291 j?é({)u;eni omitek vnéjEich MVC v slozit.1-4 do 2 ‘ 33,822", 98’0()? 3314,56
‘oklepém’ omitek na kamenném soklu objektu ,
Jihozapadni fasada 10,908
(29,42+0,2%2+1,05*2)*0,40 12,768
(0,80*5+1,70+0,60*6)*0,20*-1 -1,860
Severovychodni fasada 11,632
(29,78+0,20,*2+1,05*2)*0,40 12,912
ks (0,80*8)*0,20*-1 -1,280
Severozapadni fasada 5,056
1 (14,60+1,42*2)*0,40 6,976
e (0,80*8)*0,30*-1 -1,920
Jihovychodni fasada 6,226
(14,60+1,42*2)*0,40 6,976
» (1,70+0,8)*0,30*-1 -0,750
23 K 733120841 {Demont4? potrubf z hladkych trubek DN 245 | m | 29,500 62,00 1829,00,
s L demontéz nevyuzivaného parovodu v ang. Dv.
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i

i

LT >7 . k - ., Cena celkem
(PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
T T N 14 N
99 - Pfesun hmot 90 823,34
124 K 998011002 [PFesun hmot pro budovy zd&né v do 12 m St 201,830 450,00 90 823,34
997 - Presun suté 78 653,38
T et e T e
r 25 K §979082111 jJVnitrostavenﬁtm' doprava suti do 10 m 53,7625 615,00 33 063,45‘
i i i i ! !
| S ,,,,w;,ﬂ,,,*;_wf“m_w,_,,,ﬁ.; e
% K ;997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo ¢ 53 762T 310, OO 16 666, 13¢
| I memskladku do 1 km se slozenim ;
Do Pnplatek K odvozu suti a vybouranych hmot na :
7K f’”"”‘”"" o KAdkZKD tkmpresthm Lt 752??? o “,"" S °fl 7
! i ] Poplatek za ulogeni sta\/JéB;{ﬁg;ﬁé;r{e‘ihé I e I
I ! I 19 891, 83
28 : K 997013831 ’odpadu na skiadce (skladkovné) t 33, 762 370, OO
PSV - Prace a dodavky PSV 792 298,31
721 - Oprava kanalizace 165 208,40
: : e e e e =
29 K | wOprava spladkové + deitové kanalizace “ Lm o 1,000 165 208,40 165 208,40
762 Konstrukce tesarske 214 836,82
i ; IMontas vazanych krov(i nepravidelnych do 120 5
130 K ;762332931 [cm2, , véetné dodavky F feziva, hranoly 10/10, + | m 118,000, 487,00 57 466,00
: : : »1 50% navysem ceny za slomtost | : ! :
konstrukce krovu vezi
j y ; Montaz vazanych krov( - vyroba ramenatu, i
31 K 1762332931-1 vyska 3300 podle profilace, dle vykresu véze | ks : 8,000, 18 450,00 147 600,00
: ; i ,c1bulove véetnd rezwa p:ken 4x18 cm ! : , :
konstrukce krovu vézi
‘ 32 K ;998762103 ZPge;un hmot pro tesaiské konstrukce, vysky do 0’7221 13 530,005 9 770,82‘
764 - Konstrukce klempirské 365 617,55
33 K 1764211203 Krytina hladka z Cu tabuli 2 x 1 ™ sklonnad | 15,660, 3 320,00 51 991,20
| . ! 145%, + 150% navyseni ceny za slozitost j ‘ i ‘ |
stfesni krytina vézi
34 K 764248491 Zachytavac snéhuz CU, lopatkovy ks T 4000 11ego0 T 4672,00
35 K “"764248221ROO an:]ihytace snéhu tyCové, Cu plech, délka 500 m 53’000“ 1 635,00: 86 655,00
zachytévale ve druhé fadé nad lopatkové zach.,
16*2+10,5*2 53,000
36 | K 1764510450 ;rcl)j;r)rl]echovam parapet( véetné roh{ Ti Zn, 1s 330 ’ 30,000‘{ 451700* 13 530100“
S I i B e O N R
parapety v pnzelm 30,000
37 K 764521440 ;OplechqvamrnmszCu, rs 250 mm m 203,200 77500, 157 480,00,
fimsy, nadokenni fimsy
1381 K 7§4§30440 ___ |Oplechovani zdiz CU, 15 500 mm im ] 17.?.,57160_;7 ... towoo 12584,60.
oplechovani boénich stén schodistového rizality
e 6,232 L ..
1390 K 764530440 Oplechovani zdi z Cu, r§ 500 mm m 12,460, 1010,00. 12584,60
oplechovani boénich stén schodiSt'ového rizalitu
6,232 12,460 »
40 K 764701134 ‘Odpadm trouby PVC, D 100 mm, bilabarva | m 56,740 3%,00 . 1:935:47
14 72*2+13 65*2 56, 740
41 K 998764102 Presun hmot tonaZni pro konstrukce klempirské o 3,345‘ 1770,00 5920,71
S o ‘V ObJekteCh vdo12m R e S R S B

= /Zé;:
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L T N .. Cena celkem
i PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK]
783 - Natéry 46 635,54
S ! ! i ! v o, . L : : ; ;
42| K 783780010 jlmpregn.ace tesarskych konstrukci dvojnasobna m2 47,200 78,00 3 681,60
‘ : : 1Bochemitem QB ‘ ; ; i
118,0%(0,1+0,1)*2 47,200
. | ‘_, S g - L . e ey e _— e
5 43 K 783851217 §Hlout3kov? zpevneni prosycenim mineratnim m2 33,822, 745,00 25 197,39
T Jepeviovatem L i ‘ |
sokl objektu
m 4 K 5783851217v1 ?:m;jlralm zpevnovac KEIM Fixativ, baleni po m ! 33»822i 95’0(); 3213,09
sokl objektu
" 45 : K ‘:622421121 ‘Sanacni omltka vnejst sten, KEIM Porosan® - m2 16,911i 860,00 14 543,46
: | {Trass-Sanierputz | g
East soklu objektu
33,822/2 16,911

ko3
::{)ZT;Z;
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_1536482018.pdf
KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Oprava fasady objektu BALMORAL, ¢.p. 390, ulice Hlavni, Marianské Lazné
Objekt: Oprava fasady objektu
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 08 2016
Objednavatel: iC:
Univerzita Karlova v Praze, UJOP - Hlavni 390, Mar. Lazné DIC:
Zhotovitel: 1C:
BAUING KV s.r.o0. DIC:
Projektant: I¢:
Ing. arch. Miroslav Mika, MARKANT, Franze Kafky 835. Marianské Lazné DIC:
Zpracovatel: i¢:
Ing. arch. Mirostav Mika, MARKANT, Franze Kafky 835. Marianské Lazné DIC:
Poznamka:

Cenova nabidka neobsahuje opravu a natér kovovych zabradli a prvkd na fasadé, dodavku
a montaz ochrannych prvki proti holubdm

Néklady z rozpodtu 1 418 450,00
Ostatni naklady 24 600,00
Cena bez DPH 1 443 050,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 1 443 050,00 216 457,50
Cena s DPH v CZK 1659 507,50
'Projektant : ‘Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko ; :Datum a podpis: Razitko
Objednavatel - 1 ‘Zhotovitel
[Datum a podpis:  Razitko o Datum a podpis: Razitko

=70 =
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Stavba:
Objekt:
Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Oprava fasady objektu BALMORAL, ¢.p. 390, ulice Hlavni, Marianské Lazné

Oprava fasady objektu

Univerzita Karlova v Praze, UJOP - Hlavni

390, Mar. Lazné
BAUING KV s.r.0.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

62 - Uprava povrch{i vndjsi - vné omitky

94 - Leseni a stavebni vytahy

96 - Bourani konstrukci

97 - Prorazenf otvor( a ostatni bouraci prace

99 - Pfesun hmot
997 - Presun suté

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé

764 - Konstrukce klempiFské
771 - Podlahy z dlazdic
781 - Dokoncovaci préace - obklady keramické

2) Ostatni naklady

Zafizeni stavenisté
Provozni vlivy

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

SVE

Strana2z9

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

08 2016

Ing. arch, Miroslav Mika, MARKA
Ing. arch. Miroslav Mika, MARKA

Cena cetkem [CZK]

1418 450,00

1172 444,32
799 432,18
302 531,15

23 679,04

817,95
34 631,76
11 352,24

246 005,68
11432,90
196 203,79
35 270,35

3 098,63

24 600,00
24 600,00

1443 050,00
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt: Oprava fasady objektu

Misto: Datum:
Objednavatel: Univerzita Karlova v Praze, UJOP - Hlavni 390, M Projektant:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.0. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

62 - Uprava povrchl vnéjsi - vné omitky
L1 K 620991121 '

B ‘Zakryvani vyplni vnejlich otvorli z legeni B

Fasada jidelna
2,56*2,53“6+1,24*2,0+O,8*2,0+O,6*0,6+1,14"1,5
+1,5%1,5+1,49%1,2
1.NP
(0,97+O,72+1,56+O,68*2+1,14+1,84)*2,15
2.NP
0,51*4+O,97*2+0,95*3)*2,16+(0,95*13)"‘2,05+1,4
1*1,6
3.NP
(0,5*2+0,97*5)”2,07+O,7*4*Z,O+1 ,12*4*2,18+1,0%
72,15+0,95%2,36
4.NP
(0,57*2+0,97*2+0,82*3)*2,1 8+0,7*4+2,0+(0,46*2
+0,71)*2*2,1+2,19*2*2,1+1,0*3*2,1+(0,5*2+0,95)
*2,04
5.NP
(0,57*2+0,97*2+0,82*3)*2,1 8+0,7%4+2,0+(0,46%2
+0,71 )*2*2,1+2,30”2*2,1+1,0*3*2,1+(O,5*2+0,95)
*2,04
6.NP
(1,2*2*2,5+0,9*3*2,5+(0,46*2+0,71)"1 ,7+2,3%2%2,
5+1 ,2*2,5+O,45*O,45*2+O,45*0,9*2
‘Barveni vnéjsi omitky podhledd m2
3.NP
2,89*2+7,52
4.NP
2,89*2+7,52
5.NP
2,89%2+7,52
6.NP
7,52
3 ‘ K 621421144 ;gmitka vnéjsi podhledii, MVC, Stukova, stoz. 1-
T “omitka podhledd vrchnich batkénd
5.NP
2,892
6.NP
7,52

49,049
16,319

42,326

44,768

43,199

43,661

31,236
f20 K 62141111 47,420
13,300
13,300
13,300
7,520
m2 13,300

5,780

MnoZstvi J.cena [CZK]

705%

7,520

Oprava fasady objektu BALMORAL, £.p. 390, ulice Hlavni, Marianské Lazné

08 2016

Ing. arch. Miroslav Mika, MARKA
Ing. arch. Miroslav Mika, MARKA

" Cenacelkem

e

1 418 450,00

1172 444,32

4 K 622135002

H

Vyrovnani podkladu vnéjsich stén maltou 2 18,0875
cementovou tl do 10 mm ‘ i
“vyrovnani soklu po odsekani obkladu”

SE
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. T99432,18
47,00, 1271622
234,00 11 096,28

! ‘
344,00, 4575,20
197,00 3563,10,





Cena celkem

,08+1,25+4,18+0,4+21,94+6,58+2,10)*0,5

=Ih=
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnoistvi  J.cena [CZK] [CZK]
‘ : : v vaivs v e . ; : i i
5 K 622142001 ‘,P?taz?m v?e]sth sten sklovlakm(tym pletivem, m2 | 11,105 590,00 6 551,95
‘ N ;vCetné omitnuti hrubozrnnou omitkou | : i ; ;
"SOKL - po otluéeni obkladi
9,77%0,5+(11,24+4,08)*0,5 12,545
(2,4*2%0,3)*-1 -1,440
6 K 1629995101.1 (Ogisténi vnéjiich ploch tlakovou vodou I m2 | 1064,622 93,00, 99 009,86
Fasada jidelna 94,551
(9,77+11,25+4,08+10,8)*4,0 143,600
! (2,56*2,53*6+1,24*2,0+0,8%2,0+0,6*0,6+1,14*1,5
+1,5%1,5+1,49%1,2)*-1 49,049
1.NP 76,122
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2 92,440
,08+1,25+3,58)*4,0
(0,97+0,72+1,56+0,68*2+1,14+1,84)*2,15*-1 -16,319
2.NP 176,594
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2 218.920
,08+1,25+4,18+0,4+21,94+6,58+2,10)*4,0 ’
((0,51*4+0,97°2+0,95*3)*2,16+(0,95*13)*2,05+1, 42,326
* 41*1,6)*1
3.NP 177,964
(1,1+2,21+0,33+0,19+1,21+1,51+,161+0,48+0,12
*2+4,72+0,48+1,61+2,21+1,21+0,19+0,33+3,13+ 215,964
1,52+4,18+0,40+22,13+4,45)*4
(1,56+1,32+0,70+0,65)2*0,8 6,768
((0,5*2+0,97*5)*2,07+0,7%4*2,0+1,12*4*2,18+1,0 44,768
*7*2,15+0,95%2,36))-1
4.NP 204,285
(1,1+2,21+0,33+0,19+1,21+1,51+,161+0,48+0,12
*2+4,72+0,48+1,61+2,21+1,21+0,19+0,33+3,13+ 241.516
1,52+,418+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,2 ’
6)*2+10,4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65)*4
(1,56+1,32+0,70+0,65)*2*0,8 6,768
((0,57%2+0,97*2+0,82*3)*2,18+0,7*4+2,0+(0,46*2
+0,71)2*2,1+2,19%2%2,1+1,0*3*2,1+(0,5*2+0,95) -43,999
*2,04)*-1
5.NP 203,823
(1,1+2,21+0,33+0,19+1,21+1,51+,161+0,48+0,12
*2+4,72+0,48+1,61+2,21+1,21+0,19+0,33+3,13+ 241.516
1,52+,418+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,2 ’
6)*2+10,4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65)*4
(1,56+1,32+0,70+0,65)*2*0,8 6,768
((0,57*2+0,97*2+0,82*3)*2,18+0,7*4+2,0+(0,46*2
+0,71)*2%2,1+2,302*2,1+1,0*3*2,1+(0,5*2+0,95) -44,461
*2,04)*-1
6.NP 131,284
(2,94+8,69+2,94)*4,5+(0,65+1,16+1,23+1,12+0, 162.520
26)*2*3,5+(10,22+4,45)*4,5 !
(1,2%2*2,5+0,9*3*2,5+(0,46*2+0,71)*1,7+2,3*2*2, 31.236
5+1,2*2,5+0,45%0,45*2+0,45*0,9*2)*-1 !
L7 K 6221311211 "Penetrace PGU vnéjsich stén nanasena rucné | m2 | 10064,622 30,00. 31938,66
L 8 K 622411122 iBarveni vn&jsi omitky stén, 2 x, slozitost 3 'm2 0 1064,622 234,00, 249 121,57]
9 K 622423721 ‘;)prava vnéjsich omitek Stukovych, cl. Hl, do 80’ m2 278,666é 676,00i 188378.22
! i i o : : i ! i
1.NP
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2
,08+1,25+3,58)*4 92,440
2.NP
9+1,51 * 1
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2 27,365





Cena celkem

PC Typ Kod Popis M) MnoZstvi  J.cena [CZK] [CZK]
3.NP
((1,1+2,21+1,56+0,70+0,48+0,12*2+4,72+0,48+1
,56+0,70+3,13+1,52)2+4,18+0,40+22,13+4,45+1 38,740
,0+1,047,52)°0,5
4.NP

((1,1+2,210,48+0,12*2+4,72+0,48+3,13+1,52+,4
18+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,26)*2+10
,4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65+(1,56+0,70)*
2y2)0,5

5.NP

((1,1+2,210,48+0,12*2+4,72+0,48+3,13+1,52+,4
18+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,26)*2+10
,4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65+(1,56+0,70)*

2)*2)*0,5

6.NP

(3,3+2,5+2,5+3,3+4,85)*0,5 8,225

§E/)prava vnéjsich omitek Stukovych, ¢l. VI, do 30 m2 134,7003 1 OZ0,00? 137 394,163

NP ‘ '
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2
,08+1,25+3,58)*0,3

2.NP

(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2
,08+1,25+4,18+0,4+21,94+6,58+2,10)*0,3

3.NP

((1,1+2,21+1,56+0,70+0,48+0,12*2+4,72+0,48+1
,56+0,70+3,13+1,52)*2+4,18+0,40+22,13+4,45+1 23,244
,0+1,0+7,52)0,3

4.NP

((1,1+2,210,48+0,12°2+4,72+0,48+3,13+1,52+,4
18+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,26)2+10
J4+6,7+0,08+1,35+2,82+1,35+0,65+(1,56+0,70)*
2)°2)*0,3

5.NP

((1,1+2,210,48+0,12°2+4,72+0,48+3,13+1,52+,4
18+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,26)*2+10
|4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65+(1,56+0,70)*
2)*2)0,3

6.NP
3?3+2,5+2,5+3?3+4,85 - ] 16,450

[ 11] K 6299951012 |OZisténi mramorovéhosoklu  m2 27,864, 492,00 13709,09,

(1,56+2,95+1,54+1,5140,985*2+5,67+1,51+1,79+
2,95¢1,77)",2

112 K [629995101.3 Demontéz mramorovych desek  m2 5,664 315,00, ) 1784,16

55,948
55,948

P
110 K 622426321

6,933

16,419

35,827

35,827

27,864

v misté nejvétsiho namahani”

(2,95+1 ,77)*1,2 5,664
‘;/;/‘irssna 20% posSkozenych casti mramoroveho m2 | 5,573; 1 540,00 8 562,11 |
i ! | i

131 K 1629995101.4

"pouZité demontované mramorové desky”

27,864°0,2 - 5,573 o ,
EEOsazem po’lyriaerovych. Idesek, svetle ruzové w2 5,664i 4 300’001 24 355’201
‘probarveni, vC. Materialu | i

14 K 629995101.4

i .

"v misté nemontovaného mramoru”

anZka 4hranna vCetne krytu provedent 1 ks 4,0007 430’001 1 720,005
|160x160 S ] @ U

15| K 42972755
“mFizka pro ventilaci koupelen”

i

:Vyrovnavaci vrstva pod klempifské prvky z MC §

., 936,40/
_do 150 mm 114,890, B L e

16 K 629135101
I ! )

=76 =
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Cena celkem
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PC Typ K6d Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
94 Leseni a stavebni vytahy 302 531,15
o \MontaZ leSeni fadového trubkového lehkého's : , j
L7 K ;94””122 \podlahami zatfzeni do 200 kg/m2§do 1,2mv | m2 . 1336,132 69,00, 92 193,11
do25m . 5 i i
Fasada jidetna
(9,77+11,25+4,08+10,8)*4,0 143,600
1.NP
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2
,08+1,25+3,58)%4,0 92,440
2.NP
(1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2 218.920
,08+1,25+4,18+0,4+21,94+6,58+2,10)*4,0 !
3.NP
(1,1+2,21+0,33+0,19+1,21+1,51+,161+0,48+0,12
*2+4,72+0,48+1,61+2,21+1,21+0,19+0,33+3,13+ 215,316
1,52+4,18+0,40+22,13+4,45)*4
(1,56+1,32+0,70+0,65)*2*0,8 6,768
4.NP
(1,142,21+0,33+0,19+1,21+1,51+,161+0,48+0,12
*2+4,72+0,48+1,61+2,21+1,21+0,19+0,33+3,13+ 241 516
1,52+,418+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,2 !
6)*2+10,4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65)*4
(1,56+1,32+0,70+0,65)2*0,8 6,768
5.NP
(1,1+2,21+0,33+0,19+1,21+1,51+,161+0,48+0,12
*2+4,72+0,48+1,61+2,21+1,21+0,19+0,33+3,13+ 241 516
1,52+,418+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,2 !
6)*2+10,4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65)"4
(1,56+1,32+0,70+0,65)*2*0,8 6,768
6.NP
(2,94+8,69+2,94)*4,5+(0,65+1,16+1,23+1,12+0, 162.520
26)*2*3,5+(10,22+4,45)*4,5 !
18 K 1941941292 anla?ek za kazdylmesm po,uzm leseni N m2 5 672,264] 33,005 88 184,71%
fadovému trubkovému lehkému s podlahami s 1 !
2 mésice 2 672,264
‘ ‘Demontéz leSeni fadového trubkového lehkého | ‘ /‘
19, K 941111822 's podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § do 1,2 m v m2 ©1336,132. 30,00, 40 083,96
‘ ido 25 m , f | |
20 K 944511111 ;:ll:’?lbl;:: uLHIAtitie DILT 4 LC)\LIUCLUIIIC‘lyLII ; m2 1 336)132 7’40‘ 9887,38
21 K 944511211 ‘({r‘l N LG r\aLuy IO [JUULILI vLurarimycn m2 : 2 672’264 5)50 14 697745
iy P a1 vy 5 : i i
2 K :944511811 :,\ll);r;::rr\}taz ochranné sité z textilie z umelych 21 336,132 6,20 8 284,025
23 K R94-001 ‘Poplatky za zabor, kontejnery ap. CTkpl 1,000 49200,52 49 200,52





Cena celkem

'PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] :
| [CZK] i
96 - Bourani konstrukci » ‘ » 23 679,047
24 K 1764002851 ‘Demonta? oplechovani parapetil do suti m | 114,800 31,00, 355880
Jidelna
2,56*6+1,24+0,8+0,6+1,14+1,5+1,49 22,130
1.NP
0,97+0,72+1,56+0,68*2+1,14+1,84 7,590
2.NP
0,51*4+0,97*2+0,95*3+0,95%13+1,41 20,590
3.NP
0,5%2+0,97*5+1,12*4+1,0*7+0,95 18,280
4.NP
0,57*2+0,97*2+0,82*3+0,46*4+0,71%2+2,19*2+1, 18.130
0*3+0,52+0,95 ’
5.NP
0,57*2+0,97%2+0,82*3+0,46*4+0,71*2+2,30%2+1, 18.350
0*3+0,5%2+0,95 ’
6.NP
) o ] »1 ,Z*2+O>,A97*3+0,4”6*72+0,7ﬁ1+1,2f0,45*4 ~ 4__?!730
t 25 K 764421830 :;enlqﬂl)ﬂldl. UPECTIOVAnT #1715, TS U0 TUU UU 200 T m ] 410,617 49’00 20 120,24‘
97 - Prorazeni otvor a ostatni bouraci prace ‘ 817,95
% K };978015291 :?ééu;em omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do ‘ m2 13)3003 61,50; 817,95;
o - ) vomitka podhledt vrchnich balként
99 - Pfesun hmot o ) 34 631,76
27 - K 998011002 |Presun hmot pro budovy zdéné v do 12 m Lt 76,959: 450,00 34 631,76
997 - Presun suté 11352,24
28 ¢ K 1979082111 %Vnitrostavem’étm’ doprava suti do 10 m < t 7,760j 615,00 4772,13
¢ ? *
e ; - . 0 ke i \
29 K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo 7,760 310,00 2 405,46
: ‘meziskladku do 1 km se sloZzenim : | ! :
‘ ‘Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na 5 ‘ ‘
! , 1 303,61
30 K 9970,1350? skladku ZKD 1 km pres 1 km : 108,634, " OO;
31 K 997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného ¢ 7,760? 370’00‘ 2 871,04:

odpadu na skladce (skladkovné)

= /f=
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PC Typ Kéd

;32§

§ 33

34

35

36 |

PSV - Prace a dodavky PSV

K (711212002

K 1998711103

711 - Izolace proti vodé

764 - Konstrukce

Cena celkem

K 764510450

K 1764521420

K

1998764102

v objektech v do i2m

1,498

is Zstvi J.cena [CZK
Popis MJ  Mno3stvi a [CZK] [CZK]
246 005,68
11 432,90
[Stérka hydroizolatni t&snici hmotou, Aquafin 2K ! f f
: 310,00 11 175,50,
i(fa Schomburg), proti vlhkosti - i m 36’0505 j o
hydroizolace podlahy vrchnich batkéni
5.NP
2,89*2 5,780
6.NP
9,82+4,56'2+7, 52+3,81 30,270 L ]
;Presun hmot pro izolace prou vode ,vySky do 0’1443 1785,00 257,40
60m j "
klempifské ‘ 196 203,79
g[:‘gechovam parapetu vcetneé rohu Ti Zn, r3 330, m 114,800 452,00j 51 889,60?
Jidelna 22,130
1.NP 7,590
2.NP 20,590
3.NP 18,280
4.NP 18,130
5.NP 18,350
6.NP 9,730
.Oplechovani fims z Ti Zn plechu, 1§ 150 mm m 410,617 345,00 141 662,93
1.NP
1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2, 23.110
08+1,25+3,58 ’
2.NP
1,1+2,08+1,09+1,51+0,985*2+5,67+1,51+1,27+2, 54 730
08+1,25+4,18+0,4+21,94+6,58+2,10 ’
3.NP
(1,1+2,21+1,56+0,70+0,48+0,12*2+4,72+0,48+1,
56+0,70+3,13+1,52)*2+4,18+0,40+22,13+4,45+1, 77,480
0+1,0+7,52
4.NP
(1,1+2,210,48+0,12%2+4,72+0,48+3,13+1,52+,41
8+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,26)*2+10, 119,424
4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65+(1,56+0,70)2 ’
)2
5.NP
(1,1+2,210,48+0,12*2+4,72+0,48+3,13+1,52+,41
8+0,40+3,64+(0,65+1,16+1,23+1,12+0,26)*2+10, 119.424
4+6,7+0,98+1,35+2,82+1,35+0,65+(1,56+0,70)*2 ’
)2
6.NP
3,3+2,5+2,5+3,3+4,85 16,450 v
‘Pfesun hmot tonazni pro konstrukce k{empxrske | 1770,00 2651,26

=g
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PC Typ Kéd

771 - Podlahy z dlazdic

139 K |771578011

40| K 159763952

41 K 998771103

42 K (781471810

43K ;998781102
| i

i Zstvi J.cena [CZK
Popis MJ  MnoZstvi [CZK] [CZK]
; } 35 270,35
5:1?:,%[‘ soklikd rovaych do tmele vysky do 100 21,910 86,00j 1884,26.
; sokl vrchnich balkond ‘ T -
;Montaz podlah keram.,rezné hladké, tmel, 2 36,050“ 425,003 15 321,25:
110x10 cm 3 . i ; |
podlahy vichnich balkéni 108,634
'Spara podlaha - sténa, silikonem Pm 21,910, 74,00 1621,34
podlahy vrchnich balkond
2,95*2+5,67+7,52+2,82 21,910
'Dla¥ba mrazuvzdorna Taurus 105 100x100x10 ‘ | :
! . : 345,00 14 512,46
‘mm-oceneno Taurus Granit 30x30 Protiskluz mz : 42’0653 :
dlazba balkéni
36,050%1,1 39,655
sokl batként
21,910%0,1%1,1 2,410
i;resun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 24 t 1,121, 1 722100% 1931,04
781 - DokoncCovaci prace - obklady keramické 3098,63
iDemonFaz obkladu z obkladacek keramickych m2 18,087; 68,00i 1 229’90'
‘kladenych do maity i i 1
Sokl u garaze a jidelny
9,77%2,0+(11,24+4,08)*0,6+4,2%1,2/2 31,252
(3,87%1,0/2+2,4*2%2+1,14*1,43)*1 -13,165
E1P£e;un hmot pro obklady keramické, vysky do ¢ 1,0855 1 722’00‘ 1 868,73:
P p’gé)j

37K 771130111

Cena cetkem

38 K 771575102
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