
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 20ZA-001845 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem: 

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupeno : 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

adresa pro doručování faktur: 

(dále jen„objednatel) 

a 

2. Značky Plzeň s.r.o. 

se sídlem: 

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

    (dále jen „dodavatel“ nebo  „zhotovitel“) 

 

Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel 

xxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice 

xxxxxxxxxxxxx,technický pracovník SSÚD 

ŘSD ČR , SSÚD 9 Svojkovice 

338 22 Volduchy 413 

Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov 

27971511, CZ27971511 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka 

xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”) 

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění 

DZ, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 

přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 

všech vad na ní za cenu ve výši 1.392.586,13 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby  Přijatá smluvní částka 

bez DPH v Kč 

DPH Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč 

 (a) (b) DPH z částky 

(a) 
 



 

 

Oprava, 

výměna SDZ 

aktualizace a 

doplnění DZ 

1 392 586,13 292 443,09 1 685 029,22 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava, výměna 

SDZ - aktualizace a doplnění DZ, číslo veřejné zakázky 20ZA-001845. Potvrzujeme, že 

následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

a) Smlouva o dílo 

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky 1 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky1 

f) Technická specifikace 

g) Výkresy 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli. tak jak je zde uvedeno. 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 

ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v 

registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží 

dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 



 

 

1  Tato příloha Smlouvy je přiložena na elektronickém datovém nosiči. 

 

 

 

 

Datum: 14.12.2017

 

PODEPSÁN

 

Jméno: xxxxxxxxxxxx                  

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice 

za objednatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Datum: 6.12.2017

 

PODEPSÁN

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: jednatelka 

PODEPSÁN

 

Jméno:   xxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: jednatel 

za dodavatele/zhotovitele 

Značky Plzeň s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

 

 
Naše zn.: 348/2017/SSÚD9/Ma 

Číslo zakázky: 20ZA-001845 

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009 viz. Rozdělovník 

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 

zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„D5 Oprava, výměna SDZ — aktualizace a doplnění DZ” 

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele 

        Značky Plzeň s.r.o. 

 

                                     se sídlem: Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov 

 

           IČO: 27971511 

 

Odůvodnění: 

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 

a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

V Svojkovicích dne 5. 12. 2017 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

xxxxxxxxxxxx 

vedoucí SSÚD 9 Svojkovice 

Rozdělovník: Pražské služby, a.s. 

ZNAKON, a.s. 

Značky Plzeň s.r.o. 



 

 

PŘÍLOHA 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky”). 

Název stavby: D5 Oprava, výměna SDZ — aktualizace a doplnění DZ 

Název článku Smluvních 

podmínek 

Číslo článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 
Značky Plzeň s.r.o. 

Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov 

Doba pro dokončení 1.1 9 31. 05. 2018 

Doba pro uvedení do 

provozu 

1.1.22 nepoužito 

Sekce 1.1.26 nepoužito 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele 

(h) Výkaz výměr 

Právo 1.4 právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle 

Podčlánku 1.I.7 

Pověřená osoba 3.1 xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník SSÚD 

Zástupce objednatele 3.2 xxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice 

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 nepoužito 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 nepoužito 

Záruka za odstranění vad 4.6. nepoužito 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

 Zhotovitel předloží RDS pro celou stavbu 

Harmonogram  Do 14 dnů po datu zahájení prací 

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: „ nepoužito 

Odstranění vad  Minimální záruční doba požadovaná 

 



 

 

Název článku Smluvních 

podmínek 

Číslo článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

  zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny 

objekty 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této 

Přílohy 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 

(Zajištění splnění smlouvy), 

IO % průběžné platby 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-

článku 

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci), IO % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 

Objednatele ve stanoveném termínu 

aktualizovaný Harmonogram podle 

Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % 

průběžné platby 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 14 

(Pojištění), 

10 % průběžné platby 

Měna 11.7 koruna česká 

   

Povinnost Zhotovitele zaplatit 

smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 

pod-odstavce 4.I .8 Pod-článku 4.I (Obecné 

povinnosti); 

30.000,- Kč za každý případ porušení 

 12.5 b) 
Zhotovitel poruší povinnost podle 

Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 

3.700,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 



 

 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 

podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 

740,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení 

Název 

článku 

podmínek 

Smluvních  Číslo článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

     

   12.5 d) 
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 

milníky) uvedený v Příloze; 

740,- Kč za každý započatý den prodlení 

   1205 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 

užívání); 

1.480,- Kč za každý započatý den 

prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo 

Sekce do provozu 

   12.5 f) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9. I . 

150,- Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková 

smluvních pokut 

výše 12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše pojistného plnění 14.2 I % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům” (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 

Datum:  6.12.2017 

 

 

                                     
               Značky Plzeň s.r.o. 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  

jednatelka                                      jednatel 

 



 

 

PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

(1) Tento dokument. jako součást Přílohy. závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek: v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli 

pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 

výjimkou uvedenou v bodě (7). 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 

by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 

 

 

 

Změnový list (součást Přílohy) 



 

 

Název a evidenční číslo 
Stavby: 

Název stavebního objektu/provozního 

souboru (SO/PS 

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS. 

číslo ZBV: ?.O, 

 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: (doplňte) 

 Přílohy Změnového listu. 

Rozpis ocenění změn položek 

 

 

Cena  

 Paré č. Příjemce 

Správce stavby (v 
elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4 Supervize 

(doplňte dle potřeby) 

 

iniciátor změny: (doplňte bud' Zhotovitel nebo Objednatel) 
Popis Změny: 

 

 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena 

navrhovaných 

Změn záporných 

 
 

 

navrhovaných Změn 

kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 

a Změn kladných 

celkem 

 0,00 
 

Podpis vyjadřuje souhlas 

se Změnou: 

 Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Funkce zaměstnance ŘSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum 

podpis k vyjádření k ZBV (dopinňte dle potřeby) 

 Supervize jméno datum podpis 

 Správce stavby jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany 

shodně prohiaśüjír že Změny dle tohoto Změnového fistu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento 

Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 

příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 

18/2016) 

 Zhotovitel jméno datum podpis 

 Číslo paré: 



 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

PŘÍLOHA c) 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR  



 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

PŘÍLOHA d) 

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ 

PODMÍNKY 

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

PŘÍLOHA e) 

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ 

PODMÍNKY 

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

PŘÍLOHA f) 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  



 

 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Kapitola 1 TKP 

Kapitola 1 TKP 

Všeobecně 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor pozemních komunikací 

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 

2601.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením 

třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 

653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017 

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor pozemních komunikací 

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 

20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným 

zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného 

MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 

Praha, prosinec 2016 

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 

17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným 

zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené 

MDS-OPK č. j. 474/053-120-RYI Praha, prosinec 2009 

Kapitola 14 TKP 

Dopravní značky a dopravní zařízení 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od I 

.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného 

MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015 

Kapitola 18 TRP 



 

 

Beton pro konstrukce 

MINISTERSTVO DOPR AVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK 

j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.I .2016 s účinností od 15.I.2016, 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-Rs/1 ze dne 29.8.2005 

Praha, leden 2016 

Opravy betonových konstrukcí 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 

Schváleného MDS-OPK. č.j. 198/11/99-120 ze dne 

19.3.1999 Praha, květen 2009 

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.czo 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.  
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ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  



 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”) 

Stávající SDZ na dálnici D5 vykazuje nesoulad s novými TP 100, tabulkami ŘSD "Nové 

ODT s cíli na MIÍJK. Nesprávně jsou uvedené názvy cílů s ohledem na jejich význam. 

Zakázka zahrnuje úpravu svislého dopravního značení IS 6x- IS 7a a IS 8b na D5 a dále 

aktualizaci dle TP 100, tabulek ŘSD „Nové ODZ” a „Metodika pro použití doplňkových cílů 

na území CR. 

V rámci zakázky se provede výměna velkoplošných značek a nosné konstrukce, 

přeštítkování stávajících značek, výměna směrových značek na rampě MÚK. Součástí plnění je 

i vybudování nových základů některých značek a ubourání stávajících základů. Dále je součástí 

plnění dodání veškerých materiálů, zajištění DIO včetně získání všech potřebných povolení a 

stanovení, vypracování realizační PD, vypracování pasportu provedených prací. 

Konkrétní značky, jejich staničení, vzhled, velikost a provedení je patrné z projektové 

dokumentace, kterou vypracovala v 09/2017 společnost AF — CITYPLAN s.r.o. a kterou bude 

mít zhotovitel k dispozici již v rámci výběrového řízení. Rozsah prací, způsob provedení a 

množství materiálu je patrný z této projektové dokumentace. 

Veškerý demontovaný materiál značek (lamely, příhradové konstrukce, plechy) bude 

dopraven a předán v areálu SSÚD Svojkovice. Zbytky betonových základů, výkopová zemina 

nebo další odpady budou jako odpad ekologicky likvidovány. 

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis. 

Termíny plnění 

Zahájení prací: do 14 dnů po datu nabytí účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání 

staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání 

staveniště  

Ukončení plnění: do 31. 05. 2018 

Finanční plnění 

Objednatel umožní dílčí plnění a s související dílčí fakturaci a to na základě protokolárního 

předání a převzetí dílčího plnění zakázky. 
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PŘÍLOHA g) 

VÝKRESY 

Příloha přiložena samostatně v listinné podobě” 


