

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 20ZA-001845

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno : [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], technický pracovník SSÚD
adresa pro doručování faktur: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel“)

a

2. Značky Plzeň s.r.o.

se sídlem: Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov
IČO, DIČ: 27971511, CZ27971511
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatelka
[REDAKCE], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelka
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění DZ**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.392.586,13 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

Oprava, výměna SDZ aktualizace a doplnění DZ	1 392 586,13	292 443,09	1 685 029,22
--	--------------	------------	--------------

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění DZ**, číslo veřejné zakázky 20ZA-001845. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky 1
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky 1
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

1 Tato příloha Smlouvy je přiložena na elektronickém datovém nosiči.

Datum: 14.12.2017

Datum: 6.12.2017

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]
Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

PODEPSÁN


Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatelka

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
Značky Plzeň s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 348/2017/SSÚD9/Ma

Číslo zakázky: 20ZA-001845

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 Oprava, výměna SDZ — aktualizace a doplnění DZ”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Značky Plzeň s.r.o.

se sídlem: Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov

IČO: 27971511

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 5. 12. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR


vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: Pražské služby, a.s.
ZNAKON, a.s.
Značky Plzeň s.r.o.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D5 Oprava, výměna SDZ — aktualizace a doplnění DZ**


Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele		Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Plzeň s.r.o. Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 05. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužito
Sekce	1.1.26	nepoužito
Hierarchie smluvních dokumentů		(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.I.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, technický pracovník SSÚD
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nepoužito
Zajištění splnění smlouvy	4.4	nepoužito
Záruka za odstranění vad	4.6.	nepoužito
Projektová dokumentace Zhotovitele		Zhotovitel předloží RDS pro celou stavbu
Harmonogram		Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: „nepoužito
Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná


Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), IO % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), IO % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I .8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 3.700,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

		12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 740,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Název Smluvních článku podmínek		Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 740,- Kč za každý započatý den prodlení
		1205 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 1.480,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
		12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I . 150,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková smluvních pokut	výše	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění		14.2	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění		14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
Způsob rozhodování sporů		15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 6.12.2017

Značky Plzeň s.r.o.


jednatelka


jednatel

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek: v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS.	číslo ZBV: ?.O, 2, 3, 4 a 5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: (doplňte)		
<u>Přílohy Změnového listu.</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č. 2 3 4 (doplňte dle potřeby)	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
iniciátor změny: (doplňte bud' Zhotovitel nebo Objednatel) Popis Změny:		
	navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 0,00
Údaje v Kč bez DPH: Cena navrhovaných Změn záporných	Cena	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
		podpis
Funkce zaměstnance ŘSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis k vyjádření k ZBV (doplněte dle potřeby)		
Supervize	jméno	datum
		podpis
Správce stavby	jméno	datum
		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	datum
		podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2016)
Zhotovitel	jméno	datum
		podpis
		Číslo paré:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ
PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
Kapitola 1 TKP
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.01.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 4 TKP
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RYI Praha, prosinec 2009

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 18 TRP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK
j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.I.2016 s účinností od 15.I.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-Rs/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK. č.j. 198/11/99-120 ze dne
19.3.1999 Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Stávající SDZ na dálnici D5 vykazuje nesoulad s novými TP 100, tabulkami ŘSD "Nové ODT s cíli na MIÍJK. Nesprávně jsou uvedené názvy cílů s ohledem na jejich význam.

Zakázka zahrnuje úpravu svislého dopravního značení IS 6x- IS 7a a IS 8b na D5 a dále aktualizaci dle TP 100, tabulek ŘSD „Nové ODZ“ a „Metodika pro použití doplňkových cílů na území CR.

V rámci zakázky se provede výměna velkoplošných značek a nosné konstrukce, přeštítkování stávajících značek, výměna směrových značek na rampě MÚK. Součástí plnění je i vybudování nových základů některých značek a ubourání stávajících základů. Dále je součástí plnění dodání veškerých materiálů, zajištění DIO včetně získání všech potřebných povolení a stanovení, vypracování realizační PD, vypracování pasportu provedených prací.

Konkrétní značky, jejich staničení, vzhled, velikost a provedení je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracovala v 09/2017 společnost AF — CITYPLAN s.r.o. a kterou bude mít zhotovitel k dispozici již v rámci výběrového řízení. Rozsah prací, způsob provedení a množství materiálu je patrný z této projektové dokumentace.

Veškerý demontovaný materiál značek (lamely, příhradové konstrukce, plechy) bude dopraven a předán v areálu SSÚD Svojkovice. Zbytky betonových základů, výkopová zemina nebo další odpady budou jako odpad ekologicky likvidovány.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Termíny plnění

Zahájení prací: do 14 dnů po datu nabytí účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“.

Ukončení plnění: do 31. 05. 2018

Finanční plnění

Objednatel umožní dílčí plnění a s související dílčí fakturaci a to na základě protokolárního předání a převzetí dílčího plnění zakázky.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g) VÝKRESY

„Příloha přiložena samostatně v listinné podobě“