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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Ing. Martinou Szotkowskou, vedoucí odboru rozvoje a investic

Na základě pověření ze dne 2.1.2017
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ : 00297577
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel/fax :

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :
-

dále jen objednatel

Dodavatel : PROINK, s.r.o.
Sídlo podnikání : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 25076, dne 2. února 2002

zastoupena : Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelkou společnosti
IČ : 25900056
DIČ : H
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

Osoby pověřené jednat ve věcech smluvních a technických:

dále jen dodavatel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“
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II. 
Předmět díla 

2.1.   
Na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), je předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „„Řešení 
statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni““. 
 
2.2.   
Rozsah předmětu díla: 
Jedná se zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovacích míst na ul. 
Rydultowská v Orlové-Lutyni. Jedná se o pozemky v areálu bývalé kotelny (pozemky p.č. 
3711/1 a 3705 v k.ú. Horní Lutyně). Po demolici kotelny se na pozemcích nachází betonové 
pozůstatky podlahy kotelny a příjezdové komunikace. Pod touto betonovou plochou jsou 
uloženy ležaté „komíny“, které je nutno řešit v rámci zpracování projektové dokumentace. 
Součástí předmětu díla je: 

 zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně-technický průzkum, 
prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a 
polohopisu), 

 zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně 

zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci, 
 zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně 

zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci,   
 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit 

současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, 

 v případě stavby na cizích pozemcích zpracování návrhu alternativních řešení 
s ohledem na zjištěná stanoviska vlastníka dotčených pozemků. 

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, 
pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému 
ukončení díla.  
Projektová dokumentace pro jednotlivá rozhodnutí správních orgánů (územní rozhodnutí, 
stavební povolení) bude vypracována v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová 
dokumentace bude objednateli předána včetně originálu správních rozhodnutí a 
příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci. 
Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli vždy 2 vyhotovení 
kompletní projektové dokumentace (každého stupně) v listinné podobě, z nichž  
1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení.  
Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli vždy současně 
s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace (každého stupně) 
v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu .dwg.  
 
Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval 
objednatele ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním 
řízení (územním, stavebním) v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. 
Plná moc bude zhotoviteli předána po oboustranném podpisu této smlouvy. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2012 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   
Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky 
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace zpracovat a předat objednateli 
i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních 
v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace 
v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG. 
Dodavatel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace  
i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se 
rozumí formát xml a formát pdf. Současně je dodavatel povinen předat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech esoupis, xc4, Excel VZ nebo  
v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru a  formát xml.  
 
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na 
výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele 
budou neprodleně  zakomponovány do projektové dokumentace. 
 
2.3.   
Autorský dozor na stavbě bude dodavatel vykonávat na výzvu objednatele, minimálně 40 
hodin po dobu realizace stavby. 
 
2.4.  
Objednatel je oprávněn předmět díla  použít  pro  všechny  činnosti  spojené  s přípravou a  
následnou   realizací  stavby.  Objednatel  je  oprávněn  v   případě  potřeby   předanou 
dokumentaci  rozmnožovat  a  předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, 
ke kterému je dokumentace určena. 
 
2.5. 
Dodavatel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její dílčí část, zejména    
výkaz výměr) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
 
2.6.   
Objednatel je oprávněn v  průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce (např. pokud se objednatel rozhodne zkvalitnit 
stavebně technické řešení rekonstrukce nebo bude nutné provést další práce nad rozsah 
zadání) a dodavatel je povinen tyto práce za podmínek obvyklých provést na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě. 
 
2.7. 
V průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby, které bude vyhlašováno v souladu 
s platnou legislativou, je dodavatel projektové dokumentace povinen zpracovávat odpovědi 
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňovaní zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení. 
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III. 
Termín a místo plnění 

 
3.1. 
Dodavatel se zavazuje předat dokončené dílo v termínu do:     
      
 
výkonová fáze 
 

 
 Termín předání 

1. Zajištění vstupních podkladů 1,5 měsíce od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

2. Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby 

3 měsíce od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o 
umístění stavby včetně zabezpečení vydání rozhodnutí o 
umístění stavby v právní moci 

 
9 měsíců od nabytí 

účinnosti této smlouvy 
4. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení 
10 měsíců od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

5. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního 
povolení včetně zabezpečení vydání stavebního povolení 
v právní moci 

 
14 měsíců od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

6. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 
která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování 
nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona 

 
15 měsíců od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

 
3.2. 
Dodavatel je povinen v termínu do 13 měsíců od zahájení předat objednateli projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a minimálně žádost o stavební povolení potvrzenou 
stavebním úřadem. 
 
3.3.  
Nedodržení termínů uvedených v bodech 3.1. a 3.2. považuje objednatel za porušení 
podstatných povinností vyplývajících ze smlouvy.  
 
3.4.  
Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma smluvními  
stranami v každém jednotlivém případě. 
 
3.5.  
Dodavatel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 
 
3.6. 
Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 
vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po 
kontrole splnění zadání do 5 pracovních dnů od předání díla dodavatelem. V případě 
nesplnění předmětu díla či dodání neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování 
dodavateli. Toto ustanovení se nevztahuje na vady díla dle čl. IX. Záruka za dílo této 
smlouvy.  
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V. 
Cena 

4.1.  
Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
výkonová fáze 
 

Cena v Kč  bez 
DPH 

DPH 21% cena v Kč 
celkem vč. DPH 

1. provedení potřebných  
    sond, zajištění 
    vstupních podkladů,   
    stavebně-technický  
    průzkum, prověření 
    inženýrských sítí 

 
 

28 000,- 

 
 

5 880,- 

 
 

33 880,- 

2. zpracování dokumentace 
k žádosti o umístění stavby, 
včetně zajištění vydání 
rozhodnutí o umístění 
stavby  v právní moci 

 
 

58 200,- 

 
 

12 222,- 

 
 

70 422,- 

3. výkon inženýrské činnosti 
za účelem vydání 
rozhodnutí o umístění 
stavby v právní moci 

 
12 500,- 

 
2 625,- 

 
15 125,- 

 

4. zpracování projektové 
dokumentace pro vydání 
stavebního povolení 
v právní moci 

 
72 500,- 

 
15 225,- 

 
87 725,- 

5.  výkon inženýrské činnosti 
za účelem vydání 
stavebního povolení včetně 
zajištění  vydání stavebního 
povolení v právní moci 

 
 

11 000,- 

 
 

2 310,- 
 

 
 

13 310,- 
 

6. zpracování projektové 
dokumentace pro 
provádění stavby, která 
bude sloužit současně jako 
podklad pro vypracování 
nabídek v rámci 
zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku podle 
zákona 

 
 
 

34 600,- 

 
 
 

7 266,- 
 

 
 
 

41 866,- 

 
cena celkem 

 
216 800,- 

 
45 528,- 

 
262 328,- 

 
4.2. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady 
pro řádné a úplné zhotovení díla. 
 
4.3. 
Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo    
v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla. 
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4.4. 
Cena za dílo dle bodu 4.1. je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při 
zhodnocení náročnosti nákladů dodavatele ke splnění předmětu díla. Dodavatel je plátcem 
DPH. 
 
4.5. 
Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami 
a dohodnuta v každém jednotlivém případě formou dodatku k této smlouvě podepsaného 
smluvními stranami.  
 
4.6. 
Dodavatel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, 
který bude hrazen na základě vystavené objednávky.  Cena je stanovena  na 650,- Kč za 
hodinu bez DPH, 136,50 Kč DPH, 786,50 Kč vč. DPH za hodinu.  Tato cena nemá vliv na 
cenu díla. 
Cena  obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 

- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 
- studium a zajišťování potřebných podkladů 
- cestovné, stravné, ubytování. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které 
vynaloží autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na 
počet zástupců autorského dozoru.  
 

V. 
Platební podmínky 

5.1.  
Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení  
a předání dodavatelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu.   
Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu je dodavatel oprávněn 
vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.  
 
5.2.  
Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.3.  
Splatnost daňového  dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení 
se považuje den připsání fakturované částky na účet dodavatele. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího 
protokolu.  
 
 
Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 
735 14 Orlová-Lutyně. V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění  
a číslo smlouvy o dílo.   
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté 
náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej dodavateli 
k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.          
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5.4. 
V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu 
vyskytujících se na  straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce 
fakturována dle prokazatelně  vynaložených nákladů ke dni zrušení smlouvy. 
 
 

VI. 
Součinnost 

6.1. 
Dodavatel je povinen účastnit se pravidelných konzultací na výrobních výborech minimálně 
dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně  
a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání výrobního výboru 
nedohodly smluvní strany na předchozím jednání. 
 
6.2. 
Neúčast dodavatele na výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení 
povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
 

VII. 
Smluvní sankce 

7.1. 
Pokud dodavatel nepředá řádně projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu dle  čl. III. 
„Termín a místo plnění“ , bod  3.1.  této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  
 
7.2. 
Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad dodavatele ve sjednaném termínu, 
dle čl. V. „Platební podmínky“ odst. 5.3. je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 
0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
7.3. 
Pokud dodavatel ve sjednaném termínu neodstraní reklamované vady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i 
započatý den prodlení jejího trvání. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy. 
 
7.4. 
V případě, že vady projektové dokumentace, které způsobují nepodstatné porušení smlouvy, 
budou mít za následek zvýšení ceny díla o více jak 10% z původně sjednané ceny díla, je 
dodavatel díla - dodavatel projektové dokumentace povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, respektive ceny díla.  
 
7.5. 
Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování odpovědi na dotazy 
k projektové dokumentaci části zadávací dokumentace dle čl. II. „Předmět díla“, bodu 2.7., je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
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VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
8.1. 
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
8.2. 
V případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.  
 
8.3. 
Nesouhlasí-li dodavatel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 
 

IX. 
Záruka za dílo 

9.1. 
Dodavatel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady 
později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  
 
 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

10.1. 
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá zákon. 
 
10.2. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  ve smyslu ust. § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv. 
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv). Město Orlová zašle  nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
 
 
10.3. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 
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10.4. 
V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy, bude 
smluvní vztah ukončen sepsáním dodatku k této smlouvě.  
 
10.5. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání  
zástupců oprávněných  k podpisu smlouvy. 
 
10.6. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu dodavatele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.  
 
10.7. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
10.8. 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a dodavatel jedno vyhotovení.  
 
10.9. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem 
smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
10.10. 
Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, 
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
a dalších obecně závazných právních předpisů. 
 
10.11. 
K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová 
č.  1382/35 ze dne 14.12.2016. 
 
 
V Orlové dne:        V Ostravě dne:  
 
 
Za objednatele:  14.12.2017       Za dodavatele:  12.12.2012 
 
……… 
 
………………………..      …………………………….. 
  Ing. Martina Szotkowská        Ing. Lenka Ščupáková 
 vedoucí odboru rozvoje a investic         jednatelka společnosti  
 na základě pověření ze dne 02.01.2017 


