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 SMLOUVA  O  DÍLO  
 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“) 

čj.  VS – 4717-56/ČJ-2017-803001 

k veřejné zakázce : 

 

„Brno – Oprava tlačných ventilů WC, objekt Nemocnice“ 
  

 
I. 

Smluvní strany: 

 
1. 1.  Objednatel 

Česká republika – Vězeňská služba ČR 

se sídlem Soudní č. 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno  

se sídlem Jihlavská č. 12, 625 99 Brno,  / dále jen  VVaÚpVZD Brno / 

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR, 

vrchní rada, plk. Mgr. Dušan Gáč, ředitel VVaÚpVZD Brno 

IČ   :  00212423 

DIČ   :  není plátce DPH v hlavní činnosti 

bankovní spojení :  XXXXXX 

č. účtu  :  XXXXXXXXX 

adresa pro doručování  :  VVaÚpVZD Brno, Jihlavská č. 12, P. O. Box 99 Brno, 625 99  

/ dále jen „ objednatel “ / 

 

 

  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 

   

Bc. Jaromír Badal    - vedoucí oddělení logistiky VVaÚpVZD Brno                                       

 

     

Koordinátor BOZP  
Mgr. Jiří Řeřucha - vrchní technik BOZP a PO  VVaÚpVZD Brno                     

    

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:   XXXXXXXXXXXX 

 

Adresa pro doručování korespondence:    

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno  

Jihlavská 12, 625 99 Brno 

Fakturační adresa  

Vězeňská služba České republiky,  

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen ”objednatel“) 

a 
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1. 2. Zhotovitel: (doplní účastník:) 

 

 

právnická osoba: 
PROFITEAM-topení-voda-plyn s.r.o. 

 

Se sídlem: Tovární 807, Rajhrad 66461 
Zapsaná: v OR vedeném krajským  soudem v Brně  

oddíl C, vložka 58792 

Za níž jedná: Konečný Petr  

IČO: 28287967 

DIČ: CZ28287967 

Bankovní spojení: XXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXX 

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: KONEČNÝ PETR  

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: 

telefon:  XXXXXXXXXX 

fax:  XXXXXXXXXXX 

e-mail:  XXXXXXXXXX  

Adresa pro doručování korespondence: Tovární 807, Rajhrad 66461 

(dále jen ”zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

uzavírají tuto 

 

 

S m l o u v u    o    d í l o 
(dále jen „smlouva“) 

 
II.  

Účel smlouvy a závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

 
Účelem smlouvy je ujednání smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem, na 

jejichž základě se zhotovitel zavazuje provést dílo spočívající v opravě tlačných ventilů WC, 

objekt Nemocnic 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

Výzva k podání nabídky ze dne 13.9.2017, Č.j.: VS-40535-3/ČJ-2017-803051   ;    

 Syst. číslo v elektronickém nástroji veř.tržiště E-ZAK: P17V00000912  

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=82190&rp=20170522124206
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III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést níže uvedené dílo 

pro objednatele a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za 

jeho provedení.  

 

3.2. Dílem se rozumí: 

 

Provedením díla  spočívajícího v opravě 25 ks tlačných ventilů splachovacího zařízení na 

sociálním zařízení WC v budově nemocnice VVaÚpVZD. Jedná se o opravu 

splachovacího zařízení provedení – antivandal. Stávající tlačítkové splachovače WC jsou 

nefunkční, propouštějí vodu. Stávající zařízení je osazené pod omítkou, bude nutné 

vybourat a osadit nová zařízení a opětovně provést zapravení a obklady. 

 

 

IV. 

Poddodávky 

 

4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního 

povolení). Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

  

4.2. K výkonu dílčích činností spojených s prováděním díla podle této smlouvy může 

zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), s kterou pro danou činnost uzavře 

smluvní vztah.  

 

4.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných poddodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z předloženého 

seznamu ty poddodavatele, s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání špatné 

zkušenosti, či poddodavatele který kapacitně nebo kvalitativně neposkytuje garance k 

úspěšnému provedení příslušné části díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění. 

Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s předpokládaným rozsahem těmito 

poddodavateli poskytovaného plnění před uzavřením smluvních vztahů s těmito 

poddodavateli.   

 

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout poddodavatele vybraného zhotovitelem, 

s nímž má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti, či který kapacitně 

nebo kvalitativně neposkytuje garance k úspěšnému provedení příslušné části díla, a to 

po řádně doloženém zdůvodnění. 

 

4.5. Za případné škody způsobené jednotlivými poddodavateli odpovídá zhotovitel, jako by 

jejich činnost vykonával sám a taktéž sám způsobil škodu.  

 

4.6. Zhotovitel není oprávněn měnit objednatelem odsouhlasené poddodavatele bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, kterému musí písemně zdůvodnit 

požadavek na změnu poddodavatele. 
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V. 

Doba a místo plnění 

 
5.1.Termín předání staveniště objednatelem : nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku 

nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej převzít. 

 
5.2.Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: nejpozději do 4 pracovních dnů 

od okamžiku předání staveniště. 

 

5.3.Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně odstranění případných vad, 

vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 10. prosince 2017 od podpisu smlouvy.  

 

5.4.Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2627 odst. 2 OZ. 

 

5.5.K prodloužení termínu provedení díla může dojít pouze po oboustranném odsouhlasení 

písemného dodatku k této smlouvě a to za těchto podmínek - v případě nepředvídatelných 

okolností na straně objednatele nebo zhotovitele; v případě nevhodných klimatických 

podmínek pro stavební práce, avšak jen tehdy, pokud byl o tomto pořízen souhlasný zápis 

ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodu nevhodných 

klimatických podmínek je považován výpis záznamu teplot. 

 

5.6.Místem plnění je Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno, 

Jihlavská 12, P.O.BOX 99, 625 99 Brno 

 

 

VI. 

Cena díla 

 

6.1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je 

platná po celou dobu realizace díla a činí: 

  celková cena díla bez DPH 121 290.-  Kč  

 (slovy: sto dvacet jeden tisíc dvěste devadesát  korun českých 

  DPH 25 470,90  Kč  

 (slovy: Dvacet pět  tisíc čtyřista sevadesát   korun českých 

  celková cena díla včetně DPH  146 760,90  Kč  

 (slovy: sto čtyřicet šest  tisíc sedm set šedesát   korun českých 

 

6.2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem a krycím listem.   

 

6.3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla 

podle této smlouvy, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, 

předepsaných zkoušek, zkušebního provozu, posudků, nákladů na vybudování, 

provozování, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, médií potřebných a skutečně 

spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla, dočasný zábor 

dotřených pozemků apod. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek 

při ocenění díla podle čl. III. této smlouvy.  
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6.4. Cena díla může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami pouze 

v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací 

nezbytných ke zprovoznění a převzetí díla.  

 

6.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena 

díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

 

VII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

7.1. Úhradu ceny díla provádí objednatel na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitele 

formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele podle čl. I. této smlouvy.  

 
7.2. Splatná jsou pouze taková faktura, která má všechny náležitosti podle čl. VII., odst. 7. 4. 

této smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 

splatnost faktur doručených objednateli v roce 2017 po 15. 12. 2017, se prodlužuje 

o dalších 30 dnů. Fakturace je měsíční. 

 

7.3. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Všechny částky, poukazované 

v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo 

jiných nákladů spojených s bankovním převodem.  

 

7.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 

a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou 

přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací 

a zabudovaných dodávek. Zjišťovací protokol bude podepsaný oprávněnou osobou za 

objednatele. Zhotovitel předloží fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí     

díla objednatelem. 

VIII. 

Staveniště 

 

 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. 

 

8.2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody podle 

možností místa provádění díla, odběr těchto energií bude upraven samostatnými 

smlouvami. Připojení staveniště k odběru vody a energií, komunikační sítě a případné 

vybudování zařízení staveniště je součástí ceny díla dle čl. VI. této smlouvy. Úhradu 

odebrané vody a energií provádí zhotovitel na základě faktur vystavených 

objednatelem, tato cena je zahrnuta v ceně díla.  

 

8.3. Převzetím staveniště přebírá zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci, za ochranu a bezpečnost zdraví všech osob v prostoru staveniště, zachování 

pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování právních předpisů 

o ochraně životního prostředí, zejména nakládání s odpady vzniklými na stavbě 
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vyplývající z ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., ve stavbou dotčených prostorech 

včetně přístupových komunikací, a to až do okamžiku opětovného předání vyklizeného 

staveniště po dokončení díla. Zhotovitel odpovídá za provádění veškerých prací 

ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.  

 

8.4. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládku materiálu tak, aby nevznikaly 

žádné škody na majetku objednatele, nebo na majetku 3. osob. Nejpozději v termínu 

podle čl. V., odst. 5. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a 

protokolárně jej předat objednateli. Zhotovitel je povinen v prostoru staveniště zajistit 

vhodný prostor pro činnost TD objednatele.  

 

8.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

objednateli případně třetím osobám, ledaže prokáže, že škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele.  

 

8.6. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a normy 

ČSN zejména uvedených v prováděcí projektové dokumentaci. Materiál, který není 

v souladu s PD nebo neodpovídá provedeným atestům, musí být ze staveniště odstraněn 

v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jeho odstranění 

na náklady zhotovitele.  

 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a až do předání staveniště 

objednateli řádně pečovat o základní směrové a výškové body. Zhotovitel je povinen 

seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních 

vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato ochránit tak, aby prováděním 

díla nedošlo k jejich poškození.   

 

8.8. Jestliže v souvislosti se stavebními pracemi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle právního předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně 

projednání zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění nebo přemístění dopravních 

značek v souvislosti s prováděním stavebních prací. 

 

8.9. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností 

na staveništi a na všech přístupových komunikacích i v areálu věznice, v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

 

IX. 

Součinnost smluvních stran 

 

9.1. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, 

pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu 

Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku 

na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků 

ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel 

zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se 

ve střeženém prostoru. Vstup do objektů věznice bude umožněn pouze na základě 

předložení negativního výpisu z rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. 
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9.2. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Dílo bude 

realizováno za plného provozu ve věznici, proto zhotovitel musí respektovat s tím 

spojená opatření, zejména zhotovitel při provádění díla musí respektovat „Pravidla pro 

práce dodavatelských firem ve speciálním režimu VVaÚpVZD“ uvedené v příloze č. 4 

této smlouvy. Dále je nutné respektovat další opatření spojená zejména s prováděním 

vstupních a výstupních kontrol při vchodu do věznice, vnášení některých nedovolených 

předmětů do objektu věznice, nedovoleného styku s odsouzenými apod., o nichž se od 

objednatele dozví. 

 
9.3. Stavební práce budou prováděny v běžné pracovní době, tj. v době od 07.00 do 18.00 

hod. Na základě zvláštního povolení dohodou obou stran pak zadavatel umožní 

provádění prací i mimo tuto pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků, s cílem co 

nejvíce zkrátit vlastní dobu realizace stavby. 

 
9.4. V případě, že zhotovitel bude provádět práce se zvýšeným nebezpečím požáru 

(svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm), je povinen učinit opatření proti vzniku 

požáru nebo výbuchu a o těchto opatřeních neprodleně informovat objednatele stavby.  

 
9.5. V případě, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby vykonávající činnosti pro 

zhotovitele budou vykonávat práci vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, zavazuje 

se zhotovitel předložit před započetím prací oprávnění k provádění těchto činností 

(např. platný svářečský průkaz aj.). Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že před 

zahájením prací, předloží objednateli k nahlédnutí originály oprávnění. Objednatel je 

oprávněn vytvořit si kopii těchto oprávnění. 

 

9.6. Zhotovitel před zahájením prací bude písemně informovat objednatele o rizicích 

a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce 

a staveniště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen „BOZP“) pro všechny zaměstnance na pracovišti. Vzhledem k rozsahu prací 

objednatel určí koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen ve vztahu ke koordinátorovi 

BOZP dodržovat ustanovení zákona 309/2006 Sb. v platném znění, §16, a §17. 

 

9.7.   Zadavatel dodavateli nabízí možnost zaměstnat během výstavby odsouzené osoby na 

vykonávání pomocných prací. 

         Zaměstnání odsouzených osob bude řešeno samostatnou smlouvou. 

 

X. 

Stavební deník 

 
10.1. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim 

zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy, zejména vyhl. 

č. 499/2006 Sb.  

10.2. V samostatném stavebním deníku se rovněž dokumentují vícepráce, neprovedené práce, 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. Během 

pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. 

10.3. Zápisy do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy, slouží jako podklad pro 

vypracování dodatků smlouvy.  

 

XI. 
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Technický dozor  

 
11.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu postupu prací prostřednictvím TD a sledovat 

zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s PD, touto smlouvou, v souladu s obecně 

platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a platnými právními 

předpisy pro provádění staveb a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na zjištěné nedostatky neprodleně upozorní TD zhotovitele zápisem do stavebního 

deníku. 

11.2. TD objednatele: 

- je oprávněn se seznamovat s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

předat staveniště, odsouhlasit změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují 

lhůty a nezvyšují náklady. Je zejména oprávněn kontrolovat věcnou správnost a 

úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti 

organizované objednatelem, odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, 

účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizené 

staveniště, 

- svolává kontrolní dny a pořizuje zápisy do stavebného deníku, 

- je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li nebezpečí škody.  

 

XII. 

Kontrola provádění díla 

 

12.1. Zástupce objednatele – TD a osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

za objednatele a koordinátor BOZP, uvedené v čl. I., odst. 1.1. této smlouvy jsou 

oprávněny kontrolovat provádění veškerých prací a dodávek, svá stanoviska zapisují 

do stavebního deníku, mají přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 

12.2. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 

a kvalitu, je zhotovitel povinen nejpozději 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce 

objednatele – TD zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly. V případě 

nepřítomnosti TD potvrdí zhotovitel svůj požadavek telefonicky popř. faxem týž den, 

kdy provedl zápis do stavebního deníku. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel však hradí 

vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací 

v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí, i pokud byly provedeny řádně. 

 
12.3.  Práce, dodávky a materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo 

odporují smlouvě, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnými pracemi, dodávkami 

a materiály. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 

nedostatků podle věty první ve lhůtě stanovené na kontrolních dnech, nebo zápisem  

do stavebního deníku, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 
12.4. Zástupce objednatele – TD a osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené 

v čl. I., odst. 1.1. této smlouvy jsou oprávněni kontrolovat dodávky veškerého materiálu 

a zboží dodávaného na stavbu. Za tímto účelem je zhotovitel povinen objednatele 
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předem upozornit na případné změny materiálů uvedené v prováděcí projektové 

dokumentaci, resp. ve výkazu výměr a v těchto případech je zhotovitel oprávněn tyto 

dodávky zabudovat pouze se souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn za účelem 

provedení kontroly jakosti zboží požadovat od zhotovitele dodací listy prodejců od 

každého druhu dodávky. Objednatel je oprávněn si provést kopie těchto dodacích listů. 

O provedených kontrolách bude proveden zápis ve stavebním deníku.  

 
 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

13.1. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Smluvní strany 

se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ.  

13.2. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této 

smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben 

chybným návrhem nebo provedením. 

 

13.3. Převzetí řádně dokončeného díla provede objednatel v místě plnění, a to na výzvu 

zhotovitele učiněnou nejméně 5 dnů před termínem podle čl. V., odst. 5.3. této smlouvy.   

 

13.4.  Zhotovitel je při předání dokončeného díla povinen předložit zejména: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech s doklady 

o jejich hygienické nezávadnosti,  

- zápis o vyhodnocení zkušebního provozu jednotlivých technologií, 

- revize veškerého vyhrazeného zařízení, 

- znalecké posudky,  

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby + 

fotodokumentaci,  

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné podobě a 

v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwg, *xls a *docx, 

- geometrické zaměření dokončené stavby a kanalizace včetně nových sítí, geodetický 

plán a podklady pro jeho zpracování na CD/DVD mediu, 

- stavební deník – originál, 

- veškerou zapůjčenou projektovou dokumentaci, 

- seznam strojů a zařízení, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém 

jazyce, záručních listů, apod., 

- doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o vlastnostech výrobku, 

certifikáty, apod.), 

- doklady o zaškolení obsluhy.  

 
13.5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

V zápise bude zejména uvedeno: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání 

b) údaje o ceně díla 

c) údaje o zhotoviteli díla 

d) zhodnocení prací, vč. jejich kvality 

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud objednatel dílo 

nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran 
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f) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí 

díla s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. 

sleva z ceny díla. 

 

 

XIV. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

14.1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle článku VII této smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 

za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

14.2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. V., odst. 5.3 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

 

14.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla podle čl. V., odst. 5.3 této smlouvy o 

více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel objednateli povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 31. dnem.  

 

14.4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla čl. XV uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 

vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

14.5. Za prodlení zhotovitele se splněním povinností podle čl. VIII., odst. 8.4., 8.7., 8.8 je 

tento povinen uhradit objednateli smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč za každý i započatý 

den prodlení a každý jednotlivý případ. 

 

14.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XVIII., odst. 18.2 této smlouvy je objednatel 

po zhotoviteli oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 30 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

 

14.7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.   

 

14.8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 

zjištěný případ ve výši 5 000 Kč.  

 

14.9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

14.10. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí lhůty, nebo prvním následujícím dnem po porušení 

povinností zhotovitele dle odst. 14.6., 14.8., 14.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování 

a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení 

proveditelné platby zavinil peněžní ústav. 
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14.11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti 

újma, újma je vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty. Daňový 

doklad, na základě kterého bude uplatněna smluvní pokuta a výše úroku, musí mít 

náležitosti uvedené v čl. VII. této smlouvy. 

 

14.12. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XV. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

  
15. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 

stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou 

technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 

provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v 60 měsíců  začínají 

běžet ode dne převzetí dokončeného díla bez vad. Záruční lhůta pro technologická 

zařízení činí24  měsíců ( 

Pro otázky záruky za jakost díla touto smlouvou neupravené platí přiměřeně ustanovení 

§ 2113 a násl. OZ.  

 
15.1. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o 

dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 

části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 

zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 

zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 

výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

15.2. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

 

15.3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo  

c) přiměřenou slevu z ceny díla 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 

 

15.4. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od 

Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy. 
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15.5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného 

oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad 

nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně 

dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu 

odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že 

zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 

pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 

odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 

objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující 

se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

 

15.6. Odstranění vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 

přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 

dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 

 

15.7. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 

vzniku vady. 

 
15.8. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité 

při zhotovování díla odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům 

platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence 

stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.  Tuto skutečnost doloží 

zhotovitel příslušnými doklady.  

 
 

XVI. 

Ukončení smlouvy 

 
16.1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku smlouvy:  

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 

b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a věrohodně doložených nákladů, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné 

smluvní strany.  

 
16.2. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona 

o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena 

částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované dle této smlouvy v následujícím roce. 
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16.3. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména (vedle 

dalších případů uvedených v této smlouvě): 

a) nedodání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. V., odst. 5. 3. této 

smlouvy  

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve 

stanovených lhůtách ve čl. XV. této smlouvy,  

c) nedodržení povinností vyplývajících z porušení povinnosti mlčenlivosti, 

d) dodávky a montáže technologie v nesouladu s PD, 

e) nedodržení příslušných norem 

 
16.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 0Z a odstoupení od smlouvy se závazek ruší 

vždy od počátku 

 

16.5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

zhotoviteli. 

 

16.6. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

16.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na 

náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení smlouvy. 

 

16.8. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy o sobě hospodářský 

význam. 

 

16.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního 

řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.  

 

16.10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

 

XVII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

 
17.1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

 

17.2. Nebezpečí škody nese po celou dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí 

škody na zhotoveném díle přechází na objednatele podepsáním zápisu o předání a 

převzetí díla. 

 

XVIII.  
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Závěrečná ustanovení 

 
18.1. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto smlouvou přímo neupravených 

se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ, 

v platném znění. 

 

18.2. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 

v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 

zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost uveřejnit na svém profilu 

uzavřenou smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění této veřejné zakázky a seznam poddodavatelů a zároveň smlouvu zveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

18.4. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 

proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného 

se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy. 

Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání smlouvy o dílo. Maximální 

možná výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 5 % (pět procent) u každého 

pojistného plnění. 

 

18.5. Kdykoliv na žádost Objednatele Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

deseti (10) pracovních dnů od výzvy Objednatele předloží platnou pojistnou smlouvu a 

doklady o zaplacení pojistného. Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem k 

odstoupení od smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Objednatel si může od pojistné 

smlouvy pořídit kopii. 

 

18.6 Požadavek dle předchozí věty může vybraný dodavatel prokázat také pojistkou nebo 

pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a 

podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech 

požadavků zadavatele na pojištění v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

18.7 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a 

podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

Předchozí věta se neuplatní na změnu pověřených osob a jejich kontaktních údajů – 

případná změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

18.8 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má 

platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky. Smlouva 

nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti poslední smluvní stranou. 

 

18.9 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů. 
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Přílohy této smlouvy: 

 

Příloha č.1:Kycí list díla 

Příloha č.2: Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu VVaÚpVZD  

Příloha č.3: Poučení o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami ve 

VVaÚpVZD 

 

 

V Rajhradě  dne 13. 12. 2017      V  Brně dne 13. 12. 2017 

   

 
   

 

  za dodavatele         za objednatele 

 

 

    

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


