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Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy objednatele: ……………………… 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………….. 

 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Město Dačice 

jednající:              Ing. Karel Macků, starosta města 

sídlo:   Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO:   00246476  

DIČ:                       CZ00246476 

bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxx 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 

a 

Agroprojekt Jihlava spol s r. o. 

jednající:  Alena Bišofová 

sídlo:   Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava  

IČO:   49974424 

DIČ:   CZ49974424 

bankovní spojení: Komerční banka Jihlava, č. ú. xxxx 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

 

Článek I - Předmět smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 
proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Výstavba 
parkoviště v ulici Berky z Dubé“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), 
dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a 
zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“), ve smlouvě souhrnně označované také 
jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

Technickým předmětem Dokumentace je řešení parkovacích stání, veřejného osvětlení a 

odvodnění nových zpevněných ploch na daném území. Dokumentace bude ve stupních DUR a 

DSP řešena jako celek, ve stupních DPS + ZDS pak bude členěna na dvě etapy výstavby – 

parkoviště Dačice II a parkoviště Dačice III. Uvedené označení vychází ze zpracované studie Ing. 

Jiřím Baštářem, která je součástí zadání této veřejné zakázky. Pro každou etapu budou související 

stavební objekty (veřejné osvětlení, dopravní značení, atd.) řešeny oddílně. 

2. Rozsah Dokumentace: 
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- DUR se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“), správců sítí a dalších 
oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení 
územního řízení a pro získání územního rozhodnutí. Součástí DUR bude dále podrobný 
hydrogeologický průzkum, včetně řešení vsakování dešťových vod, a záborový elaborát, 
vynětí půdy zařazené do ZPF včetně výpočtu odvodů. 

- DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a 
závazných stanovisek DOSS, správců sítí (včetně případných souhlasů s činností v ochranných 
pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebními 
úřady pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních povolení. Součástí tohoto stupně 
dokumentace bude statické posouzení konstrukce parkovací plochy. 

Součástí dokladové části DUR a DSP budou vypracované žádosti o příslušná rozhodnutí 
stavebního úřadu (řádně vyplněné žádosti podá u příslušných úřadů objednatel). 

- DPS + ZDS se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání veřejných 
zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb. a požadavky uvedené ve 
výzvě pro podání nabídek. 

3. Rozsah řešeného území: 

Rozsah je orientačně stanoven studií zpracovanou Ing. Jiřím Baštářem, Hradišťko č. p. 33, 380 01 
Dačice. 

 

4. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

− Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků 
objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou řešeného území. Zhotovitel svolá 
v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní porady (min. 2krát ve 
stupni DUR a 2krát ve stupni DSP), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby 
DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel 
zapracuje do příslušného stupně Dokumentace.  

− Zhotovitel dále představí a projedná Dokumentaci ve stupni DPS + ZDS s objednatelem ještě 
před tiskem čistopisu DPS + ZDS. 

− Dokumentaci zhotovitel provede v obvyklém členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb z 9. 4. 2008, dle požadavků 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a dle vyhlášky. č. 146/2016 Sb. 

5. Požadavky na dodání Dokumentace: 

− Kompletní DUR, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, předá zhotovitel objednateli v počtu 3 paré v listinné podobě a 1krát na CD 
nosiči. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS 
Excel. Výkresové části budou předány ve formátu pdf. 

− Kompletní DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádostí o vydání 
stavebních povolení, bude předána v potřebném počtu paré pro dva stavební úřady 
(dopravní úřad – stavební povolení a životní prostředí – stavební povolení) + 1 kompletní 
samostatné paré v listinné podobě a 1krát v elektronické podobě na CD. Celkem se tedy 
jedná o 5 paré. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém 
procesoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu pdf. 

− Kompletní DPS + ZDS  předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných paré pro každou 
etapu a 1krát na CD (na CD bude i neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 
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169/2016 Sb.). Společně s DPS + ZDS zhotovitel předá položkově oceněný (dle aktuální 
cenové úrovně) soupis stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na 
samostatném CD. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém 
editoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu dwg a v pdf. 

− Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo 
jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, 
DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řízení. 

6. Technické podmínky: 

− Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby. 

7. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby. 

8. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku II. této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN a EN. 

10. Zhotovitel zajistí u správců sítí případné souhlasy s činností v ochranném pásmu a smlouvy o 
připojení. 

 

Článek II – Cena Díla 

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:  189.000,- Kč bez DPH. 

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace: 

 DUR   89.000,- Kč bez DPH 

 DSP  40.000,- Kč bez DPH 

 DPS + ZDS 60.000,- Kč bez DPH 

 

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. 

   

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění 

Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut 

počet vyhotovení (paré) DUR, DSP, DPS + ZDS podle Článku I této smlouvy včetně výtisků (paré) 

potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, 

správci sítí, případně dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude 

zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

Článek III – Platební podmínky 

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených 
zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) vymezených 
v Článku I odst. 1. 

Celková cena Díla je splatná následovně: 
 

cena za DUR  po předání DUR  
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cena za DSP  po akceptaci žádosti o stavební povolení (po doručení oznámení o 
zahájení řízení objednateli) 

cena za DPS + ZDS   po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli. 

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 

3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na 
bankovní účet zhotovitele číslo xxx který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb 
na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty 
správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku 
objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že 
pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění 
daně dle ustanovení § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel 
zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve 
lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. 
Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém 
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po 
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za 
zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce 
daně, kterým je Finanční úřad Kraje Vysočina, Územní pracoviště Jihlava, přičemž předčíslí účtu je 
705, matriková část účtu je 67626681 a kód banky je 0710 Platba bude provedena s uvedením 
variabilního symbolu 49974424, specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve 
zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve 
tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně 
označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby 
formou listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové 
schránky. Ve sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, 
výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód 
banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro 
příjemce platby. 

 

 

Článek IV – Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 

lhůtách:  
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kompletní DUR do 140 dnů od podpisu smlouvy o dílo, 
kompletní DSP do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, 
kompletní DPS + ZDS   do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.  

 

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a 
obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy 
obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se 
řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Objednatel má právo 
kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 

3. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn 

poskytnout Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. 

Objednatel je rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti. 

 

Článek VI – Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel 
není povinen jej převzít.  Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I 
odst. 1 této smlouvy.  

2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší 
zápis o předání zvlášť pro každý stupeň Díla.  

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele.   

 

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na 
něho nebezpečí škody na předané části Díla. 

 

 

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu 
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla.  
 

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 
bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě 
do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit písemnou formou. 
 

5. Vadou díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se v 
rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Výstavba parkoviště v ulici 
Berky z Dubé“ stane příčinou podání žádosti případného dodavatele stavby „Výstavba parkoviště 
v ulici Berky z Dubé“ o vysvětlení zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce, 
zjištěné v rámci vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Výstavba parkoviště v ulici 
Berky z Dubé“, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění reklamace, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

Článek IX – Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň) v 
ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován. 
 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části 
v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 250 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na 
každou jednotlivou vadu. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli 
zachován. 

 

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.  

 
 

Článek X – Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 
 

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 
 

4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování 

ve věcech potřebných k provádění Díla. 
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Článek XI. – Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, 
rovněž pokud:  

− bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen 
konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace; 

− před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
Díla; 

− pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;  

− jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než 
30 kalendářních dnů.  
 

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury 
podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě. 
 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných 
prací. 

 

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly 
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

 

Článek XII. – Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či 
odchylkou, byť nepodstatnou. 

 

5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat 
o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech 
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písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti 
na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, 
kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

 
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 94. 
zasedání konaném dne 22.11.2017 pod č. usn. 2195/94/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů, a 
že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost 
této smlouvy.  

 

8. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.  
 
 
 

V Dačicích  dne......................................   V …………………. dne   ……………………       

 

 
…………………………………….. 

za objednatele město Dačice 
Ing. Karel Macků, starosta 

 
……………………………………….. 

Za zhotovitele 
Alena Bišofová – jednatel společnosti  

 
 


