
Rámcová smlouva o dílo
vedená pod číslem CES objednatele E639-S-3352/2014 a pod číslem zhotovitele Zak57

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, 
a v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 526/1990

Sb., o cenách v platném znění, 
na zhotovení díla s názvem

„Nátěry osvětlovacích věží, trakčních podpěr a návěstních lávek v obvodu OR
Brno64

ČI. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název firmy:

Adresa sídla: 
Organizační jednotka: 
Zastoupená:

IČ:
DIČ:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 1 10 00 
Oblastní ředitelství Brno
Ing. Miroslavem Konečným, pověřeným výkonem funkce ředitele Oblastního 
ředitelství Brno 
70 99 42 34 
CZ 70 99 42 34

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech smluvních:

................​..........​.......​..............​....... 
​............................

Ing. Miroslav Konečný, pověřený výkonem funkce ředitele Oblastního 
ředitelství Brno

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: .......​......​...............​................​........​.......
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladu /faktur/:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

Název firmy: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Adresa sídla: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zapsaná v obchodním rejstříku (OR) vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037
Zastoupený: Jaromírem Peškou -  jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ........................​..................... ​............................

IČ: 27700810 DIČ: CZ27700810
Tel: ​.........​...... ​...... ​..... 
​. . . ​.........​.............................
Zástupce ve věcech smluvní změny RS: Jaromír Peška -  jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech realizace díla:.​...........​...........​.. ​......................

(dále jen zhotovitel)



1.3 Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

ČI. 2. Výchozí podklady a údaje

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen TKP);
Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění;
České státní normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a 
Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních 
podmínkách pozemních komunikací;
Výzva k podání nabídky ze dne 2. 7. 2014, č.j. 11288/2014-OŘ BNO-ÚP1 včetně příloh č.l, č.2, 
č.3, č.4, č.5 a č.6;
Nabídka zhotovitele stavby ze dne 23. 7. 2014, která byla vybrána jako nej vhodnější a oznámena 
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 23.7.2014, č.j. 12701/14-OŘ BNO-ÚPI 
podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) Brno.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění 
stavby a pokud budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení 
v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.

ČI. 3. Název a předmět díla

3.1 Název díla: „Nátěry osvětlovacích věží, trakčních podpěr a návěstních lávek v obvodu OŘ 
Brno“

3.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele 
činnosti a práce na majetku, který je ve správě OŘ Brno. dle jednotlivých Výzev k plnění zakázky 
dílčích části díla zadaných pověřenými pracovníky objednatele, jak je dále specifikováno, a závazek 
objednatele řádně provedené práce převzít a zaplatit za ně cenu ve smyslu čl.5 této smlouvy. Není-li 
dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude Výzva k plnění zakázky dílčích části díla 
objednatele. Předmět Výzev k plnění zakázky dílčích části díla je rámcově specifikován v odst.3.3 
tohoto článku. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou 
uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo prostřednictvím potvrzování Výzev k plnění zakázky 
dílčích části díla. Způsob uzavíraní dílčích smluv je uveden v čl.6 této smlouvy. Tato smlouva rámcově 
upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě Výzev k plnění zakázky 
dílčích části díla. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z Výzev k plnění 
zakázky dílčích části díla. V případě vnitrního rozporu této rámcové smlouvy a Výzev k plnění zakázky 
dílčích části díla, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující 
úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

3.3 Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na 
základě Výzev k plnění zakázky dílčích části díla:
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ČI. 4. Termín plnění

4.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla, tj. dílčích smluv o dílo. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 
30. dubna 2018.

4.2 Termín provedení dílčích částí díla bude stanoven objednatelem ve Výzvách k plnění zakázky dílčích 
části díla pro jednotlivé práce. Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení 
objednatele.

ČI. 5. Cena díla

5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu článku tři této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána 
jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a je dána jednotkovými cenami rozpočtu 
podle nabídky, která je přílohou č.2 této smlouvy.

5.2 Celkový finanční objem vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 4.861.496,-Kč bez DPH /slovy 
Čtyři miliony osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých bez DPH/.

5.3 Objednatel negarantuje zhotoviteli vyčerpání finančního objemu v maximální výši stanovené v bodě 
5.2. této smlouvy.

5.4 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně 
díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „zákon o DPH”)- V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této 
smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o 
zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení 
daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu 
přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

ČI. 6. Způsob zadání prací -  Výzva k plnění zakázky dílčí části díla

6.1. Není-li uvedeno jinak, pověřený pracovník objednatele bude předávat zhotoviteli Výzvy k plnění zakázky 
dílčích části díla pro veškeré práce a služby v číslované formě. Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích části 
díla, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Výzva k plnění zakázky dílčích části díla bude 
obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý 
rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Výzva k 
plnění zakázky dílčích části díla bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením 
činnosti. Podpisem Výzvy k plnění zakázky dílčích části díla oběma smluvními stranami dojde k uzavření 
dílčí smlouvy s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí 
smlouvy, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zasílání dílčích smluv (Výzev k plnění zakázky dílčích části díla) 
objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje 
dílčí smlouvy o dílo uzavřít, pokud Výzva k plnění zakázky dílčích části díla objednatele nebude 
odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že Výzva k plnění zakázky 
dílčích části díla bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu 
uzavře. Při předání a převzetí prací potvrdí smluvní strany svými podpisy splnění díla a jeho předání ve 
stavebním deníku.

6.2. V případě provozní poruchy budou práce prováděny na základě ústní Výzvy k plnění zakázky dílčích 
části díla - telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem
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písemná Výzva k plnění zakázky dílčích části díla, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí 
potvrdí.

ČI. 7. Povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel je povinen provést díio dle rámcové SoD na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Nevyplývá-li z rámcové SoD nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo 
před sjednanou dobou.

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Zhotovitel je oprávněn provést dílo pou svým osobním vedením a k tomu pověřit třetí osobu 
provedením díla maximálně do 30% celkového rozsahu díla. Při provádění díla třetí osobou má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.3 Využije-li zhotovitel v průběhu plnění předmětu této smlouvy subdodavatele, který nebyl v nabídce 
zhotovitele uveden, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ještě 
před samotným zahájením plnění předmětu této smlouvy subdodavatelem a zároveň předložit 
objednateli kopii smlouvy obsahující závazek subdodavatele k plnění části předmětu této smlouvy či k 
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu této 
smlouvy. 1 v těchto případech má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám a zároveň nesmí 
část díla plněná subdodavatelem nebo subdodavateli překročit 30% celkového rozsahu díla.

7.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu rámcové SoD nebo 
právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené 
době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn 
nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn 
učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.

7.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit 
objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 OZ.

7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla 
stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl 
přístup zástupce objednatele denně v době od 06.00 do 15.00 hod.

7.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je 
zejména datum, jmenný seznam pracovníku zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, 
počasí, popis prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize sjinými zhotoviteli, 
pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti 
víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení 
termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele předat mu originál každého zápisu ao stavebního deníku.

7.8 Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve 
věci provádění díla.

7.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 
V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od 
obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a 
navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou 
změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele 
obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro 
jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu
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díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, 
v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou 
podkladem pro ocenění rozsahu díla. které nebude provedeno. Pokud k dohodě o důsledcích pro výši 
ceny nedojde, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a 
v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, viz.§ 2614 NOZ.

7.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být 
zabudovaná, budou zakryty nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se 
objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele.

7.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny 
předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. Provedení díla se 
považuje za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Nevvzve-li zhotovitel objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele 
takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené. Výsledek zkoušky 
se zachytí v zápisu. Zhotovitel je povinen objednateli zápis o provedené zkoušce vždy předat.

7.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
a oborové normy, pravomocná rozhodnuti orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní 
dokumenty.

7.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce 
odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah. a.s., 
a že neohrozí bezpečnost železničního p.ovozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností 
odpovídá zhotovitel.

7.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí 
příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v 
provozované dopravní cestě, v souiadu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis 
SŽDC Bpl), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované 
koleji (nevyloučené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec 
zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované 
dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC.

7.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování 
výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak. aby probíhaly minimálně 12 hodin 
denně včetně sobot, nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.

7.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti 
BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami.

7.17 Před zahájením plnění předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště (též místo provádění díla) prosté 
všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními 
podmínkami. Při předání staven.:' ě předá cbjednatel rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a 
geodetické podklady nutné k provádění díla.

7.18 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na 
součástech železničního svršku" a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí 
na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární 
bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty" pro osoby zhotovitele i 
subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným 
požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném
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pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí 
zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále 
zajistí, aby před zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista 
PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně 
bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich 
přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec 
zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.l Směrnice SŽDC ě. 56 nebo zápisem do 
deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření při svářečských 
pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu Re svařování -  (vzor příkazu ke svařování je uveden 
v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).

7.19 V případě prací na bezstykové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 ,.Bezstyková 
koleje v platném znění.

ČI. 8. Záruka za dílo

8.1 Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to. že dílo bude splňovat požadavky na 
jakost specifikovanou v SoD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle 
ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním 
předpisům.

8.2 Záruční doba za dílo dle této SoD činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem. kdy provedené dílo 
dle této SoD převezme objednatel.

8.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce 
k odstranění reklamované vady. a vadu díla odstranit ve Ihňtě dohodnuté s objednatelem. V případě 
zjištění vady díla ohrožující bezj: rčnost n. ' provoz í!a nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

8.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode 
dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.
Objednatel oznámí vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté. kdv je zjistil, nebo při náležité 
pozornosti zjistit měl, nejpozději do dvou let od předání díla.

C . 9. Pia ební oodmínkv

9.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká řádným a včasným provedením díla. Zaplacení smluvní ceny 
provede objednatel úhradou dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ 
podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění.

9.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož 
součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude 
zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, 
s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. 
Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v 
platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění podle ust. § 21, odst. 7, písm. a) tohoto 
zákona.
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Všechny daňové doklady /faktur} / musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 28 
odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu 
podle ust. § II, odst. 1 zákona ě. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít 
všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a 
doručit ji do sídla objednatele.

Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po 
protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude 
soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
-  Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po 

doručení faktury objednateli na adresu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

-  Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

9.5 Pokud na díle jsou při předání a převzetí arobné vaay nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich 
odstranění uvést do zápisu o předaní a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.

9.6 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem a to 
na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.

9.7 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po 
splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.

9.8 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz. § 1881 odst. 1 OZ. V případě, že 
zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je opjednaíe. oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% 
z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

10, St: "li-. r/s O O k t  V

10.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této 
smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace 
díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.2 V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost provést řádně a včas dílo (nebo jeho část), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.03% z ceny (bez DPH) řádně a včas neprovedeného díla 
(nebo jeho části).

10.3 Je li objednatel v prodlení splacením splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu zhotovitele 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 8,05% z nezaplacené částky prodlení. Má se za to, že 
ujednaná výše úroků se týká ročního období, viz. § 1803 NOZ.

10.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000.- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou vadu a den 
prodlení.

10.5 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvním pokuta nevztahuje.

10.6 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinna smluvní strana plnit i po zaplacení 
smluvní pokuty.
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10.7 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši i 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 
každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní 

dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České 
republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České 
dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke 
smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a 
akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1.2011, nebo

b) odřekne předem projednanou výluku nebo
c) změní termín předem projednané výluk).
Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

10.8 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v 
termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní 
pokuty podle překročení doby trvaní výluky:
a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
b) od 61 do 120 min. 400.- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění;
c) 121 min. -  4 hodiny 1500,- KČ (siovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu;
d) 4 - 1 2  hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu;
e) při delším prodloužení než 12 hod. 500.- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu.
Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě 
uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.

10.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě 
hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

10.10 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest 
hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

10.11 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky.
- prodloužení výluky, nemající vkv na jízdu ,_>.ů dopravce.

O . 11. Oprávnění zástupce objednatele

11.1 Se zhotovitelem je oprávněn jednat stavební dozor objednatele: . .......... ​....... ​. . . ​............ ​...........​.. ​......... 
​.............​. . . ​............. ​................​. . . ​..............​............​. . . ​............​............. ​. . . ​..........​......... ​.. ​........​........

1 1.2 Zástupce objednatele provádí zejména tvto úkony a má tato oprávnění:
Prověřuje a přejímá dodávky o raci s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu 
zjišťovacího protokolu.
Je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru.
Zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,
Při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 
přejímacím řízení, včetně zápisu o kontrole do stavebního deníku,
Provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku,
Provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla,
V případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena 
bezpečnost práce Či železniční dopravy, je  oprávněn přerušit práce.
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Rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímek a předávek od 
zhotovitele a přebírá od zhotovitele vš-chn> doklady o předepsaných a provedených zkouškách a 
měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu,
Zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla.
Kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

ČI. 12. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a 
převzetí díla bude probíhat ve stanovených termínech, postupně, po částech, kterými se rozumí 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.

12.2 Zhotovitel nejméně 15 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele (stavebnímu dozoru), že dílo 
nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. 
Před předáním díla nebo jeho čás i je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na 
staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.

12.3 Zástupce objednatele (stavební dozor) se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce 
ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení 
přizvat příslušné správní úřady, jejich i: st ;e stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním 
povolením.

12.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, 
které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení 
do zkušebního provozu nebo prozatímním liž: ání stavby.

12.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho Část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu 
přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude přejímací řízení 
přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím 
vzniklé.

Čl. 13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato rámcová smlouva nabývá n ttnosť ~ podpis* poslední smluvní stranou. Rámcová smlouva je 
projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh. Tuto rámcovou smlouvu lze 
písemně vypovědět před ukončením její platnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční 
a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Uplynutím výpovědní lhůty skončí platnost rámcové smlouvy, nikoli však dílčích smluv o dílo, dle 
kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí 
výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této rámcové smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených 
a podepsaných oprávněnými zásí pci oboi smluvních stran.

13.3 Obě strany se zavazují, že veškeré připadne spory, do nichž se při plnění této rámcové smlouvy 
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné 
výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
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13.4 Pokud není v této rámcové smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., OZ, 
v platném znění.

13.5 Tato rámcová smlouva je vyhotovena v 4 (čtvřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení ma platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran 
objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

13.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Vzor Výzvy k plněn: zakázky dílcích části díla 
Příloha č.2: Položkový rozpočet výkazx _>n.e.

V Brně dne 20.08.2014 V Praze dne 15. 08.2014

Objednatel: Zhotovitel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace HELP1NG Výškové práce, s.r.o.

Ing. Miroslav Konečný 
pověřený výkonem funkce 

ředitele Oblastního ředitelství Brno

Správa že

Jaromír Peška 
jednatel společnosti

ItýMewí /SvtfíTs? s.r.0,
i IČ: 27700810

A  ©  DIČ: CZ27700810 
Moskevská 532/60 

101.00 PRAHA 10 - Vršovice
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