
SMLOUVA O dílo

č. smlouvy 2017/1812

Objednatel: Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
rČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech teclmických: Tomáš Smejkal 
autorský dozor projektanta: Ing. arch. Zbyněk Pšenička 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: EL-EX, spol. s r.o.
se sídlem: Milánská 410, 109 00 Praha 10 
IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 3988 
jednající: Richard Sazima 
zástupce pověřený jednáním ve 

- technických: Jan BenešJ 
smluvních: Richard SazimaJ 

bankovní spojení: Československá obchodní banka 
číslo účtu: 176617231/0300

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesem' Rady Městské 
části Praha 1, usnesení č. UR17_1352 ze dne 11. 12. 2017, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, a 
to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je b34ový dům č. p. 1760, Washingtonova 3, 
v obci Praha, katastrální území Nové Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, katastrální pracoviště Praha, dům na listu vlastnictví č. 4283, na pozemku 
pare. č. 26.



11.

Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Kompletní oprava elektroinstalaee 
ve společnýeh prostorách bytového domu Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město“ 
- dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace 
od Ing. arch. Zbyňka Pšeničky, Faber Project s.r.o. Naceněný výkaz výměr ze strany 
zhotovitele - položkový rozpočet stavby - je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všeelmy dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a žc disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
sjednanou cenu ve výši 1.094.468 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 164.170 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 1.258.638 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností 
do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.



3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.
4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel věas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem 
vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a 
faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře.
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.
4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.



v.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 15 týdnů po předání staveniště.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII,
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich



jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník koněí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.
2. Zápisy do stavebního deníku ěitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který uěinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.

Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele ěi pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skuteěnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostateěný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým hude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpeěnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho ěásti jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude souěástí 
předávacího protokolu.



5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, 
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci ěi zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu 
uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.



IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným teehnickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péěe 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.
3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto 
článku.
4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.
5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí ěi atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.
7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.



8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro úěely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou posk5ůuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nej později v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.



4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 praeovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské čirmosti 
v minimální výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit 
na vyzvání objednateli.

XII.

Smluvní pokuta
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční dohě, si smluvm' strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.



6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.

Technický dozor objednatele
1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpeěnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění 
zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v urěené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
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c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku.
f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel jev prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účirmé dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součiímost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.
7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.
8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhi'adi
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objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:

Zbyněk Pšenička]a) na straně objednatele: Tomáš Smejkal,
b) na straně zhotovitele: Jan Beneš,

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní
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strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto ělánku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a poviímosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvm' strany tímto souhlasí s vylouěením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účiímosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení 
této povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy 
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby
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7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtem' smlouvy prohlašují, žc byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ PÍ
Richard Sazima 

jednatel EL-EX spol. s r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 11. 12. 2017 usnesením č. UR17 1352.
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krycí list rozpočtu
Název stavby el. JKSO

Název objektu Washingtonova 1760/3 ECO

Název částí Praha 1 Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant
Zhotovitel

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK





BD WASHINGTONOVA 23 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Ré^ry^řo^rbódáyáů .fpČETMf;•.-.ROL-.-.

1.000 SVÍTIDLA • dodávka, montáž, zapojení a odzkoušení

Veškerá svítidla budou dodána včetně světeinvch zdrojů a ostatního přísiušcnst\'í za dodržení parametru dle ČSN £N 1246>1 Svítidla nenaceňovat

Svítidla v této specifikaci jsou uvedena pouze pod projekčním značením. Konkrétní tvPY svítidel určí investor.

Zářivková svítidla budou v'vbavena elektronickými predradnikv.

1.001 Al-svitidlo zavěšené ( umístěni na patrech 2.NP-5.NP před bytem ) ks 4

1.002 A2-svílidlo zavěšené ( umístění - schodiště - před v\lahem ) ks 6

1.003 A3-svitidla přisazené na stěnu ( umístění - schodiště * chodby) ks 9

1.004 A3N-svitÍdlo přisazené s vlastním bater. nouz. modulem l.hod. ( schodiště) ks 13

1.005 A4-sviiidlo přisazené na stěnu í umístění - schodiště, chodby 2.PP) ks 5

1.006 BI * lustr í strop - schodišlová hala I .NP) ks 2

1.007 D2-zářivkové svítidlo přisazené s krytem. IP54,2x36W fkoláma*stroiovna vvtahu) ks 3

1.008 LI-svítidlo přisazené s krytem, venkovní, IP54 (dvůr) ks 3

1.009 L2-svitidlo přisazené s krytem (technické místnosti I .PP) ks 2

1.010 L3-svitidlo technické s ochran, drátěným košem, IP54 ( šachta vvtahu ) ks 1

1.011 N- nouzové světlo s vlastním nouz. modulem I .hod s piktoeramem, LED, 1P43 ks 3

1.000 SVÍTIDLA - celkem

2.000 PŘÍSTROJE - dodávka, montáž, zapojení a odzkoušení

2.001 Spínač jednopólový 10A> barva bílá A8B Elektro Praqa ABB • Svrtng ks 1

2.002 Spínač jednopólový, přisazená montáž. IP44. 10A-barva bílá ABB Elektro Praqa ABB • Swing ks 3

2.003 Tlačítko s orientační doutnavkou 10A • barva bílá ABB Elektro Praqa ABB • Swing ks 11

2.004 Zásuvka íednonásobná. pňsazená montáž. 144 16A • barva bílá ABB Elektro Praqa A66' Swing ks 9

2.005 Nástěnný odpínač ve vlastní skříňce. 3-pólový 400V/63A 63A/ÍP54 ABB Elektro Praqa ks 1

2.006 Pí - Pohybové stropní čidlo. 200W, IP43 200W. IPZS ABB Elektro Praqa ks 5

2.007 P2 - Pohyb, čidlo, nástěnné, natáčecí. 6m/120*/200W. IP43 200W. 1P43 ABB Elektro Praqa ks 12

2.008 P3 - Pohvb. čidlo nástěnné, natáčecí. 8m/90*/200W. 200W. IP43 ABB Elektro Praqa ks 2

2.009 Tlačítko havarijního větráni v zasklené skříňce ks 6

2.010 Tlačítko denního větrání ve vlastní skřínce ks 1

2.011
Požární centrála 20KT 230V/24V s vlastním zdrojem, 3x výstup ovl setvopohonu 24V. 
vsup: kouřové čidto.tlačitka havarijního větrání, tlačítko denního větrání ks 2

2.012 Servopohon 24V ks 3

2.013 Kouřové čidlo ks 1

2.000 PŘÍSTROJE - dodávka, montáž, zapojení a odzkoušení

3.000 KABELY A VODIČE - dodávka, montáž, zapojení a označení

3.001 Kabel CYKY 3Cxl.5 zkušeb. nap. 2.SkV NKT CYKY 1 m 1

Dalum; 10/2017
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3.002 Kabel CYKY 3Dx1.5 zkušeb. nap. Z.SkV NKT CYKY m 76

3.003 Kabel CYKY 2Ax1.5 2kui«b. nap. Z.SkV NKT CYKY m 40

3.004 Kabel CYKY 4Cx1.5 žkuiab. nap. 2,5kV NKT CYKY m 84

3.005 Kabel CYKY 3Cx2.5 zkuieb. nap. 2,5kV NKT CYKY m 126

3.006 Kabel CYKY 5Cx6 zkužeb. nap, 2.5kV NKT CYKY m 34

3.007 Kabel CYA 1x50 zkud«b. nap. 2.5kV NKT CYKY m 105

3.008 Kabel CYA 1x50 žl. zel. Zkušeb. nap. 2.5kV NKT CYKY m 35

3.009 Kabel CYKY 4Bx10 zkušeb. nap. 2,5kV NKT CYKY m 228

3.010 Kabel CYKY 4Bx16 zkuicb. nap. 2.51^ NKT CYKY m 12

3.011 Vodič CY6 - tJží zkušeb. nap. 2.SkV NKT CYA m 30

3.012 Vodič CY10-Z/ŽI zkušeb. nap. 2.5kV NKT CYA m 198

3.013 Vodič CY16-Z/ŽI zkušeb. nap. Z.SkV NKT CYA m 28

3.014 Vodič CY25 - 2/žl zkušeb. nap. 2.SkV NKT CYA m 68

3.015 Kabel PRAFIaDUR 3Cx1,5 ( s požámi odolností) zkušeb. nap. 2.5kV PRAKAB PR/^laDUR m 32

3.016 Kabel JE-HíSt)90 2x2x0.8 m 143

3.017 Kabel JE-HÍSt)90 4x2x0.8 m 88

3.000 KABELY A VODIČE - celkem

4.000 ELEKTROINSTAL.MATERIÁL • dodávka , montáž a zapojeni

4.001 HOP • Hlavní ochranná phpoinice (1 -PP) BETTERMANN 080 1801 ks 1
4.002 Krabice oristroiová pod omitku, případné do sádrokarlonovvch stěn SamoztiášivÝ PVC Kodos Kolín KP67/2 ks 54
4.003 Krabice rozvodná pod omítku, poppr. do sádrokarton. stčn s víčkem a svorkovnici Samozhášivý PVC Kobos Kolín KU6S-t903 ks 18
4.004 Krabice rozvodná pod omítku, poppř. do sádrokarton. stčn s víčkem a svorkovnici Sanwzháiivý PVC Kopos Kolín KR97/S ks 8

4.005 elektroinst. krabice rozbočná pro povrch, montáž fsc svorkovnicí) IPS4 SEZ ACIDUR ks 10
4.006 Krabice rozvodná pod omítku, poppř. do sádrokarton. stěn s víčkem a svorkovnicí Samozhášivý PVC Kopos Kolín KU6d-1903 ks 8
4.007 Krabice univerzální pod omitku, případně do sádrokartonových stčn Samozhášivý PVC Kopos Kolín KR97/5 ks 9

4.008 Trubka instalační KOPOFLEX KF09063 Samozhášivý PVC Kopos Kolín KOPOFLEX m 32

4.009 Stoupací rošt š=250mm včetně upevňovacího materiálu Ocelový plech pozink. Kopos Kolín Mars m 25

4.010 Waqo svorka 3x1.5 Wago Waqo 3x1.5 ks 45

4.011 Waqo svorka 5x1,5 Wago Wago 3x2.5 ks 30

4.012 Waqo svorka 4x2,5 Wago Waqo 3x2.5 ks 36
4.013 Elektroínstal. trubka Instalační EN1516E Samozhášivý PVC Kopos Kolín EN m 45
4.014 Eleklroinstal. trubka instalační EN1S23 Samozhášivý PVC Kopos Kolín EN m 40

4.015 Trubka monoflex 1416 Samozhášivý PVC Kopos Kolín m 80

4.016 Trubka monoflex 1420 Samozhášivý PVC Kopos Kolín m 55

4.017 Trubka monoflex 1432 Samozhášivý PVC Kopos Kolín m 58

4.018 Trubka monoflex 1450 Samozhášivý PVC Kopos Kolín m 58

Datum • 10/2017
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4.019 Ocelová konstrukce nosná do lO.kq Pásková oc«l vá.nátéru ks 10

4.019 Ocelová konstaikce nosná všeobecně Pásková ocel vá.nátéru kg 5

4.000 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL - celkem

5.000 ROZVADĚČE - DODÁVKY • dodávka, montáž a zapojeni

5.001
Rozvaděč elektroměrový, RE1 > typ 3A-39/. hloubka 300mm. náplň viz. blokové 
schéma. íoožár. odolnost EI30 DPI. dvířka EI15 DP1 )

viz. blok. schema zapojeni

Schrack ks 1

5.002 Rozvaděč RDI (požár, odolnost EI30 DPI. dvířka El 15 DPI ) viz. schema zapojeni Schrack ks 1

5.003 Napojení kabelů do stávající RIS
viz. blok. schema zapojeni

kpl 1

5.000 ROZVADĚČE - DODÁVKY - celkem

6.000 ZEMNÍCÍ SÍŤ - pokládka, montáž a proměření

6.001 Drát FeZn 010/13 PVC (vývody zem. sítě na určenéá místa) PROPSTER m 22

6.002 smršťovací izol. páska obí. č. 1024 prOpster ks 5

6.003 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm FeZn TREMIS m 42

6.004 Svorka zemni FeZn 010 - FeZn30/4 FeZn TREMIS ks 14

6.005 Svorka spojovací FeZn 010 - FeZn 010 FeZn TREMIS ss ks 12

6.006 Svorka univerzální FeZn TREMIS su ks 14

6.007 Svorka pnpojovací FeZn TREMIS SP ks 9

6.008 Zemnící tvč 2m FeZn TREMIS ZT ks 6

6.009

Ruční v>'kop podél zdi ve dvoře - rozbytí stá\'ající beton, podlahy dvoru, výkop 
kabelová rýha cca. 400nun x 500mm pro uložení zemnící silč, pokládka beton, vrstvy do 
rýhy cca. 20cm v>'soké, napojeni pču kusů vývodů (drá FeZn 010 na páscz HeZn 30/4 
zához vykopu s hutnčníin, vvtv'oreni svrchní beton, podlahy dvoru.

m 24

Zemnící síť - celkem

7.000 RŮZNÉ

7.001 Zjištění údajů, žádosti k odběni ks

7.002 provizorní stoupačka / stavba a napojení / ks 1

7.003 HZS práce neobsažené v ceníku h sd

7.004 Úklid a odvoz odpadu kpl

7.005

Veškerév stavební přípomoce, zejména pro trasy nového stoupacílio vedení a nové 
kabelové horíontálni trasy kabelů a zednické začištění. ( bez vymalováni) ( Všechny 
kabelové tra.sv ve schodišti jsou skiMé pod omítkou.) kpl

7.000 RŮZNÉ - celkem

Datum: 10/2017
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8.000 VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA kpl 1

8.001 Režijní hodínv - přítomnost elektro pracovníků pfí zkouškách všech technoloq. celků. kpl 1

8.002 Poučení á zaškolení obsluhy. kpl 1

8.003 Dodání všech bezpečnostních tabulek kpl 1

8.004 Kabely budou vybaveny popis, štítky s udáním směru druhého konce kpl 1

8.005 Veškeré svorkovnice s popisem. kpl 1

8.006 Technoloq. zařízení dodat s výrobní dokumentaci v českém jazyce. kpl 1

8.007 Zakreslení skutečného stavu kpl 1

8.008 Veškery podružný materiál potřebný pro montáž kpl 1

8.009 Protokol 0 kontrole nouzového osvětlení kpl 1

8.010

Součástí dodávky silnoproudu jsou veškeré požámi ucpávky kabelových tras dle CSN v rozsahu
dle ppožadavků PBŘS.

kpl 1

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

demontáže (30% z montáží)

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD celkem

Datum: 10/2017



BD Washingtonova 3
Část: slaboproud

Zkrácený popis položky doporučený typ M.j. Množství
MONTÁŽ MATERIAL / DOOAVKA

Jednotková 
cena fKčI

Celková 
cena IKčI

DPH
[%1

Jednotková 
cena fKčI

Celková 
cena fKčl

1 '
1 MONTÁŽE + NOSNÝ MATERIÁL : í

Televizní anténa - STA
Antény

Istožár STA - koordinace se stavbou - dle TZ - stožár pro 1 satelitní anténu ks
smětrová anténa UHF pro DVB-T ks
anténa VKV FM2 H/V ks
satelitní anténa 90 cm - FUBA - kompletní ks
LNB iednotka ks
Držák pro LNB iednotku ks
Přepěťová ochrana koaxiálního kabelu ks

Centráni iednotka STA ' '
satelitní multípřeoínač SMS 9/16 ks
zesilovač DVBT ks
Kompresní F konektory ks 0
ostáni prvky sada 0
instalační skříň -...společná pro ostatní SLB rozvody ks 5

Páteřní rozvod
Zásuvka SAT -TV-R koncová - IdB včetně masky povrchová montáž - kompletní ks 0
koaxiální kabel SPAUN - KH 21D m 0
Páteřní trubkování m 350 '

i Ostatní
Demontáž stávajících rozvodů v budově - ks 1
Spotřební materiál ks 0
Seřízeni, nastavení ks 0
Uvedeni do drovozu. zkušební provoz ks 0
vodič Cu 1,5 m 250
Celkem sk. 1 bez DPH

1 Datový rozvod • SK
Centrální Iednotka '

Rozvaděč ■ požární krytí - strukturované kabeláže • dle TXT Schrack ks 1
Optický rozvaděč - pro ukončení 14 vláken SM - kompletní dle TXT ks 0
rozvodný panel 8x230V - do rovaděče ks 0

1 Patch panel UTP cat.6 24xRJ451U SIGNAMAX ks 0
Zážezová svorkovnice 2/10 do lOOp. rozvodnice KRONE LSA ks 0

Páteřní rozvod
Optická kabel - 2 vlákna SM OFIBER m 0 '
Kabel UTP cat.6 - oátemí rozvocřv SOLARIX m 0

Stránka 12 3



Datová zásuvka 2xRJ 45 UTP kat.6 - Dovrchová - komoletní ks 0
Konektor do datové zásuvky 2xRJ45 cat 6 ks 0
Ootícká zásuvka 1 Dortová • SM orovedeni - nástěnná montáž ks 0
Pia tail - SM - ks 0

I trubka FXP elektroinstalační 32mm m 250
itrubka FXP elektroinstalační 50mm ! m 300
'drobný a úložný materiál - vč. práce neobsažené v ceníku ks 1 1

Ostatní
Demontáž stávaiícich rozvodů v budově - do dohodě s CETINem ks 1
Přemístěni rozvaděče CETIN - SDoluoráce s CETINem ks 1
Pomocný instalační materiál, vrtání pol. 1
Zaškoleni obsluhv/správce h 0 i
Vypracování měríciho protokolu, dokumentace skutečného provedení pol. 0
Provozní zkoušky pol. 0
Odpadové hospodářství pol. 1
Celkem sk, 2 bez DPH ' I

Domácí telefon
Venkovní tabla
Zápustná plastová montážní krabice pro 2 modulv Powercom nebo IKALL 3110/2 ks 0
Držák modulů s čelním rámem pro 2 modulové venkovní tablo - stříbrný 3311/2S ks
Povětrnostní krvt IKALL pro 4 modulové venkovní tablo. 31124 ks
IKALL čelní krvt pro audio/video hovorovou iednotku bez tlačítek - černá šablona 33410 ks
IKALL tlačítkový modul pro kabeláž Simolebus - 4 tlačítka. 33434 ks
IKALL tlačítkový modul pro kabeláž Simolebus - 6 tlačítek. 33436 ks
IKALL Simplekev modul. Černá šablona 3349 ks
SimpleKev Advanced řídící iednotka komplet pro motáž do IKALL panelu Comelit SK9001Í ks
AudioA/ideo hovorová iednotka IKALL s barevnou kamerou pro kabeláž Simolebus. 4680C ks
Systémové prvky, zdroie, software
Naoáíeci zdroi oro IKALL venkovní tabla 1595 ks
Transformátor 10VA 0-230V/0-12V Í3 DIN moduM 1200 ks i
Mixážni naDáiecí zdroi oro diaitální svstém Simolebus color í 8 DIN modulu) 4888C ks 1
USB encoder pro programováni MIFARE klíčenek do Simplekey Advance, včetně 
oroaramovaciho SW

SK9091 ks

Elektronická proximity klíčenka. MIFARE technologie (modrá) SK9050B/A ks
Elektronická proximity klíčenka, MIFARE technoloqie (zelená) SK9050G/A ks
Elektronická proximity klíčenka. MIFARE technologie (oranžová) $K90500/A ks
Elektronická proximitv klíčenka. MIFARE technologie (červená) SK9050R/A ks
Přídavný kabel pro programováni audio a video systémů Simolebus 3309 ks
rozbočovací svorka - Simplebuc 1214/2C ks
rozbočovací svorka * Simplebuc 1215 ks
Vybavení dveří
Elektromechanický samozamykaci zámek, rozteč 92mm, backset 35mm, napájeni 12-24V, 
BT4. univerzální nastavení -

ABLOY EL460/35 ks 1

Kabel s konektorem k elektromechanickým zámkům (6 m) ABLOY EA218 ks 1
Protiplech k zámku - nutno vybrat 1 konkrétní tvo ABLOY EA321-331 ks 1
Kabelová zadlabaci průchodka dlouhá (258x23x16mm) ABLOY EA280/23 ks 1
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Celkem Sk. 5 bez DPH

Mezísoučty skupin bez DPH

CELKOVÝ SOUČET bez DPH
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