

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: SNPCS 06987/2017
TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2018
S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE HSM A LANOVEK
DÍLČÍ ČÁST č. 1

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
se sídlem: Velvěty č.p.10, Rtyně nad Bílinou, PSČ 415 01
zapsaný dne: 20.12.1996 v obchodním rejstříku,
vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11549,
IČO: 250 13 769
DIČ: CZ25013769
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: Lumírem Zimou - jednatelem
(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 15 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem

mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou nedělí a ve státní svátek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.12.2018.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného díla číslo Smlouvy o dílo/číslo oblasti/objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení objednatelem. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 pro danou oblast bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku v konkrétní oblasti.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 30.01.2019, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu

Článek 4. Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek = přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).
- 4.3. V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřiblížený m³ dřevní hmoty.
- 4.4. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.6. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostoje ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- 5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinností tato smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 5.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 5.12. Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a dalších předpisů na ochranu životního prostředí, zejména:
- dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,
 - plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,
 - postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
 - dodržovat zákaz kouřit, rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně
- 5.13. Na základě zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále je „novela zákona“) a Opatření č. 23/17 Ministerstva životního prostředí ze dne 18. října 2017 o vydání zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko objednatel změnil v průběhu trvání smlouvy (k 1. 1. 2018) právní formu, a to z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci. Označení objednatel uvedeně v záhlaví smlouvy se proto s účinností od 1. 1. 2018 ruší a nahrazuje se takto:
- Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477
zastoupená Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen „objednatel“)
- 5.14. Dle čl. II ve spojení s čl. IV novely zákona přecházejí ke dni 1. 1. 2018 veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy z organizační složky státu Správa Národního parku České Švýcarsko na příspěvkovou organizaci Správa Národního parku České Švýcarsko.

V Krásné Lípě dne 11.12.2017



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

ve Velvčtech dne 11.12.2017



Lumír Zima - jednatel
HEDRA ZIMA spol. s r.o.



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM
(osob právnických i fyzických)

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262:2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně ob vazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat náradím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.
6. Před započítím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262:2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.28:2002 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Správa tel.
..... tel.

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.


Datum: 11.12.2017
.....
za Správu
↓

.....
za externí firmu

.....

Krycí list
nabídky na plnění veřejné zakázky:

**TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ
V ROCE 2018 S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE
HSM A LANOVEK**

- 1) **Identifikační údaje uchazeče:**
Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
se sídlem/bytem: Velvěty čp. 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou
zapsaný dne: 20.12.1996 v obchodním rejstříku,
vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11549,
IČO/r.č.: 25013769
DIČ: CZ25013769
bankovní spojení: 
zastoupený: Lumírem Zimou, jednatelem


Označení jednotlivých dílčích částí a variant veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

Výkon	Cena nabídky ¹⁾		
	bez DPH	DPH	s DPH
Dílčí část č.1 Lanovky	820 500,-	172 305,-	992 805,-
Dílčí část č.2 HSM	6 533 500,-	1 372 035,-	7 905 535,-
Celková cena zakázky ²⁾	7 354 000,-	1 544 340,-	8 898 358,-


¹⁾ Povinně doplněné údaje

²⁾ Součet cen všech výkonů v tabulce

24.11.2017


Lumír Zima-jednatel
HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
Velvěty čp. 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou
IČO: 25013769



Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2018 s využitím tech. HSM a lanovek

Díčí část č.01 - Lanovka

Těžba dřeva JIMP												
Přibližovací vzdálenost v m	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	Nabídnutá cena v Kč bez DPH
0,50 - 0,99	500,00	300,00	200,00	300,00	2,00 +	50,00	300,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	Kč	
Přibližování lanovkou												
Přibližovací vzdálenost v m	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	Nabídnutá cena v Kč bez DPH
do 200	0,50 - 0,99	225,00	350,00	1,00 - 1,99	100,00	350,00	2,00 +	25,00	350,00	25,00	350,00	122 500,00 Kč
200 -300	0,50 - 0,99	225,00	350,00	1,00 - 1,99	100,00	350,00	2,00 +	25,00	350,00	25,00	350,00	122 500,00 Kč
Přibližování koňským potahem nebo železným koněm												
Přibližovací vzdálenost v m	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	Nabídnutá cena v Kč bez DPH
do 100	0,50 - 0,99	75,00	200,00	1,00 - 1,99	65,00	200,00	2,00 -	10,00	200,00	10,00	200,00	30 000,00 Kč
100 -200	0,50 - 0,99	75,00	200,00	1,00 - 1,99	65,00	200,00	2,00 +	10,00	200,00	10,00	200,00	30 000,00 Kč
Přibližování UKT nebo SLKT												
Přibližovací vzdálenost v m	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	Nabídnutá cena v Kč bez DPH
do 100	0,50 - 0,99	50,00	150,00	1,00 - 1,99	50,00	150,00	2,00 -	5,00	150,00	5,00	150,00	15 750,00 Kč
100 -200	0,50 - 0,99	50,00	150,00	1,00 - 1,99	50,00	150,00	2,00	5,00	150,00	5,00	150,00	15 750,00 Kč
Přibližování vyvážecí soupravou												
Přibližovací vzdálenost v m	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	cena za m ³	Ø hmotnost	množství v m ³	Nabídnutá cena v Kč bez DPH
200 - 300	Ø hmotnost	 množství v m³	 cena za m³	Ø hmotnost	 množství v m³	 cena za m³	Ø hmotnost	 množství v m³	 cena za m³	Ø hmotnost	 množství v m³	 Nabídnutá cena v Kč bez DPH
Celková cena bez DPH												
											820 500,00 Kč	

Celková zadavatelská předpokládaná cena díčí části č.01 zakázky: 825 075,- Kč bez DPH



Doplňující informace:

- a) těžené dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá
- b) pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných a zvýrazněných polí ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- c) do výše uvedených tabulek vyplňte cenu v Kč bez DPH za 1 m³, včetně přírůžek za zřízení podminky na pracovišti
- d) mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírnů je součástí části 10 – listinné vzory a přílohy
- e) u dílčí části č.01 zůstane v porostech 50 m³ nepřiblíženo k zetlení
- f) u dílčí části č.02 zůstane v porostech 450 m³ nepřiblíženo k zetlení

Výsledné pořadí nabídek - dle nejnižší nabídkové ceny


TÉŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2018 S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE HSM A LANOVEK

Díličí část č.01

výsledné pořadí	Firma	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1. místo	HEDERA ZIMA spol. s r.o., Velvěty 10, Rtyně nad Bílinou, 415 01	25013769	820 500,00 Kč
2. místo	x	x	x
3. místo	x	x	x
4. místo	x	x	x
5. místo	x	x	x
6. místo	x	x	x

Dne 23.11.2017 v Krásné Lípě

Podpis: Ing. Jan Drozd - předseda hodnotící komise




Výsledné pořadí nabídek - dle nejnižší nabídkové ceny

Dílčí část č.2

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2018 S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE HSM A LANOVÉK

výsledné pořadí	Firma	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1. místo	HANKO CZ s.r.o., Solná Lhota 3, Vimperk, 385 01	28125487	4 828 635,00 Kč
2. místo	HEDERA ZIMA spol. s r.o., Velvěty 10, Ryně nad Bílinou, 415 01	25013769	6 533 500,00 Kč
3. místo	x	x	x
4. místo	x	x	x
5. místo	x	x	x
6. místo	x	x	x

Dne 23.11.2017 v Krásné Lípě

Podpis:  Ing. Jan Drozd - předseda hodnotící komise