
I I/374 Lhota Rapotina –  kř ižovatka – BESIP 

Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele    

 47/2017/PÚ/BK

Smlouva o dílo

II/374 Lhota Rapotina – křižovatka - BESIP
___________________________________________________________________________________________________

OB J E D N AT EL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
ve věcech smlouvy oprávněn jednat
Ing. Miloš Bažant, vedoucí oblasti Blansko

a

ZH OTOV I T E L  

 
PORR a. s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 IČO 43005560
zapsaná u Krajského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006
organizační složka PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov 

email 
ID datové schránky 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“):

I . PŘ E D MĚ T  S MLO UV Y

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

Dílem je oprava silnice II/374 v průtahu obce Lhota Rapotina v křižovatce se sil. III/37426

2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a
bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místo plnění je silnice II/374 v obci Lhota Rapotina 

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle
závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Písemné pokyny objednatele.

iii. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy
v platném znění.

iv. Technické  kvalitativní  podmínky  staveb  pozemních  komunikací,  vydané  Ministerstvem  dopravy  ve  znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

I I . LH Ů TY  P L N Ě N Í  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
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Předání a převzetí díla do 15.12.2017

Dřívější plnění je možné.

2. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Předání a převzetí díla
nemůže  být  ukončeno,  dokud  nebude  zjištěno,  že  je  celé  dílo  provedeno  úplně  a  bezvadně.  Zhotovitel  vyzve
objednatele  k  předání  a převzetí  díla  písemně,  alespoň 5 pracovních  dní  předem.  O předání  a převzetí  díla  je
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

I I I . CE N A  D Í L A

1. Cena díla:

CE N A  D Í L A  BE Z  DPH 342 365,-  KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:

i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“), 
ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani

se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PL AT E B N Í  P O D MÍ N K Y

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30
dnů od doručení faktury objednateli. 

2. Přílohou faktury je protokol o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí
díla. 

3. Zhotovitel  je  povinen  doručit  fakturu  na  adresu  Správa  a  údržba  silnic  Jihomoravského  kraje,  příspěvková
organizace kraje, oblast Blansko, Komenského 1685/2, 678 01  Blansko.

4. Objednatel  je  do  data  splatnosti  oprávněn  vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je  povinen  na  adresu  sídla
objednatele předložit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PRO STO R  STAV E N I ŠT Ě

1. Objednatel prostřednictvím správce stavby vyzve zhotovitele k  předání a převzetí staveniště alespoň 3 pracovní dny
předem,  a  to  telefonicky  nebo emailem.  O předání  a  převzetí  prostoru staveniště  je  zhotovitel  povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co
se o  takové  skutečnosti  dozví,  o  výskytu  osob na staveništi,  s výjimkou zaměstnanců  objednatele  a  zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
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4. Zhotovitel  je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu.  Zhotovitel  je  povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VI. P ROVÁ D Ě N Í  D Í L A

1. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  s odbornou  a  potřebnou  péčí,  šetřit  práv  objednatele  a  třetích  osob  a  při
provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen objednatele  bezodkladně  informovat  o  veškerých významných skutečnostech  souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel  je  povinen upozornit  objednatele  bez  zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí  převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
ze soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel  je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou  součinnost.  Zhotovitel  je  povinen  prokazatelně  informovat  objednatele  a  další  dotčené  subjekty  o
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba
vznikla  v  průběhu  provádění  díla  bezodkladně.  Zhotovitel  je  povinen  prokazatelně  a  dostatečně  včas  (zpravidla
alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem
prací znepřístupněny či zakryty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k
provedení  kontroly,  je  zhotovitel  povinen  umožnit  objednateli  či  dalším  dotčeným subjektům  kontrolu  provést;
náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

6.       Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  prací  ke  zhotovení  díla  dle  této  smlouvy  trvalou  přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. 

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa,  kde má být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky  znemožňují  provedení  díla  způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a
na nezbytně nutnou dobu přerušit.

8.    Zhotovitel  je  povinen  pořizovat  dokumentaci  při  provádění  díla.  Dokumentaci  provádění  díla  tvoří  následující
dokumenty:

i. Stavební deník.
ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.

iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
iv. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

9.    Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s
vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen  a  příjmení  osob  pracujících  na  staveništi,  zaznamenávat  klimatické  podmínky,  nasazení  mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době
od 07.00 hodin do 15.30 hodin. 

10.    Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ).

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a
dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 
12.3 Vznikne-li  v průběhu  provádění  díla  zákonná  nutnost  určit  koordinátora  BOZP,  zhotovitel  to  bezodkladně

písemně oznámí objednateli. 
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11.    Zhotovitel  nese odpovědnost  původce odpadů.  Zhotovitel  je  povinen veškerý nepoužitelný  materiál  zlikvidovat
v souladu  se  zákonem  o  odpadech.  Nepoužitelný  materiál  je  materiál,  který  vznikl  při  provádění  díla  a  není
předmětem díla.

VII . ZMĚ N Y  ZA DÁ N Í  D Í L A

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do
stavebního deníku. 

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li  zhotovitel  vyzván  k podání  nabídky  související  s touto  smlouvou,  je  povinen  nabídku  předložit.  Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu *.xls. 

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou
této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně: 

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního
objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, a nebo

cena díla nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt
v rozpočtu obsažen

------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------------------------------
Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3Nelze-li  jednotkovou  cenu  určit  výše  popsanými  způsoby,  použije  se  cena  přiměřená  s  přihlédnutím  k  ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě.  Dodatečné práce lze provádět  pouze na
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na
svůj náklad.

VII I . OP RÁV N Ě N É  OS O BY  S MLUV N Í C H  ST R A N

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy,
správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

2. Správcem stavby je

3. Technickým dozorem investora je 

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě

5. Stavbyvedoucím je

 

IX. ZÁVA Z K Y  Z  VA D  A  ZA J I ŠT Ě N Í  ZÁVA Z KŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě.

2. Zhotovitel  je povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným jeho činností  na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o
pojištění. 
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3. Práva objednatele z vady díla

3.1Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
Záruka za veškerá plnění 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel  je  povinen odstranit  vady díla,  tj.  odchylky  díla  od výsledku stanoveného touto smlouvou a  od

způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po
zjištění  vad,  na  něž  se  záruka  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  vadu  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta 

5.1Objednatel  je  oprávněn na zhotoviteli  uplatnit  následující  smluvní  pokuty až do uvedené výše,  zhotovitel  se
zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtě plnění 800,- Kč denně
V případě prodlení  zhotovitele  s odstraněním vad,  na  něž  se  vztahuje  záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí   800,- Kč denně

5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
5.3Ke  smluvní  pokutě  bude  vystavena  samostatná  faktura  se  lhůtou  splatnosti  21  dnů;  za  den  uskutečnění

zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 
5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKO N Č E N Í  S MLO UV Y

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování díla v rozporu se zadáním.
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.

vi. Porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  předpisů  o
životním prostředí a odpadovém hospodaření.

vii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
viii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

ix. Prodlení  zhotovitele  se  splněním  termínu  dokončení  díla  dle  čl.  II.  odst.  1.  této  smlouvy  delším  než  15
kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
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ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

XI. SP OL EČ N Á  A  ZÁV Ě R EČ N Á  U STA N OV E N Í

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel  není  oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit  práva a povinnosti  vyplývající  z této smlouvy třetí
osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

7. Případné  obchodní  zvyklosti,  týkající  se sjednaného  či  navazujícího  plnění,  nemají  přednost  před  smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2,§ 2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,  § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

11. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených
k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

12. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací). 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně dne 27.10.2017 V Blansku, dne 16.11.2017
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……………………………………………….. ................................................................................
Ing. Miloš Bažant

PORR a.s.

Vedoucí oblasti Blansko
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

                               

                        ………………………………………………..

       

       

                                          PORR a.s.

PŘ Í LO H A  Č .  1  OC E N Ě N Ý  SO U P I S  P R AC Í  -  ROZ P O Č E T

___________________________________________________________________________________________________
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