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                                           SMLOUVA O DÍLO                                                              
  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel 

 

Objednatel DIAMO, s. p. , o.z. Správa 

uranových ložisek 

 ul. 28. října 

 261 13 Příbram 

  

Zastoupený Ing. Zbyněk Skála 

 vedoucí o.z. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 00002739 

DIČ CZ00002739 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1.2. Zhotovitel 

 

Zhotovitel KOSTA Příbram s.r.o. 

 Husova 256, 261 01 Příbram  

Zastoupený Jiří Bulina- jednatel společnosti 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech:    - smluvních Vlastimil Prudký 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                          - technických Jiří Bulina 

Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 26509601 

DIČ CZ26509601, plátce DPH 

Fax xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      

 

2.      PŘEDMĚT  SMLOUVY 

 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení zpevněných živičných ploch v rámci akce „Archiv DIAMO, 

vzorkovna-realizace“.  Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za 

provedení tohoto díla podle projektové dokumentace v rozsahu určeném objednatelem. Cena 

obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele (včetně ostatních přípravných a 

přidružených prací). 

2.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno 

realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo 

kolaudačním řízení. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 

odpovídat platným českým normám a předpisům. 
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3.      ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE,  TERMÍNY  PLNĚNÍ A VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ 

DÍLA 

 

3.1. Stavba: „Archiv Diamo, vzorkovna-realizace“  

3.2. Místo:  Šachta č. 15 Archiv DIAMO 

3.3. Projektant: GEAM Dolní Rožínka 

3.4. Stavební povolení č. MPO 4003/15/145 - SÚ 

3.5. Zhotovitel provede dílo  v těchto termínech:   

Zahájení:       říjen 2016 

          Ukončení:     do 30.11. 2016 

3.6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto věci nutné  k provedení díla: 

 kompletní projektovou dokumentaci  

  staveniště prosto práv třetích osob včetně vyjádření o výskytu  inženýrských sítí  

3.7. Zařízení staveniště (dále ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy  a  cena 

likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem 

zhotovitele. 

3.8. Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění     

smluvních povinností, zhotovitel požádá objednatele o prodloužení termínu formou dodatku ke 

smlouvě. 

 

4.      CENA ZA DÍLO 

  

4.1. Celková nabídková cena za dílo je zpracována ve smyslu zadání veřejné zakázky. Je zpracována 

jako pevná smluvní cena platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je 

nejvyšší přípustná.  

4.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši   

 

                                                           674 704,- Kč 

 

          Na základě rozhodnutí objednatele nebude zhotovitelem realizován Díl 181 Sadové úpravy 

v ceně 45 094,20 Kč        

                  

 

4.3. Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o 

DPH. 

              

5.      PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

5.2. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

5.3. Objednatel si vyhradí právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než  1 měsíc nebo bude práce provádět 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. 

5.4. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v jediné faktuře na základě zjišťovacího 

protokolu provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem, který bude přílohou 

daňového dokladu. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla uvedený 

na zjišťovacím protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní ode dne doručení 

zhotovitelem po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí stavby 

objednatelem. 

5.5. Nebude-li daňový doklad obsahovat náležitosti dle §29 zák. 235/2004 Sb., je objednatel 

oprávněn vrátit ho zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová 
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lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli. Vrácení faktury musí 

být provedeno do data její splatnosti. 

 

6.      ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

  

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí 

požadovanou v části 2 odd. 3 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění změn a platných 

doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. 

6.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o 

časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové 

dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).  Objednatel je povinen sledovat obsah 

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 

6.3. Drobné odchylky od projektu bude zadavatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 

ve stavebním deníku. 

6.4. Zadavatel předá při předání staveniště zhotoviteli  vyjádření příslušných organizací o výskytu sítí 

v prostoru stavby s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytyčení od 

příslušného správce.  

6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. 

6.6. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a je majitelem zhotoveného díla až do jeho 

předání a zaplacení objednatelem. Do té doby nese zhotovitel odpovědnost za škody na 

zhotovovaném díle. 

6.7. Zkoušky bude zhotovitel provádět na vlastní náklady a vždy k nim pozve zástupce objednatele. 

6.8. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně objednatele upozornit. 

6.9. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků. 

6.10. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými normami a budou průběžně dokladovány 

osvědčením o kvalitě prováděných prací. Na závěr bude předložena závěrečná zpráva o kvalitě 

díla. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje, že ponese po celou dobu trvání stavby všechny případné vícenáklady 

vzniklé ze škod způsobených vyšší mocí (např. poškození, zničení nebo ztráta).  

6.12. Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je původcem odpadu zhotovitel. 

 

7. SMLUVNÍ SANKCE 

 

7.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury se tento vystavuje pokutě  0,05% 

z hodnoty díla za každý den z prodlení. 

7.2. Zhotovitel v případě nedodržení termínu ukončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu v hodnotě 0,05% z ceny díla za každý den nedodržení termínu. 

 

  

8.       JAKOST DÍLA A ZÁRUKA 

 

8.1. Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy a doporučenými Českými technickými 

normami uvedenými v projektové dokumentaci. 

8.2. Záruční lhůta je dohodnuta na 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.  

8.3. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, 

případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisů. Objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 pracovních dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, 

či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do  30 dnů, 

pokud opravu dovolí povětrnostní podmínky. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další 

práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

8.4. Uplynutím záruční doby končí odpovědnost zhotovitele za vady. 
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8.5. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení 

předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, případně činností jiných subjektů než 

objednatelem určených k provozu díla. 

8.6. Objednatel je povinen zjištěné skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

prodlení zápisem o vadě. 

8.7. Zhotovitel souhlasí s převedením záruky za provedené dílo současně s převodem díla na nového 

vlastníka po provedené kolaudaci. 

 

9.      ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který zástupci smluvních stran  

podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného 

projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a 

převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně 

požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

9.2. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví. 

 

10.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

10.1. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

potvrzené vyhotovení.  

10.2. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). 

10.3. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS 

dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 

smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

zajistí DIAMO, státní podnik. 

10.4. Odborný dozor investora bude vykonávat pan xxxxxxxxxxxxxxxx 

10.5. Harmonogram prací: Zemní práce 10 dní od zahájení, obrubníky kanalizace 5 dní, hutnění pláně, 

dovozy kameniva, rozprostření, hutnění 8 dní, pokládka asfaltových ploch 3 dny, terénní úpravy, 

ohumusování, úklid pracoviště, předání 4 dny. 

  

 

 

V Příbrami dne: 13.10.2016                                            V Příbrami  dne: 14.10.2016                           

 

 

Objednatel:                                           Zhotovitel:      
 

 

 

 

_________________________                             ____________________________                         

Ing. Zbyněk Skála      Jiří Bulina 

vedoucí o.z.        jednatel 

 

 


