

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Okresní soud v Mladé Boleslavi

se sídlem: nám. Republiky 100, 293 05 Mladá Boleslav III.
zastoupená: Mgr. Kateřinou Starou, předsedkyní soudu
IČO: 00024554
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka v Praze
číslo účtu: 920181/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
zastoupena: Radkem Patočkou, jednatelem společnosti
IČO: 25779656
DIČ: CZ25779656
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující rámcovou smlouvu
(dále jen „Smlouva“)

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

Nabídka zhotovitele ze dne 18. 10. 2017, pod č.62/2017
Dokumentace z 08/2017 Projekční kanceláře Linda Eichlerová.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.



III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby: vybudování bezbariérového wc ve III. patře budovy Okresního soudu v Mladé Boleslavi (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy.
2. Místo provádění díla: budova Okresního soudu v Mladé Boleslavi, nám. Republiky 100, 293 05 Mladá Boleslav, III. patro jih. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: (např.) bourací práce, uložení zeminy a stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště, vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení díla, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), průběžný a konečný úklid včetně umytí oken.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy,
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucím z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději **do 28.02.2018.**
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 (tří) kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů



de dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 28. 02. 2018.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 3 (tři) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín. Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 693.482 Kč (slovy: šest set devadesát tři tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 573.126 Kč (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc jedno sto dvacet šest korun českých)
- DPH 120.356 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc tři sta padesát šest korun českých)
- **celková cena vč. DPH 693.482 Kč (slovy: šest set devadesát tři tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých).**

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:



- a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
- b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavení stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat na základě faktur vystavovaných po provedení předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 15 (patnáct) kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 15 (patnácti) kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše maximálně 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění




vešech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
 - přeruší práce bez příkazu objednatele,
 - přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
 - nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
 - provádí přes písemné upozornění autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště, o čemž bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
5. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
6. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
7. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí objednatel.
8. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného zabezpečuje objednatel na svůj účet.
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.



VIII. Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat:
 - ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur: **Ing. Zdena Němečková, ředitelka správy soudu** (tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]);
 - ve věcech autorského dozoru: **Linda Eichlerová, projektantka** (tel. [REDACTED]).
2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla: **Radek Patočka** (tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]);
 - ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: **Jaroslav Tománek** (tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]).
3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Jednoduchý záznam o stavbě

1. Zhotovitel je povinen vést min. jednoduchý záznam o stavbě v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, a to v rozsahu a časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh stavby.
3. Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.

X. Autorský dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě autorský dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě.



XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do záznamu o stavbě, objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
8. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
9. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.



10. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příp. příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 2 (dvou) kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;


3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách,
- záznam(y) o stavbě.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.



6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- dodání chybějící části díla,
- odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné,
- přiměřenou slevu z ceny díla,



a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit, objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránícími užívání díla do 2 (dvou) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 2 (dvou) kalendářních dnů od nahlášení zhotoviteli.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady, ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty


1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 3 a v čl. XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI. 11 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý



Jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII.7. je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 50.000 Kč.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinností, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.

Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, v případě zhotovitele s uvedením důvodu odstoupení.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 5 (pět) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.



Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.



5. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


8. Tato Smlouva nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Ke zveřejnění Smlouvy v Registru smluv se zavazuje objednatel ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od nabytí její platnosti dle čl. XVII.7 Smlouvy.

XVIII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří příloha: *Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 10. 2017, pod č. 62/201.*

V Mladé Boleslavi dne **18 -12- 2017**

V Kolíně dne **12. 12. 2017**

.....

Mgr. Kateřina Stará
 předsedkyně soudu



PAMAK s.r.o.
 Mikoláše Kolín 2
 IČ:2577 0656
 m.....

.....
Radek Patočka
 jednatel společnosti



KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Název stavby: **VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉR WC V 3.NP BUDOVY SOUDU**
 Název objektu: **BUDOVA SOUDU NÁM.REPUBLIKY 100, ML.BOL.**

JKSO: **801.6**
 Obec: **Ml.Boleslav**

Objednatel: **OKRESNÍ SOUD V MLADÉ BOLESLAVI, NÁM.REPUBLIKY 100, MB 293 05**
 Projektant: **LINDA EICHLEROVÁ, MASTNÁ 155, ML. BOLESLAV**
 Zhotovitel:

IČO: **24554** IČ DPH: **není plátcem**

Rozpočet číslo: **10/2017** Zpracoval: **P.NAVRÁTIL**

Dne: **06.10.2017** Položek:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 151 790	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 209 994	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 175 985			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž -			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 537 769	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 35 356
20	HZS -	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady 0

Projektant

 Datum a podpis

Razítko

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	573 126
24	DPH 21%	120 356

Objednavatel Okresní soud v Mladé Boleslavi

 Datum a podpis

Razítko

25	Cena s DPH (r.23+24)	693 482
----	----------------------	---------


Zhotovitel

 Datum a podpis *12.12.2014*

PAMAK s.r.o.
 Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
 IČ:25779656 DIČ:CZ25779656
 mobil: 725 800 336

Razítko

E	Přípočty a odpočty	
26	Dodávky objednatele	0
27	Klouzavá doložka	0
28		0



VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC VE 3.NP BUDOVY SOUDU
NA NÁM.REPUBLIKY, Č.P.100 V MLADÉ BOLESLAVI

HSV+PSV
SLEPÝ ROZPOČET

HSV CELKEM		63 632,67
<i>BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCI</i>		63 632,67
PSV CELKEM		6 868,98
<i>KONSTRUKCE TESARSKÉ</i>		955,47
<i>KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE</i>		628,60
<i>OBKLADY KERAMICKÉ</i>		3 600,51
<i>MALBY</i>		1 684,39
CELKEM OBJEKTY HSV+PSV		70 501,65
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		4 582,61
CELKOVÉ NÁKLADY ZA STAVBU		75 084,26
DPH	0,00%	0,00
STAVBA CELKEM		75 084,26



HSV

BOURANÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCI

962031132	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL10CM	M2	64,528	82,00	5291,30
968061125	VYVĚŠENÍ DŘ KRÍD DVEŘÍ 2M2	KUS	14,000	12,00	168,00
965081213	BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM >1M2	M2	39,046	47,00	1835,16
965042141	BOUR PODKLAD B TL 10CM >4M2	M3	0,187	2019,00	377,55
965042121	BOUR PODKLAD B TL 10CM 1M2	M3	0,122	2792,00	340,62
968072455	VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV -2M2	M2	17,139	259,00	4439,00
978013141	OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 30%	M2	32,063	18,00	577,13
978021191	OTLUČ OMÍT CEM VNI STĚN 100%	M2	54,711	142,00	7768,96
978011141	OTLUČ OMÍT VNITŘ MV,MVC STROP 30%	M2	38,120	22,00	838,64
979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	19,759	227,00	4485,29
979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	197,590	23,00	4544,57
979011111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	T	19,759	240,00	4742,16
979011121	SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ	T	39,518	144,00	5690,59
979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	19,759	227,00	4485,29
979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	375,421	15,00	5631,32
979098203	SKLÁDKOVNÉ KERAMIKA	T	3,989	450,00	1795,05
979000000	SKLÁDKOVNÉ STAVEBNÍ SUŤ	T	15,174	450,00	6828,30
973048121	VYB KAPES B ZVON ZAVÁZ ZDI TL 10CM	M	12,000	206,00	2472,00
973048131	VYB KAPES B ZVON ZAVÁZ ZDI TL 15CM	M	3,000	288,00	864,00
979098211	SKLÁDKOVNÉ DŘEVO	T	0,596	768,00	457,73
SOUČET					63 632,67

PSV

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

762430832	DMTŽ STĚNY Z DESEK PERO ŠROUB -16MM	M2	25,144	38,00	955,47
SOUČET					955,47

KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE

767000001	DMTŽ ROŠT PŘÍČKA	M2	12,572	50,00	628,60
SOUČET					628,60

OBKLADY KERAMICKÉ

781411810	DMTŽ OBKLAD PÓROVINA MALTA	M2	57,151	63,00	3600,51
SOUČET					3 600,51

MALBY

784121001	OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M	M2	70,183	14,00	982,56
784112013	ROZMÝVÁNÍ PODKLADU PO OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTN	M2	70,183	10,00	701,83
SOUČET					1 684,39



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

zařízení staveniště - doprava a osazení stav buňky			
zařízení staveniště - dočasné připojení buněk k energiím			
montáž měřidel			
zařízení staveniště - nájem buňky, nájem za mobilní WC			
poplatky za stavební odběr elektřiny, vodné a stočné			
zařízení staveniště-odpojení od energií, nakládání a odvoz			
stav buněk			
provozní vlivy	70502	6,50%	4583
SOUČET			4582,61



NA NÁM.REPUBLIKY, Č.P.100 V MLADÉ BOLESLAVI

HSV+PSV+MONTÁŽNÍ PRÁCE
SLEPÝ PROPOČET

HSV CELKEM	88 156,89
SVISLÉ KONSTRUKCE	31 014,23
ÚPRAVY POVRCHŮ	41 632,55
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE A KONSTRUKCE	2 068,06
PŘESUN HMOT	2 703,62
OPRAVA A ÚDRŽBA	10 738,42
PSV CELKEM	203 125,45
IZOLACE PROTI VODĚ	7 135,31
SÁDROKARTONY	4 238,97
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	65 550,38
PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM.	27 219,10
OBKLADY KERAMICKÉ	92 383,48
NÁTĚRY	1 648,74
MALBY	4 949,47
CELKEM OBJEKTY HSV+PSV+MONT.PRÁCE	291 282,34
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	29 128,23
CELKOVÉ NÁKLADY ZA STAVBU	320 410,57
DPH	0,00% 0,00
STAVBA CELKEM	320 410,57



HSV

SVISLÉ KONSTRUKCE

317142221	PŘEKLDY NENOS YTONG 1250X100X249MM	KUS	6,000	348,00	2088,00
342272323	PŘÍČKA 100MM PÓROBETON HL 500KG/M3	M2	48,733	516,00	25146,20
342272523	PŘÍČKA 150MM PÓROBETON HL 500KG/M3	M2	5,400	700,00	3780,00
SOUČET					31 014,20

ÚPRAVY POVRCHŮ

612481118	POTAŽENÍ VNI STĚN SKLOVL+TMEL	M2	105,764	141,00	14912,70
612474215	VNI OMÍTKA STĚN SMS YTONG TL 4MM	M2	41,296	109,00	4501,20
612451121	VNI OMÍTKA ZDÍ CEMENT HLADKÁ	M2	58,055	165,00	9579,00
610991111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORY/KCE FOLIE	M2	14,773	37,00	546,60
632450132	VYROV CEM POTĚR 3CM SUCH SMĚS PLOCH	M2	39,020	131,00	5111,60
632450134	VYROV CEM POTĚR 5CM SUCH SMĚS PLOCH	M2	2,440	187,00	456,20
642942611	OSAZ DVEŘ ZÁRUBNĚ KOV -2,5M2 PĚNA	KUS	6,000	320,00	1920,00
553311150	ZARUBEN OCEL.H 110 700 L/P	KUS	3,000	755,00	2265,00
553311170	ZARUBEN OCEL.H 110 800 L/P	KUS	2,000	770,00	1540,00
553311190	ZARUBEN OCEL.H 110 900 L/P	KUS	1,000	800,00	800,00
SOUČET					41 632,50

RŮZ.DOPLŇ.KONSTR.A PRÁCE

952901111	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V -4M	M2	39,020	53,00	2068,00
SOUČET					2 068,00

PŘESUN HMOT

998018002	PŘESUN RUČNÍ BUDOVA V -12M	T	11,456	236,00	2703,60
SOUČET					2 703,60

OPRAVA A ÚDRŽBA

612421331	OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	32,063	140,00	4488,80
611421331	OPRAVA VÁP STROP ŽB ROVN ŠTUK 30	M2	39,060	160,00	6249,60
SOUČET					10 738,40

PSV

IZOLACE PROTI VODĚ

711193121	IZOLACE VLHKO V KAŠE AQUAFIN 2K	M2	23,250	220,00	5115,00
711193131	IZOLACE VLHKO S KAŠE AQUAFIN 2K	M2	9,147	210,00	1920,80
998711102	PŘESUN T IZOLACE VODA OBJEKT V -12M	T	0,113	880,00	99,40
SOUČET					7 135,30

SÁDROKARTONY

763122131	SDK STĚNA 40MM W623 1XGKBI 12,5	M2	7,082	587,00	4157,10
998763302	PŘESUN T SDK KCE OBJEKT V -12M	T	0,106	772,00	81,80
SOUČET					4 238,90

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

766000001	DOD DVERE TYP 700x1970MM VC KOVANI	KUS	3,000	1800,00	5400,00
766000002	DOD DVERE TYP 800x1970MM VC KOVANI	KUS	2,000	1850,00	3700,00
766000003	DOD DVERE ATYP 900x1970MM VC KOVANI	KUS	1,000	15000,00	15000,00



6660001	MTŽ DVEŘE -80CM 1KŘ OC ZÁRUBEŇ	KUS	5,000	400,00	400,00
76660002	MTŽ DVEŘE 80CM- 1KŘ OC ZÁRUBEŇ	KUS	2,000	400,00	800,00
76600004	DOD DVERE TYP 900x1970MM VC KOVANI	KUS	1,000	1950,00	1950,00
76600005	MTZ+DOD WC KABINKY MUZI	KUS	1,000	9000,00	9000,00
76600006	MTZ+DOD WC KABINEK ZENY	KUS	1,000	27000,00	27000,00
998766202	PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -12M	%	64850,000	1,08%	700,38
SOUČET					65 550,38

PODLAHY Z DLAZDIC KERAMICKÝCH

771574113	MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -12	M2	39,020	350,00	13657,00
597000001	DOD KERAMICKE DLAZBY-dle výběru investora	M2	39,800	330,00	13134,00
998771102	PŘESUN T PODL DLAŽBA OBJEKT V -12M	T	0,907	472,00	428,10
SOUČET					27 219,10

OBKLADY KERAMICKÉ

781413112	MTŽ OBKLAD PÓROV LEPIDLO -25KS/M2	M2	124,619	350,00	43616,65
597000001	KERAMICKY OBKLAD-dle výběru investora	M2	127,111	320,00	40675,52
781494511	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEP UKONČOVACÍ	M	59,378	70,00	4156,45
781494111	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEPIDLO ROHOVÝ	M	26,800	90,00	2412,00
781494211	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEPIDLO VANOVÝ	M	1,800	100,00	180,00
998781102	PŘESUN T OBKL KERAMIKA OBJEKT -12M	T	2,839	473,00	1342,85
SOUČET					92 383,48

NÁTĚRY

783221122	NÁTĚR SYNTET KDK DŮFA M 1A+1Z+2E	M2	6,883	234,00	1610,62
783901100	OŠKRABÁNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	0,953	20,00	19,05
783901800	ODMAŠŤOVÁNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	0,953	20,00	19,05
SOUČET					1 648,74

MALBY

784453651	MALBA 2XDISP PRIMALEX OM TÓN M-3,8	M2	112,488	44,00	4949,47
SOUČET					4 949,47

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

zařízení staveniště - doprava a osazení stav buňky					
zařízení staveniště - dočasné připojení buněk k energiím					
montáž měřidel					
zařízení staveniště - nájem buňky, nájem za mobilní WC					
poplatky za staveb ní odběr elektřiny, vodné a stočné					
zařízení staveniště-odpojení od energií, nakládání a odvoz					
stav buněk					
provozní vlivy			291282	10,00%	29128
SOUČET					29128,23



Plán č. 1: SLEPÝ ROZPOČET

Akce: Vybudování bezbariérového WC ve 3. NP. budovy soudu
Adresa: nám. Republiky č.p. 100 v Mladé Boleslavi
Stavebník: Okresní soud Mladá Boleslav, nám. Republiky 100, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
Číslo zakázky: | **Datum:** 09.10.2017 | **Revize:**
Předmět dodávky:

č.	název položky	mj.	množství	jedn.cena	celkem
----	---------------	-----	----------	-----------	--------

DODÁVKY

	rozvaděče				10 574 Kč
	ostatní dodávky				8 047 Kč
	doprava	%	3,6%		670 Kč
	přesun	%	1,0%		186 Kč
	CELKEM DODÁVKY				19 478 Kč

R20 - úprava

1	OZNACOVACÍ stítek přístroje	kus	1	6	6 Kč
2	OZNACOVACÍ stítek okruhu	kus	1	6	6 Kč
3	demontáž 1-f. jističe	kus	2	55	110 Kč
4	prostorová úprava v rozvaděči	kus	1	935	935 Kč
5	JISTIČ 20A/3p/B/10kA	kus	1	418	418 Kč
	R20 - úprava	CELKEM			1 475 Kč


R 20.1

Plechový/plastový rozvaděč typový
na omítku IP40 / IP20, min. 39 modulů

6	- detailní zapojení dle výkresu 1	KPL	1	2739	2 739 Kč
7	hlavní vypínač 40/3	kus	1	613	613 Kč
8	1-pól. jistič 6B/1	kus	2	108	216 Kč
9	1-pól. jistič 10B/1	kus	2	83	166 Kč
10	1-pól. jistič 16B/1	kus	2	76	152 Kč
11	proudový chránič 25/003/A/4	kus	1	868	868 Kč
12	3-pól. svodič přepětí b+c	kus	1	3795	3 795 Kč
13	svorky, sběrnice, pr. lišty, příslušenství, podr. materiál	KPL	1	550	550 Kč
	R 20.1	CELKEM			9 099 Kč

ostatní dodávky

14	Impuls. relé do el. instal. kr. 10A / 230V AC, sp. prvek relé, pro ind/led zátěž - kompletní včetně montáže, montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	kus	1	748	748 Kč
15	WC invalida - přístroj optické a akustické signalizace včetně krabice, krytu a rámečku - kompletní včetně montáže, montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	kus	1	2198	2 198 Kč



16	WC invalida - transformátor včetně krabice, krytu a rámečku - kompletní včetně montáže, montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	kus	1	1900	1 900 Kč
17	WC invalida - tlačítko včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montáže, montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	kus	1	1443	1 443 Kč
18	WC invalida - táhlo včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montáže, montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	kus	1	1758	1 758 Kč
	ostatní dodávky			CELKEM	8 047 Kč

ELEKTROINSTALACE

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření					2 090 Kč
krabice instalační					1 478 Kč
kabely a vodiče					9 964 Kč
přístroje					2 284 Kč
svítidla					15 584 Kč
kompletace					3 902 Kč
zemní a bourací práce k elektroinstalaci					10 142 Kč
pomocný materiál	%	3,0%			1 363 Kč

CELKEM ELEKTROINSTALACE 46 807 Kč

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření

19	PVC 25mm, oheb. , utěsněná, odolná proti šíření plamene	ks	10	209	2 090 Kč
----	---	----	----	-----	----------

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření **CELKEM 2 090 Kč**

krabice instalační

20	KRABICE PRISTROJOVA KP;KPL	ks	13	76	988 Kč
----	----------------------------	----	----	----	--------

21	KRABICE ODB. KU vc. zapoj. a svork	ks	5	98	490 Kč
----	------------------------------------	----	---	----	--------

krabice instalační **CELKEM 1 478 Kč**

kabely a vodiče

22	KABEL CYKY-J 3x1,5 MM2	m	85	11	27	3 230 Kč
----	------------------------	---	----	----	----	----------

23	KABEL CYKY-J 3x2,5 MM2	m	50	20	27	2 350 Kč
----	------------------------	---	----	----	----	----------

24	KABEL CYKY-J 5x4 MM2	m	40	57	27	3 360 Kč
----	----------------------	---	----	----	----	----------

25	UKONCENI CELOPL. KABELU do 5x2,5mm	ks	32	11	21	1 024 Kč
----	------------------------------------	----	----	----	----	----------

kabely a vodiče **CELKEM 9 964 Kč**

přístroje

IP 20

kalkulováno vč. rámečků a klapek

26	č.1 IP 20 10A	ks	6	131	93	1 344 Kč
----	---------------	----	---	-----	----	----------

27	č.1 so / tlačítko/ IP 20 10A	ks	4	142	93	940 Kč
----	------------------------------	----	---	-----	----	--------



		CELKEM				22 Kč	
svítidla				orientač.cena			
28	přizázené zář. 1x28W, IP20 nebo ekvivalent LED	ks	12	725	385	13 320	Kč
29	přizázené zář. 1x28W, IP44 nebo ekvivalent LED	ks	1	869	385	1 254	Kč
30	přizázené nouzové autonomní 1x11W, 1 hod, IP20	ks	1	625	385	1 010	Kč
svítidla		CELKEM				15 584 Kč	
kompletace							
31	ukončení samostatných vývodů do 5x2,5	ks	2	6	20	52	Kč
32	hmoždinka HM6 vč.šroubu	ks	30	3	16	570	Kč
33	hmoždinka HM8 vč.šroubu	ks	16	4	16	320	Kč
34	spolupráce s revizním technikem	HZS	4	240		960	Kč
35	zkoušky a revize					0	Kč
36	výchozí revize	kpl	1	2000		2 000	Kč
kompletace		CELKEM				3 902 Kč	
zemní a bourací práce k elektroinstalaci							
37	průraz zdi ve výšce 4,5 - 5m	ks	7	60		420	Kč
38	drážka ve stěně š50xH25	m	45	81,5		3 668	Kč
39	drážka ve stěně š100xH30	m	50	102		5 100	Kč
40	otvor pro krabici 68,97	ks	18	53		954	Kč
zemní a bourací práce k elektroinstalaci		CELKEM				10 142 Kč	



REKAPITULACE

DODÁVKY

rozvaděče			10 574 Kč
ostatní dodávky			8 047 Kč
doprava	%	3,6%	670 Kč
přesun	%	1,0%	186 Kč
celkem dodávky			19 478 Kč

ELEKTROINSTALACE

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření			2 090 Kč
krabice instalační			1 478 Kč
kabely a vodiče			9 964 Kč
přístroje			2 284 Kč
svítidla			15 584 Kč
kompletace			3 902 Kč
zemní a bourací práce k elektroinstalaci			10 142 Kč
pomocný materiál			1 363 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE			46 807 Kč

CELKEM dodávky + elektroinstalace	bez DPH		66 284 Kč
	VRN	0,00%	0 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY ZA STAVBU			66 284,37
DPH		0,00%	0,00
STAVBA CELKEM			66 284,37



VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC VE 3.NP BUDOVY SOUDU NA NÁM.REPUBLIKY, Č.P.100 V MLADÉ BOLESLAVI

SLEPÝ ROZPOČET

Rekapitulace

SO01_D1.4.1_ZTI: D1.4.1_Zdravotechnika	109 700,88 Kč
011, 013 : Ostatní konstrukce a práce - bourání	11 561,99 Kč
721: Vnitřní kanalizace	8 497,34 Kč
722: Vnitřní vodovod	45 894,88 Kč
725: Zařizovací předměty	43 746,68 Kč

Celkem		109 700,88 Kč
VRN	1,50%	1 645,51 Kč
BEZ DPH		111 346,39 Kč
DPH	0,00%	0,00 Kč
Celkem s DPH		111 346,39 Kč



Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO01 D1.4.1 ZTI: D1.4.ZT Zdravotně technické instalace				109 700,88 Kč
011, 013 : Ostatní konstrukce a práce - bourání				11 561,99 Kč
Osazování konzol pro rozvody	kus	9,0	50,00	450,00 Kč
Rýhy zdi cihelné 7 x 10 cm	m	51,65	63,00	3 253,95 Kč
Svislá doprava suti první podlaží	T	1,7	240,00	408,00 Kč
Svislá doprava suti ZKD podlaží	T	5,1	144,00	734,40 Kč
Nakládání suti	T	1,7	312,00	530,40 Kč
Odvoz suti na skládku do 1 km	T	1,7	350,00	595,00 Kč
Odvoz suti na skládku za každý další 1 km	T	32,3	15,00	484,50 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	1,7	227,00	385,90 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti zakaždých dalších 5 m	T	170,0	23,00	3 910,00 Kč
Uložení na skládku	T	1,7	450,00	765,00 Kč
Přesun hmot pro budovy zděné do výšky 12 m	T	0,19	236,00	44,84 Kč
721: Vnitřní kanalizace				8 497,34 Kč
Potrubí kanalizační přípojovací DN 40, Systém HT	m	11,2	244,00	2 732,80 Kč
Potrubí kanalizační přípojovací DN 50, Systém HT	m	3,25	267,00	867,75 Kč
Potrubí kanalizační přípojovací DN 70, Systém HT	m	0,6	328,00	196,80 Kč
Potrubí kanalizační přípojovací DN 100, Systém HT	m	5,3	403,00	2 135,90 Kč
Demontáž kanalizačního přípojovacího potrubí DN 40 - DN 100	m	18,0	20,00	360,00 Kč
Přípojovací manžeta pro WC HL 200	kus	4,0	35,00	140,00 Kč
Zápachová uzávěrka HL 132	kus	4,0	250,00	1 000,00 Kč
Odtokový komplet pro sprchový kout	kus	1,0	550,00	550,00 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	20,35	18,00	366,30 Kč
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	83,50	147,79 Kč
722: Vnitřní vodovod				45 894,88 Kč
Potrubí vodovodní plastové PP svar polyfuze D 20 x 2,8 mm	m	10,6	199,00	2 109,40 Kč
Potrubí vodovodní plastové PP svar polyfuze D 20 x 3,4 mm	m	18,9	199,00	3 761,10 Kč
Potrubí vodovodní plastové PP svar polyfuze D 25 x 3,5 mm	m	12,4	243,00	3 013,20 Kč
Potrubí vodovodní plastové PP svar polyfuze D 25 x 4,2 mm	m	11,1	243,00	2 697,30 Kč
Demontáž rozvodů vodovodního potrubí vedených ve zdi do DN 50	m	35,0	4,00	140,00 Kč
Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubici DN 15-32 mm	m	53,0	47,00	2 491,00 Kč
Nástěnka pro výtokový ventil s jedním závitem	kus	1,0	85,00	85,00 Kč
Nástěnka pro baterii s jedním závitem	pár	1,0	200,00	200,00 Kč
Pisoárové připojení	kus	2,0	2 800,00	5 600,00 Kč
Rohový výtokový a ventil TE - 66 DN 15	kus	11,0	180,00	1 980,00 Kč
Podomítkový splachovací systém GEBERIT	soubor	3,0	7 265,00	21 795,00 Kč
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	53,0	15,00	795,00 Kč
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,0	14,00	742,00 Kč
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,07	454,09	485,88 Kč
725: Zařizovací předměty				43 746,68 Kč
Klozet keramický závěsný s hlub.splach.Jika - Lyra plus -odpad vod.	soubor	3,0	2 106,00	6 318,00 Kč
Madlo invalidní rovné, pevné, bílé 90 cm	kus	1,0	759,00	759,00 Kč
Madlo invalidní krakorcové sklopné, bílé 80 cm	kus	1,0	894,00	894,00 Kč
Klozet keramický s hlub.splach. Jika - Deep- dpad vod. pro osoby se SSPaO	kus	1,0	5 135,00	5 135,00 Kč
Demontáž kombi klozetové mísy+sedatko	kus	6,0	50,00	300,00 Kč
Madlo invalidní rovné, pevné, bílé 45 cm	kus	2,0	507,00	1 014,00 Kč
Umyvadlo keramické, 600 mm. barva bílá Jika Lyra plus	kus	3,0	1 245,00	3 735,00 Kč



Pravotní umyvadlo 64cm, barva bílá Jika - Mio pro osoby se SSPaO	kus	1,0	1 742,00	1 742,00 Kč
Demontáž umyvadla z diturvitu	kus	6,0	50,00	300,00 Kč
Urínál s vnitřním přívodem vody Jika - Golem , barva bílá	kus	2,0	3 129,00	6 258,00 Kč
Demontáž pisoárové mušle	kus	2,0	50,00	100,00 Kč
Závěsný bidet Jika - Lyra plus	kus	1,0	5 866,00	5 866,00 Kč
WC sedátko Jika - Deep	kus	1,0	837,00	837,00 Kč
WC sedátko Jika - Lyra plus	kus	3,0	395,00	1 185,00 Kč
Baterie sprchová nástěnná páková Metalia 56	soubor	1,0	1 762,00	1 762,00 Kč
Baterie umyvadlová stojánková páková Metalia 56	soubor	4,0	1 460,00	5 840,00 Kč
Baterie bidetová stojánková páková Metalia 56	soubor	1,0	1 610,00	1 610,00 Kč
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	436,55	91,68 Kč