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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednavatel:

(dále jen N02), v platném znění

mezi těmito stranami:

Obchodní firma: TESPRA Hodonín, s.r.o.

Sídlo: Velkomoravská 3652/91, 695 01, Hodonín

Zastoupená: lng. Ivo Zbořllem - jednatelem společnosti

ve věcech technických: - vedoucím provozovny odpadů, doprava

Telefon/fax: 518 397 111 518 397 129

ıć/Dıčz 25512251 02699001303
Zapsán u: Obchodní rejstřík KS Brno, oddíl C, vložka 29223

Bankovní spojení: Komerční banka a.S., Hodonín

Číslo účtu:

(Dále jen „objednavate|“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: RENOVA stavební a obchodní společnost s Inn.

Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Zastoupené: Ing. Bohumírem Janečkem, CSc. - jednatelem společnosti

ve věcech technických: - výrobním manažerem

Telefon/fax: 518 332 190 518 332 190

ıČ/DIČ: 46992707 CZ46992707
ZapSän U: Obchodní rejstřík KS Brno, oddíl C, vložka 8635

Bankovní Spojen Í: Komerční banka ms., Hodonín
Císio účtu:

(Dále jen „zhotovitel“)



Čıánek ı - Předmět smıouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající

1.2.

1.3.

1.4.

v provedení Stavby: menienm'mmafiıflımıfiflmmmh (dále ierı „dílo“)-
Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo
uvedené v čl. 3.2. smlouvy.
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat vsoulaciu s podklady předanými mu
objednatelem do uzavření smlouvy. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
donucující povahy a Ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné
moci má v případě rozporu sostatními povlnnostml zhotovitele podle předchozí věty vždy
přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu
s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
Nedílnou součásti závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:
1.3.1. vytýčení obvodu staveniště;
1.3.2. zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zıřízení staveniště

včetně všech nákladů spojených sjeho zřízením a provozemı zřízení a projednání
potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálul mezldeponie;

1.3.3. fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizaci a uvedením data
pořízení; tyto podklady budou objednatell doloženy k fakturaci v digitální podobě;

1.3.4. udržování stavbou dotčených veřejných komunikací včistotě a jejich uvedení do
původního stavu;

1.3.5. evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

1.3.6. údržby provedených prací během výstavby,
1.3.7. uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předán'

vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníkaiç
1.3.8. splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních

povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných vprůběhu přípravy stavby a
plnění podmínek a pozıdavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací
stavby;

1.3.9. řádného předání díla nebo jeho části objednatell včetně všech dokladů a náležitostí
umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel je povinen předat nejpozději
při předání díla rovněž veškeré povinné doklady kvýrobkům azařízením, doklady
krevizím, atestům a protokolům ozkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu
a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listyl seznamy
náhradních dílů a prohlášení oshodě či jiných dokladů potřebných podle právních
předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanovlscích
nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či
k užívání předmětu díla.

Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je
použít jen za účelem provádění díla aje povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání
a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1.
2.2.

Vlastníkem zhotovované věci je TESPRA Hodonín s.r.o.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaně věci od předání a převzetí místa provádění
díla do ukončenídíla a vyklizení místa provádění díla.

Článek 3 - Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena díla dle čl. | smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané
v zadávacím řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr a zadávací dokumentace.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:
3.2.1. Cena dila celkem bez DPH [(77%0-0' Kč

(slovy: Mn set Sedmdñtıedmtisícıañstěosmìtorunčeđtých korun českých)
3.2.2. DPH Éñaiíflflo Kč

(slovy: jedno stoiedesát'tfi'-flıìčfdýě'št`é 'čtm'áct korun českých)
3.2.3. Cena díla celkem vč. DPH PÍI'ÍO ĂŽŽIÖŰ Kč

(slovy: Heuět setčlyři'oet t'i'šíčMig? dvacet dva korun českých)
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik,
přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace Zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné
náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou
cenou za provedení předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena je garantována Ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět
smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami
sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení
stavebních prací.
Změna (překročenD nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně
provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem.
Cena bude uhrazena najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude
probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové ůdaje budou uváděny v této měně. Nedílnou
součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.
Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb
provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu
s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či
provedená vadné, příp. jiné chyby. Vrozsahu, vjakém se objednatel vtéto lhůtě ksoupisu
nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo
na vystavení faktury ina tuto část soupisu. Sou is svyjádřením objednatele podle tohoto
odstavce je přílohou faktury.
Splatnost faktur se sjednává na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel
je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není
objednatel v prodlenís úhradou.

Článek 4 - Lhůta k provádění díla

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje is ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele
provést dílo v této lhůtě:
4.1.1. Zahájení provádění díla: do 5ti dnů od předání staveniště
4.1.2. Předání předmětu dila objednateli: do 50 dnů od předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla
technologické postupy pro provádění díla.
Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části.
se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo



4.4.

technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických
jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále
objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle
příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení
nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné
moci, Jestliže kvydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo vdůsiedku porušení
povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce
toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.
Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele
a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele
provádění díla Opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu,
po kterou Zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem
pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo
na prodloužení doby plnění nevzniká.

4.5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednáte! vyzval, zavazuje
se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou ojeho
příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva
a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které
vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě O přerušení je rovněž
povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení
objednatele zabezpečující nejůčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

Článek 5 - Místo provádění díla

5.1. Předmětem díla je stavba na objektu dílny a garáží v areálu firmy TESPRA Hodonín, s.r.o.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Objednatel je mimo jiné povinen:
5.2.1. vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
5.2.2. zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
5.2.3. nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání

veřejného prostranství, ato po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však
bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro
provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut
uložených zajejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové
prodloužení neodpovídá objednatel.

O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu
staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla
převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
Zhotovitel je mimo jiné povinen:
5.4.1. užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
5.4.2. staveniště užívat jen pro účely souvisejícís prováděním díla, v žádném případě však

k ubytování osob;
5.4.3. uhradit náklady za spotřebovaná energie;
5.4.4. přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
Zhotovitel je mimojlné oprávněn:
5.5.1. zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor

pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi,
oplocení a odpadové hospodářství;

5.5.2. zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp.
vstup umožňovat či odepírat.

Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné
podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle
příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté
může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad



a nedoděiků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit I tato zařízení nebo jiné věci a zcela
ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

Článek 6 - Způsob provádění díla

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2
dnů Od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí Od Objednatele nebo pokynů
daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých
Od objednatele, Jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,
apřípadně objednateli předložit navrhnuté řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny
překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně. nejpozději do 2 dnů
od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo
změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla
s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše
v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného dila
způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny Zdůvodů uvedených zhotovitelem vjeho
upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při
nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu
sníženou oto, co ušetřil tím, že neprovedl dílo vplném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil
povinnosti uvedené výše vtomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-Ii
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo spoužitím zřejmě
nevhodné věci I po zhotoviteiovë upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu pojejich zjištění oznámit objednateli překážky
týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým
způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch zvad a skrytých překážek,
závažným způsobem Znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel
oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes
oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla
a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo
v důsledku těchto vad řádně dokončit.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že bud' on nebo osoby, které pro něj
dílo či jeho část provádějí, získaii veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení
ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
Objednatei je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů.
Kvykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí
nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit
provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-Ii se objednatel ke
kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění,
která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo sejinak stanou nepřístupná. Nedostavll-
Ii se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění
díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již
provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění
byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-Ii
zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení
dodatečné kontroly a nést náklady stím spojené. Objednatel je dále Oprávněn požadovat
opakování kontroly.
Zjistí~|i objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření
směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné
činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena



6.7.
6.8.

6.9.

Odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup
zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž
oprávněn odstoupit Od smlouvy.
Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby Jeho provádění z důvodů,
za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku
těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla
a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší
práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat
objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla
na své náklady. Po ukončení přerušení prací je Objednatei povinen stroje a zařízení předat
zpět zhotoviteli v řádném stavu.
Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá
zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení ıısti ceny za dílol která připadá na již provedené
práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůžejejich výsledek
použítjinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po
dobu stanovenou právními předpisy ČR.

6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejně
správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky
k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se kdodávce stavebních prací pro dílo,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným
stavem vmístě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.

6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 7 - Stavební deník

7.1.

7.2.

7.3.

Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební den'k,
do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré
skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy, zejména údaje očasověm postupu prací, jejich
rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové
dokumentace, dále údaje oopatřeních učiněných voblastl bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární Ochrany a ochrany životního prostředí, ůdaje o mimořádných událostech, např.
pracovních ůrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle
a překážkách týkajících se provádění díla.
Stavební deník musí být na staveništl všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci
přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy.
z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu
předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit
v případě jeho ztráty nebo zničení.
Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se kjednotllvým záplsům, zapisuje Zjištěné
nedostatky v provádění díla s výzvou kjejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele
ve věci provádění díla.

Článek 8 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana

8.1.

8.2.

Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců kčinnostem,
které vykonávají při provádění díla.
Zhotovitel je povinen:
8.2.1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si

rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo
navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením
těchto rizik, stanovit traumatologlcký plán a umístit prostředky první pomoci;



8.3.

8.2.2. poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla,
vhodné a přiměřené informace a pokyny k Zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při
práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první
pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;

8.2.3. každý pracovní úraz na staveništi neprodleně Oznámit též určenému zástupci
objednatele, umožnit objednatell účast při zjišťování příčin a okolností takového
pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím
byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci
pracovních úrazů;

8.2.4. udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé zjeho činnosti a zajistit jejich likvidaci vsouladu s příslušnými
právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele
povinen předložit;

8.2.5. udržovat pořádek ačistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště,
průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabrañovat jejich
pronikání mimo staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů
o odpadech a na žádost objednatele předložit objednatell doklady osplnění
povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;

8.2.6. zajistit vozidla astavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod,
neponechávat zbytečně vchodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;

Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednatell vsouvislosti sporušením
povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednatell.

Článek 9 - Provedení díla

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných
zkoušek, ato ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před
předáním předmětu díla objednatell. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2
pracovní dny předem k účasti na zkouškách.
Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednateiem
v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené
osoby mohly provozovat.
K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně
3 dny předem.
Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo ipřed sjednanou dobou plnění nebo
v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol,
který bude obsahovat alespoň:
9.5.1. označenístavby a popis předmětu díla;
9.5.2. Označení zhotovitele a objednatele;
9.5.3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
9.5.4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti

o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednateiem;
9.5.5. soupis příloh zápisu; a
9.5.6. podpisy smluvních stran.
Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
Objednatel může předmět dfla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které Samy o sobě
ani ve spojení sjlnými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to
dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním,
popřípadě je povinen poskytnout objednatell přiměřenou slevu zceny za dílo. Vprotokolu
o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu surčením
uplatněného práva objednatele, popřípadě sevzápisu uvede obsah dohody objednatele
a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady



odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.
9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového

odmítnutí. K tomuto vyjádřeníje zhotovitel Oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění
a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetídíla.

9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby,
dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly
dokumentace v různém stadiu rozpracovanostl, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je
předmětem díla, jiným osobám než objednateli.

9.10.5mluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním
a převzetím předmětu díla I část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění
provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo
jiné činnosti Objednatele nebo Jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu
díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele
na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřené příslušná ustanovení smlouvy
O dílo vztahující se k celému předmětu díla.

9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje
se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti
příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

Článek 10 - Odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak
kobvyklému účelu aže si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 60ti
měsíců, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu
poskytnutou jejich výrobci, nejméně však 24 měsíců.

10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté
řešení, nejsou vadami dila.

10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy
o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.

10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Odstranění reklamované vady v záruční době
nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku
vady ohrožující bezpečnost nebo podstatné omezující užívání předmětu díla a vpřípadě
havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího
uplatnění, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost
nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit Oznámené vady do 48
hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo
omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne
od jejího uplatnění.

10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou
vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím
neuplatnll, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady stím spojené. Objednatel je na takový
postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady
zhotovitele nezanlkă jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich
rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním
dotčených vad.

10.6.Jestllže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že sjejich opravou by byly spojeny
nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-Il
O to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.

10.7.Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním,
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil aobjednatel je
převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl
splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem,
kdy Závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.



Článek 11 - Utvrzení závazků
11.1. Smluvní pokuty:

11.1.1. V případě prodlení S dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
den prodlenís dokončením a předáním díla.

11.1.2. V případě nedodržení termínu Odstranění vad a nedodělkü dohodnutého vzápise o
předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednatel! částku ve výši
500,- Kč za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení
s odstraněním vady nebo nedodělku. Při nedodržení termínu odstranění vad
zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku 500,- Kč
za každý kalendářní den prodlení.

11.13. Vpřípadě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit
objednateli částku ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

11.1.4. V případě neplnění postupu prací podle denního harmonogramu prací při provádění
díla má objednatel nárok na sankcí ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ
prodlení.

11.1.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu
objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí
osobě.

11.2. Další smluvní pokuty:
1.1.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
3.1.2.2. Smluvnístrany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,

že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody
vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.

11.23. Smluvní pokuta bude uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) vystavené
příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení
příslušné smluvní straně.

11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího
vymáhání na základě své vlastní vůle opustit.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy zdůvodů stanovených občanským
zákoníkem, a dále pokud:
12.1.1.by| na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení

konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení
s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo

12.12. ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší
než 30 dnů.

Článek 13 - Zástupci smluvních stran

13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je stavbyvedoucí.
13.2. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany

v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí
staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí
předmětu díla. Určený zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu
objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, avyjadřuje za objednatele
stanovisko k soupisu prací, kterýje podkladem k vystavenífaktury.

13.3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana,
ojejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé
smluvní straně.

13.4. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění dila



také dalšími osobami, Zejména voblasti technického aautorského dozoru, bezpečnosti
a Ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

Článek 14 - Změna smlouvy

14.1. Změnit dílo (tj. Změnit formuı kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou
dokumentací či jinými podkladů předložených po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit
smlouvu rñohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této Smlouvy.
Změna smlouvy podléhá předchozímu Schválení Objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech
smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za Smluvní strany měnit či
rušlt smlouvu, mohou pouze připravovat Její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které
nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny
zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené
alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.

14.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé
straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů
poté písemně předložit:
142.1. pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
14.22. lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
14.2.3. případné požadavky na doplňující informace ohledně romahu plnění.

14.3. Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky
na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové
ceny jinéI pak se použijí tyto Jednotková ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou
pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle
ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde kocenění nelze
použít ani jeden :popsaných způsobů ocenění. provede zhotovitel ocenění individuální
kalkulaci.

14.4. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu
ve změněném rozsahu anl oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat.
Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů Od předložení nabídky
zhotoviteiem, obě strany pokračují vplnění smlouvy vpůvodním, nezměněněm rozsahu.
Vyžaduje-li dohodnuté změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává
účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny
stavby.

14.5. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně Číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Vrámcl dodatečných prací je
možný zápočet méněprací s vícepracemi.

Článek 15 - Závěrečná ustanovení

15.1. Pro účely této smlouvy:
15.1.1. dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanovenojinak;
3.5.1.2. odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění

pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
1.5.1.3. odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument

zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn,
není-li stanoveno jinak;

1.5.1.4. odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek,
odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;

15.1.5. názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze zdůvodu lepší přehlednosti
a nikterak neovlivñují interpretaci této smlouvy;

151.6. výrazy vjednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány ijako výrazy
v množném čísle a naopak;

15.1.7. v případě rozporu má přednost vyjádřeníslovy před čísly.
15.2. .le-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká

se to ostatních ustanovení této smlouvy. která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany



se v tomto případě ııvazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinně
ustanovením platným a účinným, které nejlépe Odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinnélıo. Do té doby platí úprava
příslušných právních předpisů.

15.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušltjen písemně, nevyplývá-Ii z jejích ustanovení něcojiného.
15.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užlty vedle

sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohaml se přednostně užljí
přílohy s nižším pořado číslem.

ø15.5. Smluvní strany se dohodly, že se ııvazkový právní vztah založený touto smlouvou řıdí
Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace veřejně zakázky uııvřenou pojistnou. Dílo
musí být pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním
díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč
včetně DPH.

15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. z nichž každá smluvní strana obdrží vždy Jedno
vyhotovení.

15.8. Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr.

v Hodoníně. dne seen-...sází 2016

za objednatele: zazhot-vitele:

łıi STAVEBNIAOGCHODNISPOL.5Pfllfll4057/27
Ing. Ivo zhøřiı - Jednaıeı [__ _ f-z z `

TESPRA Hodonín, sm.
Velkomoravsi- á 3652/91

695 01 Hı Onı'n -a-
IČ: 25512251, DıC. „Luc-l `O1303




