
III/125 19 Kácov, staveništní komunikace

Technická specifikace pro PD

Název akce: III/12519 Kácov, provizorní staveništní komunikace

Místo realizace akce: místní komunikace od silnice č. III/12519 za mostem ev.č.
125 19-1 za obcí Kácov, okres Kutná Hora
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l. Důvod realizace akce:

Oprava místní komunikace v délce 1.350 m Šířky 4 m a 3 propustků umožní propojení obou
předmostí mostu ev.č. 12519-1 přes řeku Sázavu v obci Kácov pro staveništní dopravu po
dobu demolice a výstavby mostu nového. Tento požadavek staveništní komunikace vzešel
v průběhu projednávání projektové dokumentace.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem

12.800 tis.Kč bez DPH, tj. 15.488 tis. Kč S DPH 21%

3. Územně-technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje za
úplné uzavírky provozu

4. Termín realizace
DSP koncept.' nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy/nejpozději do 2 měsíců od vydání
pravomocného Ur
DSP Čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od
Objednatele
Podání žádosti o vvdání SP: nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy/nejpozději do 3
měsíců od schválení čistopisu DSP
pdps: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele
k zahájení plnění na této dílčí části služeb
Autorský dozor.' na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
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5. Předpoklad realizace stavby: 2018

Kontakt:
Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil xxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx
Ing. jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx

Zpracoval: Ing. jiří Čapek

Datum: 19.10.2017
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