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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Číslo smlouvy objednatele:  2802/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  141/7/0612 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněna jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx     fax: xxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: POWER – ENERGO, s.r.o. 
místo podnikání: Pod Pekárnami 245/10, 190 00  Praha 9  
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Radim Hrubý 
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Ing. Radim Hrubý   
oprávněn jednat o věcech technických:  Ing. Radim Hrubý 
IČO:                     27456986 
DIČ:                      CZ27456986 
bankovní spojení:   ČSOB a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 114168 
tel :xxxxxxxxxxxx      
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro 

objednatele dílo:  
 

MVE Vraňany – oprava transformátoru – havárie 
(dále jen „dílo“) 
 
 

2. Účelem díla je výroba nového transformátoru pro MVE Vraňany a jeho montáž dle nabídky 
zhotovitele - Nálezového protokolu po demontáži č. 7/06201 vypracované společností POWER 
– ENERGY, s.r.o. dne 23.11.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. 
 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
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podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu pod názvem „MVE Vraňany – oprava transformátoru – havárie“. 
 

5. Stavba bude prováděna v prostorách MVE Vraňany a dílnách zhotovitele. 
 

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy, zejména dle přílohy č. 1. 

 
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

 
- provedení zkoušek a revizí dle ČSN a dalších předpisů a nařízení platných v ČR 

a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních 
parametrů díla, pokud je vyžaduje zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti, dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich předání objednateli při předání 
a převzetí díla 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě, 

- dokumentace skutečného provedení stavby, technické listy, provozní předpisy a návody 
k obsluze dodávaných zařízení 1x v tištěné a 1 x v digitální podobě ve formátu *.pdf, 

- likvidace veškerého stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím 
zákonným způsobem 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostření, nutná pojištění apod., 

- zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 

ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak 
i za provádění prací a dodávek. 
 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy  
 
· předání a převzetí díla: do 16.3.2018 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle  
§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku 
objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín 
dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu 
písemného dodatku k této smlouvě.  
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III. Cenové a platební podmínky 
 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši                  
1,260.000,00 Kč bez DPH (slovy:jedenmiliondvěstěšedesáttisíc korun českých).  

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 

zdanitelného plnění.  
 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1. 

 
3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury a konečné zúčtovací faktury. 

Dílčí faktura bude vystavena nejvýše do rozsahu 30% z ceny díla, na základě objednatelem 
schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni roku 2017, 
respektive ke dni dosažení součtové výše 30% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění bude poslední pracovní den roku 2017, případně den dosažení součtové výše 30% ceny 
díla. Faktura bude vystavena a předána objednateli do 10 kalendářních dní ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny 
díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.  

 
4. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém 
z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 

 
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 

právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 
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IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy)  
a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok 
na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla 
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, 

a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví 
vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností. 

 
5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 

právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel. 

 
6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební (montážní) deník. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými 
dokumenty při přejímacím řízení. 

 
7. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele 

k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej 
na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, 
správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, 
místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele. 

 
9. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první 

lékařské pomoci. 
 
10. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem 

k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést 
nápravu. 

 
 

V. Staveniště 
 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno min.5  dnů před zahájením montážních prací na MVE. 
 
2. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a upravit je do původního stavu, nebude-li sjednáno jinak.  
 
3. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 

ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 
 

VI. Kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle technických 
norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního (montážního) deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 

Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele 
je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního (montážního) deníku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce 
do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve 
věcech technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou 
součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do stavebního (montážního) deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 

a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 
budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením 
se současným zápisem do stavebního (montážního) deníku nebo jiným odpovídajícím 
způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. 
O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního (montážního) deníku. Nereaguje-li 
technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 
pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat 
na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má 
vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho 
odkrytí objednatel. 

 
 

 
VII. Předání a převzetí díla 

 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem  
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, 
normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele, nebo zápisem ve stavebním (montážním) deníku, nejméně 2 kalendářní dny před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 

přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady bránící řádnému užívání díla, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné 
plnit požadovanou funkci.  Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob 
objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických 
v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise 
o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který 
podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, 

a to od samého počátku provádění díla. 
 

7. Termín předání díla oznámí zhotovitel objednateli vhodným způsobem nejméně dva pracovní 
dny předem. O dodání a usazení předmětu SOD bude smluvními stranami podepsán přejímací 
protokol. Protokol podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. V protokolu se mimo jiné 
uvede i soupis vad předmětu SOD ke dni předání, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítá předmět SOD převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

V případě kompletnosti předmětu plnění a dokladů bude po provedené prohlídce předmět 
plnění: 
a) objednatelem převzat bez vad, o tom bude sepsán zápis, 
b) objednatelem převzat s tím, že předmět plnění má drobné vady nebránící užívání. O tom 

bude sepsán zápis, ve kterém bude konstatováno, že je předmět plnění převzat. Nedílnou 
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součástí zápisu bude soupis ohlášených vad a zjištěných při prohlídce. Zápis bude 
obsahovat i termín jejich odstranění. 

c) objednatelem nepřevzat, pokud vykazuje vady bránící užívání. O odmítnutí bude sepsán 
oběma stranami zápis, ve kterém bude stanoven termín nového přejímacího řízení. 

V případě, že objednatel odmítne převzít předmět plnění, aniž by do protokolu uvedl relevantní 
důvody (vady bránící užívání), nebo pokud se objednatel k přejímacímu řízení nedostaví, nebo 
pokud jako důvod nepřevzetí uvede důvod, který není relevantním důvodem pro nepřevzetí 
předmětu plnění, vyhotoví o tomto zhotovitel na místě předání zápis a předmět SOD se 
považuje za předaný bez vad a nedodělků tímto dnem (včetně oprávnění zhotovitele vyúčtovat 
cenu). Zhotovitel je v takovém případě rovněž oprávněn dílo či jeho části uskladnit na náklady 
objednatele. 

 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti. 

 
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců na dodávku transformátoru 

a 24 měsíců na montážní práce.  Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které: 
· jsou vadou díla způsobenou konstrukční, materiálovou nebo technologickou chybou díla, 
· objednatel zjistil a řádně reklamoval,  

a zavazuje se provádět na díle bezplatné záruční opravy shora uvedených záručních vad. 
Výše uvedená záruční odpovědnost je podmíněna tím, že dílo objednatel užívá dle podmínek 
provozování nebo užívání díla stanovených zhotovitelem nebo výrobcem jednotlivých 
komponent; tyto podmínky v písemné podobě se zavazuje zhotovitel předat objednateli při 
předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy (dále jen „podmínky provozování nebo 
užívání díla“). 
Záruka se nevztahuje na : 
· škody způsobené vandalismem a  
· vady způsobené objednatelem či třetí osobou z důvodu nerespektování podmínek 

provozování nebo užívání díla, 
· částí díla, které byly modifikovány, 
· částí díla, na které byla vyvinuta neobvyklá fyzická nebo elektrická síla, 
· částí díla, ze kterých byly odstraněny původní identifikační známky nebo byly-li takovéto 

známky poškozeny, 
· vady a nedostatky, ke kterým došlo na základě špatné instalace předmětu smlouvy 

neodpovídající parametrům díla stanovených v této smlouvě, chybné montáže či 
nekvalifikovaným uvedením do provozu nebo provozování zařízení mimo přípustné 
hodnoty (neplatí pro instalaci prováděnou zhotovitelem a její vady).  

Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je oprava díla nebo výměna jeho součástí nutná v 
důsledku: 

· jiných skutečností, než je obvyklé užívání, včetně nehody, 
· užívání v rozporu s podmínkami provozování nebo užívání díla, 
· nedodržení postupů pro údržbu stanovených v návodech, které se zhotovitel zavazuje 

předat objednateli při předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy, 
· neodborné údržby nebo údržby prováděné nekvalifikovanými osobami  
· výpadku nebo kolísání elektrického proudu. 
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 
6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě objektivně postačující 
(s vynaložením přiměřeného úsilí) k odstranění vady, se zohledněním zejména dostupnosti 
náhradních dílů či náhradního plnění, doby nutné k demontáži a montáži poškozených částí 
díla a jejich transportu (je-li nutná) k výrobci a obvyklé doby nutné k provedení vlastní opravy; 
doba k odstranění vad činí nejméně 20 kalendářních dní od doručení reklamace. Pokud se 
nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel vadu odstraní na základě zálohové platby ve výši 
předpokládaných nákladů na odstranění vady.. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. 
d) této smlouvy. 

 
7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
8. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci 
reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy. 

 
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 

že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

 
 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

  
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla, 
maximálně však do výše 30% z celkové ceny uvedené v čl. III. odst. 1. 

 
b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 

předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu. 

 
d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
5. Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při zhotovení, dodání a montáži díla, neodpovídá 

však za jakékoli nepřímé a následné škody vzniklé v souvislosti s dílem nebo vadami díla nebo 
jakýmkoli porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (zhotovitel zejména neodpovídá za 
následné škody vzniklé výpadkem provozu apod.). Celková souhrnná odpovědnost zhotovitele 
za veškeré škody včetně smluvních pokut, náhrad škody, slev a dalších nároků objednatele 
vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností zhotovitele dle této smlouvy je 
omezena maximální částkou ve výši 100% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 

 
 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany (to neplatí 
pro návrh zjevně neopodstatněný a návrh, u kterého druhá strany prokáže že jde o návrh 
nedůvodný), podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit 

od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu 
plnění v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 

do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka 
se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
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plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, 
se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
 

XI. Řešení sporů  
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla 
do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

 
8. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle 
smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani když podstatně nemění podmínky návrhu. 
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9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy.  
 
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu 
uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz 
tohoto připojují své podpisy.  

 
15. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele č. 7/06201 ze dne 23.11.2017 
 

V Praze dne 5.12.2017 V Praze  dne 27.11.2017 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………                       ……………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Radim Hrubý 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik POWER – ENERGO, s.r.o 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 


