
SMLOUVA o DÍLO
č. objednávky 
í. smlouvy

Objednatel: Mtfstská část Praha 1 
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha I 
IČ; 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající; Ing. Oldřich Loinecký, starosta
zástupce pověřený jednáním vc věcech technických: Jiřina Dekojová, 
technický dozor objednatele; Miroslav Pěnička, 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: NOBILES s.r.o.
se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice
IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 59887 
jednající: Milan Stehlík 
zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

technických: Milan Stehlík 
smluvních: Milan Stehlík 

bankovní spojení: ČSOB Praha 2 
číslo účtu: 252316415/0300

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 12 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě usnesení Rady Městské části Praha 1, usnesení č. UR16_1037 ze dne 
20. 9. 2016, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je objekt k bydlení Č. p. 1028, Malá Štupartská 9, 
v obci Praha, katastrální území Staré Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, katastrální pracoviště Praha, objekt na listu vlastnictví č. 576, na pozemku 
pare. č. 631.



II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Sanace suterénních prostor a oprava dvorní 
fasády bytového domu Malá Štupartská 1028/9, k. ú. Staré Město" - dle soupisu prací 
a materiálů (výkazu výměr) vypracovaného Ing. Janem Krpatou a naceněného 
zhotovitelem. Naceněný položkový rozpoěet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy 
o dílo.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantm'mi právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu ve výši 3.235.642 Kč bez DPH.
DPH ve výši 21 % činí 679.485 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 3.915.127 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností 
do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.



3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo Jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel Je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v Jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který Je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V Jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky Je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. 
Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla v prodlení 
s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů. Je objednatel 
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) Je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ní budou uvedeny nesprávné údaje. Je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.



v.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do 31. 12. 2016.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a 2ajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochraimá a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.



vn.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.



4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, 
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.



12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu 
uložených zhotovitelem, Jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. 
tohoto článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.



6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízeni v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.



XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plné funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívám' díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich o2mámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na 
vyzvání objednateli.



XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. Vlil odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
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2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění 
zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zru,šen pro 
nedostatek majetku.
f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
b) Objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.
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5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
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2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby” nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupováni smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními o.sobami jsou;
a) na straně objednatele: Jiřina Dekojov^

b) na straně zhotovitele; Milan Stehlík,
Miroslav Pěnička. 
[Milan Sedláček,

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího tr\'ání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.

13



7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVH.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejněni 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy 
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

5. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele

6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zJiotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

Objednatel 
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ P1
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Zhotovitel 
Milan Stehlík 

jednatel NOBILES s.r.i



Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v plamém znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 20. 9. 2016 usnesením č. UR 16 1037.
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REKARITULACE STAVBY

Stavba:
zl 220820ie>-a

AAalá Štupartská 1028-9 - oprava vlbkosti

Praha

MěstsKá Část. Praha 1

MOBILES s.r.o-. /sAátová 194/30, 104 OO Praha 10 - Kreslíce

Cena bez DPH

Cena s DPH CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

S^avbkčt:
z1Z2082016-a

Malá Št:uF>art:sKá 1028-9 - Of^rava ’vltilcosti

^Aťsto;

? adďw E f ei", Mě^CsKá část Praha 1

MOBILES s.r.o., AAátová 19á/30, 104 OO Praha 10 - Křestico

p-o- t

Kóa Ohjekt, Sou|=>ís prací Cena t>oz DPH

Nláklad-y stavby celicem

Malá Štuf^artská 1028-9 - of>rava vlhkostiz12208201
€t>—-3k

Srrsna 2 z 2



krycí i_is“r SOUPISU

AAalá *1028-9 - oprava vlhkosti

Praha

Městská část Praha 1

MOBILES s.r.o.. Mátová 19*4/'30, 104 OO Praha 10 - Kreslíce

Cena t>ez DPH

jCeria s DPH v CZK

1/17
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mislo:

Malá Štupartská 1028-9 - oprava vlhkosti

Praha

Zadavatel;

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Městská část Praha 1

NOBILES s.r.o., Mátová 194/30,104 00 Praha 10 - Křeslice

Datum: 26.08.2016

Projektant;

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

3 235 642,27 

1 657 957,58

1 - Zemni práce 53 023,73

2 • Zakládáni 105 922,01

3 - Svislě a kompletní konstrukce 40 121,27
3l - Ždi podpěrně a volné 2 918,30
34 - Stěny a příčky 2 160,40

4 - Vodorovné konstrukce 11 111,75

78 520,38 

870 552,59 

75 256,69 

273 441,46 

150 007,70 

1 293 249,91 

25 088,78 

56 377,85 

30 721,48 

24 060,39 

11 626,22

2/17 Rozpočet_Malá Štupartská 1028_9_Nobiles.xls
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vlhkosti
26.08.2016

Popis

' HSV

kameop kladenýcl-i n.a slicHo vyspárovan^ó AAC. 

r>m tf tiorT*ír>é tr. -4 objerruu <to 1 OO rri3

D 50 m výkopku/svp^riiny z hiorrtfny t/. 1 a3 -4 

irkopKiJ 2 horniny tř. 1 až -4 stavs'bninrt kot«?ókem do 10 m 

dlcy

do 30 m3 sypanfnoo se 2hutněntm při přokop«?oh fnženýrstcýcii síti

loci infiltraci 2 kan>eniva dro-bnčho těženóbo tříděri^-ho do Z mm

áry 2ri2e'ním vrstvy 2 seo*>*-in0k 2 PE

stal>iti2-ačnt MC SO ^ ZOO -^,9 x 2.-42 m

M.J AAoožstryí J.ceoa fCZKJ Cena celKem (CZK] Cenová soustava

m2 70,200

rrfc3 42,120

42.120

m3 42,120

m3 42,120

m3 42,120

m3 42. 1 20

m3 36.600

36.600

m2 73,200

73.200

m2 aO.S20

CS URS 2016 Ol

CS ÚRS 2014 Ol 

CS ÚRS 201-4 Ol 

CS ÚRS 2014 Ol 

CS ÚRS 201 4 Ol

CS ÚRS 2014 Ol

CS ÚRS 2014 Ol

CS ORS ZOtM Ot

Rozpočet_rvialá Štupartská 1028__9_tsiotoites.xt!



í?ficSeotom množství

líc v rovině not>o vo sKlonu do trS š do 6 m

S^rn2 do S 3.S m 

>otícionlo-m množství

irizontátní fnJoKtáž zdivá smíšeného 

zotrooá hil-adká. ti. ZO mm 

►Ití svisle. vč-cichyc-prvKú 

povlak. - nátěr

iotou po provedené tlakové Injektáži

konstrukce
vrc.liU zdivá tl do 30 mm maltou

vrchiij zdivá tl do BO mm přizděním

>í, výklenků net>o nik ve sténácli rabioovým pletivem

Popis

ZS mZ ve zdfvu nadzáktadovém cihlami pálenými tt do 300 mm 

ZS mZ ve zdivu nadzáktadovém cihlami pálenými tl do áSO mm

Z5 mZ v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 1 OO mm 

ZS mZ v příčkách nebo stěnách z cihel tl pres 100 mm

tce

AAJ A^ožstvi J.cena fCZK]

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

Cena celkem fCZ.K] Cenová soustava

CS ÚRS ZOlá Ol

CS OftS 20 Ol



m2 v klentkácti ciHlamí tl do 3CX} mm

.lent>o>rýc.l^ tvaru válce

f>ú klenbovýcii tvaru válce

w ir>stalačnicl~i šachtách ze suchých směsí pl do 0.09 m2 ve stroi>ech 

v fnstal. šachtách směsi ^ do 0.2S m2

Jlažhu vodorovný nekso do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do iOO mm

POÍ>ÍS

těrku VS tl 80 mm

m2

m2

m2

kus

kus

m2

AAJ áAooatstvi J-cena tCZKl C&na celkem [CZKJ

drohných z kamene na MC tl 50 mm

Žuio vefikosC 3^ 10 cm

xdlainy a osazování výplní

omítek stěn

omítek stěn

aour. hmot za 1 -f*l* nošením

%ol na skládku do 1 km

sždý další 1 km

va sutí do to m

>ravě sutí za dalších 5 m

vet>ní sutí

■V 2x

t

m2

2.000

2,000

2.000

a.ooo

3.000 

21.0«> 
21.060

5.616

5.616 

TO. 200 

TO.200 

*5.-4^-*

133.380 

1 33.380 

260.000 

18.T20 

1S,T20 

tS.T20 

18.T20 

18.T20 

18,220 

260.000

Cenová soustava 

CS ÚRS 201-4 Ol 

CS ÚRS 20tá Ol 

CS ÚRS 201á Ol 

CS ÚRS 201-4 Ol

CS URS 2016 Ol

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS URS. 20 16 Ot

Ro2po^et_IVlalá Štupartská 102S_9_IMob>íles.xts



.ooštlty omitRy - 50*

► Z-SAN. Avrst.. vrstvyi Z-SAN K, Z-SAIsl 30. Z-SAN ZO, Z-SAJM lO 

na v-oějšim pov^c:^l«a ttés.né-ni prostupů, staveiirtí úpravy sícrytýcí-i keři,

detailů na vnltrnim povrchu (sartační úpiravy skrytých Kci, aj.J 

Za

oušfKy onriitky - 50*

“ríi

do I5cm. vč. odvozu na skládku 

- uložoni

Popis

tálnt

4 mozaika )

>i - ztratnó lO*

montovou maitou smójšich ston

A-i.Z*a^lZr'*,9

l'■►(Z-2-Z>-0,5

lá omitka hladká Jednovrstvá vrtějšich stón nanášoná ručně 

tově lohčooé omítco vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

má omitka tt. 3.0 mm včetně p»enetrace vnějších stěn 

>itá omitka tt. 3.0 mm včetně penetrace vnějšich stěn

AAJ AAnožstvi J.ceria [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

mZ A6,000

roZ ZdO.OOO

Rs ZA.OOO

35.000

rnZ Z&O.OOO

mZ A6.000

rríZ 8.700

mZ 8,700

rr%y 3,8Z5

mZ 8,700

m3 Z,900

m2 8.700

m2 8,71X3

t 1 ,087

m2 1 ,tx>o

1 ,ooo

m2 1 ZA,980

1 10.580

1 A. ACW3

1 ZA,980

mZ 1 ZA.980

m2 1 ZA,980

mZ 1ZA,9SO

m2 1 ZA.980

CS ÚRS Z01 a Ol

CS ÚRS ZOi& Ol 

CS ÚRS Z016 Ol 

CS ÚRS Z016 Ol

CS URS Z01A Ol

Rozpočet__fVlalá Štupartská 102S__9_fsfobiles.xls



honový vnójšicht ston z vátaonopisJtovýoři notoo štípaných clhe-l njcnó 

vný potěr tl. 20mm vě penotraco

Rop is.

3 prác:e-b>otjrár»t

ověho lehhěho zatíženi do 200 kg/nn2 v do 10 m

ehty pozemních stavětí s lešeňovou podlahou v do t ,9 m zatíženi do 150

hladkých podlah

schodišť

lažtíy nebo mazanin šhvároi>etonových tl přes tOO

cihel pálených na AAV nebo AAVC tl do lOO mm

mm pl do 1 m2

m2

m2

hAJ

m3

m2

m2

m3

^nozstvT J.cena [CZK] Cecia celKem ICZK]

p potrubí DIM do 200

va suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně 

I vybouraných hmot nebo mezishládku do 1 hm se složením

a vybouraných hmot na skladku ZKO 1 km pres 1 hm 

vebnfho směsného odpadu na skládce Ishládhovně)

budovy v do 1 2 m

Cenová soustava 

les ÚRS 201á Ol

es ÚRS 201 a Ol

es URS 201 a Ol

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201 a Ol

CS URS 201 á Ol

CS ÚRS 201 a Ol

CS ÚRS 201á Ol 

CS ÚRS 201^ Ol 

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201 a Ol

CS URS 201 ■* Ol

Rozpočet_1VlaJá štupartská 1028_9_IMofciiles.xls



Popis AAnožs tví J.cooa [CZK] Cena celkem tCZKl Cenová soustava

PSV

Ihkosti a plynCim

.tl na svistě ploše za studená emulzi

trní kanalizace

él-íO do DM 200 

potrubí OIM 100 

potrubí OIM 12S 

rě bezhrdtově DN tOO

Hrdlově ležatě vnitřní DIvl I 25 systěm KG 

idnícH výpustek DM tOO 

DM -I to ML6.00 

h splavenin DM llO 

canalizace vodou do ON 200 

do DM 300 

ležatých do DM 300 

to DM 100 

D 300

n DM 70/100 - 100/125 

H splavenin

vnitřní kanalizace v objektech v do 2a m 

tonážní 721 prováděný bez použ:iti mechanizac*

itřní vodovod

ě závitově piozinkovaně běžně DM 20 

ě závitově pozinkované běžně DM ao

m2 133,380

1 33.380

3,000

kus 3,000

kus 3.000

m 8.000

m 3.000

kus 3.000

Kus 3.000

kus 3.000

m 1 1.000

m 50,000

rr» 50,000

m 6.000

kus 1 .OOO

kus 3,000

kus 3,000

t 0,160

t O. 160

m 10,000

m 10.000

CS URS 201 a Ol

5 URS 201-4 Ol

CS URS 201-4 Ol

CS ÚRS 201-4 Ol 

CS ÚRS 201-4 Ol 

CS ÚRS 2ai>» Ol

Rozpočet_l\/1aJá Stupartská 1.02S__9__Notiites.xls



ovó PPR svar poly-fcrzie Pt'* 20 D 20 x 3,X mm 

ové PPR svar pol)rfuzc PtNt 20 D 2S x -4,2 mm 

ově PPR svar polyTuze PI>4 20 D 32 xS,-^ mm 

ově PPR svar polyfuze PN 20 D •'lO x rr»nr»

“ z PE tl <Jo 1 O rT»m DřJ do 22 mm 

ř z PE tl do to mm D»M do -42 mm 

sú z trub do O 50 

pustRu do Dř4 25

rorttil G 3/-* s Jodnim závitem 

.X vrtítroťrrt závitem t/2" voda 

X vnitrním závitem t“ voda 

je vnitřním závitem 1 t fxr voda 

>dnibo potrubí závitově+io do t>N 50 

otrubí do ON 80

náSxií pro vnitřní vodovod v obieKteob v do 2á ) 

jt tonážní 722 prováděný be^ použití mecbanit

arizovací předměty 

bovacf s nádrží 

nádrže

závěsných na nosné stěny

z výtoRových armatur

vení lemu na odpadni trubce umyvadla 

měněho na šrouby do zdivá 

věsné ůQ x cm t>ft^

Popis AAJ AAnožs tv i

m 5^000

m 5.000

m 10.000

m 1 5.000

Kus. 10,000

m 5.000

m 15,000

m 20,000

Kus 1 ,ooo

Kus 1 ,ooo

Kus 2,000

Kus a,QOO

Kus 2,000

rr» 20,000

m 20,000

t 0.827

l 0,827

soubor 1 ,ooo

Kus 1 ,ooo

Kus 1 .OOO

Kus f .OOO

soubor 1 .OOO

Kus 1 .OOO

soubor 1 .OOO

Kus 1.000

J-cena [CZKl Cena celKem [CZKl Cenová soustava

CS URS 201-4 Ol 

CS ÚRS 201-* Ol

CS ÚRS 201 á Ol 

CS ÚRS 20ia Ol

CS URS 201 a Ol 

CS ORS. Ol

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201á Ol 

CS ORS 201^ Ol

Ro2poe:et_fVtalá Štupartská 3.02S_9_fsiofciiles.xls



Popis MJ AAOOtZStvi J.ceria tCZK|

r:k.ý tlakový do ZCX3 litrů

ových závósríých tlakových do 160 litrů 

vacf trubičky G 1 /^Z 

3/a

nkové pákové s výpusti 

í-adlové OW aO

► e - bila
ca řízo vac i pře<íméty v obje-ktooh v do Za rr» 

tonážzii 7Z5 provádě-ný tsoz použití mochanizatie’

řdstěnové instalace

zot závěsný v 1 1ZO mm s ovládáním zoprodu do lohkých stěn s kovovou kcí 

►u montáž

instalační prefabrikáty v obJekteoH v do Za m 

tonážní ZZ6 prováděný bez použiti mechanizace

DOtrubí

dvaně běžně nízkotlaké nebo středotlaké ON ZO

•k ocelových závitových za zhotoveni závitové ocelové přípojky DM TS

rozvody potrubí v objektech v do Za m 

tonážní Z33 prováděný bez použiti mechanizace

armatury

ové se dvěma závity do G 1

kus

soubor

soubor

soubor

kus

soubor

soubor

kus

kus

kus

soubor

soubor

CS ÚRS ZOia Ol

CS ÚRS 201 a Ol

CS ÚRS 201 a Ol

CS ÚRS 201-* Ol 

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201 a Ol

CS URS 201 a Ol

CS ÚRS ZOia Ol 

CS ÚRS 201 a Ol

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol

CS ÚRS 201 a Ol

RozpoĚet__ivialá Štupartská 102S__9__Mobiles.xls



ovacf G 1 /2 Pt'l 1-^ do 120*G auc<3ci-ial:tc:k.ý

Popis

z|3ét.r>otj KlapKou otoooýdh

ti-cKý přímý dvoure^ulacnf G 1 /Z PM 1& do 1 10*C bez hlavice ovládání 

isKová PIM 10 do IIO’C s vestavěným čidlem 

torové přímě G 1/2 s vyp»oo5těním 

ci G 1 /2 PM lO do 1 10"C závitový 

armacurv v oPJeKCech v do 2á m 

l tonážní 73á prováděný bez použiti mechanizace

otopná tólosa

•o kohoutu dvojresuiačniho & ručním ovládáním 

lo kohoutu dvoiresutačního s. termostatickým ovládáním 

ho teplovodního

sa litinového článkového 

poěho tělesa litinového po nátěru 

zh těles litinových článkových vodou 

litinového článkového 

es litinových po opravě tlakem 

litinových proplachem vodou 

Hes

lých těles

» těles článkových litinových 

otopná tělesa v objektech v do 2á m 

t tonážní 73S prováděný bez použití

kus

kus

kus

kus

kus

t

t

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

MJ Cena celkem [CZK]

mechanizace

<otJŠk.y a revize

ze el. rozvodu a za řízení do 100 OOO,- Kč

Cenová soustava 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 2012 Ol 

CS ÚRS 201á 0-1 

CS ÚRS 201 á Ol

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201á Ol 

CS ÚRS 20tá Ol 

CS ÚRS 20ta Ol

CS ÚRS 201 á Ol 

CS ÚRS 201^ Ol 

CS ÚRS 201 á Ol

CS ÚRS 201á Ol 

CS ÚRS 201á Ol
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Popis AAJ

rvodný systém

ne-bo psríelovy f>ole do 200 k.g Kus

fostový fK 3 12/PVP7P 63 A kus

jt>á montáž

plastová kruhová Kus

lá plastová Kruhová Kus

'-»í3 s víť^K^m I PM kus

ahl-co vfčKerri ria á šrouby Kus

jfcřory pro vodiče

do 2,Srr»m2 v rozváděči riobo r»a přistroj!

mptetace rozvodů

f 5-sériový proscředi veoKovoi/moKro 

16 A. ■*CX> V AC. tP30 {M a PEf 

nýml sál.paooly < zdivo nad 1 hni.vlhKostf | 

vnitřního prostře-di Kondonzačnimt odvlhčovači 

áž zařizoní pro vysouSoni oxtrómnó vthKóho zdivá

šřiřsKých bodů pro sledováni vývoje- a změo vlhKosti zdivá, při odvlhčováni 

■I eteKtroosmózy

oosmázy - pásové ele-ktrody vč. uzernfl.eloklrod m

'oosmózy - řidiči JednotKa pro zobrazení měřených Ks

eKtroosmoticKého systému vč. prCivrtú Konstrukci rn

luštěná bezšroubové připojeni 2x (2P » PEJ dvojnásobná Kus

isuvtcy ctvojnásobný, vodor-ovný' kus

Množství J.cens [CZK] Cen3 cetKem [CZK]

kus

kus

den

den

Ks

Ks

Cenová soustava

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÓRS 20 Oř
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F*op»ís,

s've'llovaci zarfzenf a s’>^'t.1cJla
ě bytow^ stroí»nf S' 2 zdroje

^#sazeo^ 2VIL3diL-kV]R, kryrtt IP S-*

ě bytová nástěoně přisazené 1 zdroj se sklem 

plexsctrvé IP20 2x02 t T%^ 

svítidel

sKé

□tic-ovoně T£X> >tj přirexirti 

if Oto Z rr» 

bo svodu 

rm lOO pozink

kó
kyrnik -•■ tésrtěnf štik 1 1 OxZCXicm - dvúr->-uliee

řnf části okna-»rrK>r»t.-»-listy atyp 11 OxZOOcm- dvur-'^jlict

kymik ■» těsněni sllk ttOscSOcm - dvůr

řnf části okna-►moot .-►Ušty atyp 110sc50cm- dvůr

lo domu - truhlár-^lakymik tSOKZZOcm - dvůr

uhláf-^lakymik 1 SSjc305cm

do výlob a vstupu-^mont. ■►lišty t85x305cm 

3o domu - trublár«-lakyroik áOOxB-^Scm

ickě

AáJ krtnožsCvi

kus 10,000

kus a.OOO

kus -4,000

kus 1 .OOO

kus 1,000

oubor 1.000

m a,OOO

m a.OOO

kus a.ooo

kus 3.000

kus 3,000

ks 2a,OOO

ks 2a,OOO

ks 9,000

ks 9,000

ks 1 .OOO

ks 3,000

ks 3.000

ks 1,000

ks 1 .OOO

Ks 1 .OOO

J-cena fCZK] Ce^r»a celkem tCZKJ Cenová soustava

CS URS 201-4 oi

CS ÚRS 201^ Ol 

CS OPS 201^ ot 

CS Oks 2orA Ol

CS ÚRS 201-4 Ol 

CS Ops 20 ot

15 80-».00
Rozpo£et_IVIalá ^tupartská X028 9 IMoúiles.xIs



istrukci ostatní - samostatné svařováni 

ístnjUcrí ostatní - samostatné řezáni plamenem 

.nickýcP konstrukci hmotnosti do 20 ks

nátěř-y
■dnicti barva standardní dvojnásobné a 1k email

rva dražší tesktý povrch 2j< antikorozní, Ijc základní. 1x email 

“ných oken s dělenými křidly, kyvných a otočných oškrabáním

::h omítek stěn dvojnásobné a 1 >c email a 1x tmel 

trukci

malby

:ředek na vodní bázi pro úpravu povrchů v interiéru 

?t s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m

en dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací 

eří nebo vrat po provedeni malířských prací 

■dlah po provedení malířských prací 

odlažf do a m

•aněm odstínu, bez penetrace 2 x

AA

technických zařízení

ho okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném 

D spotřebiče pievně připojeného v prostoru bezpečném 

okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

Popis Cena celkem [CZK]

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

okruh

kus

měření

Cenová soostava 

CS ÚRS 201b Ol 

CS ÚRS 2016 on 

CS ÚRS 2016 Ol

CS URS 201 a Ol

CS ÚRS 20ia Ol 

CS ÚRS 20la Ol 

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 20ia on

CS URS zóna oi 

CS ÚRS 201 a on 

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201 a Ol

CS URS ZOia Ol 

CS ÚRS 201 a Ol 

CS ÚRS 201 a ot
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Rofjis

3fázové+>o okruhu do 5 vývodu rozvadočo net>o rozvodnic* 

íového odporu uzomnóní ochranného net>o pracovního 

>ehranrvóho vodiče

itáž krytu rozvadéče nebo rozvodnice- 

■proudově ochrany jistícího prvku 

■ proudové ochrany jistícího prvku 

Itáž zkušební svorky uzemnění

:ové oáklaciy

:ic:k^ a projektové práce
>zlišení

lo provedeni stavby

MJ

-zbu vybavení staveniště

čni činnost 

>st

mereni

kus

kus

kus

kus

ks

ks

ková

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

A/iriožství

6.000 

-4,000 

-4,000 

11 ,000 

-4,000 

-4.000 

-4.000

1.000

1,000

J.cena fCZKl Cena celkem [CZKl

1 .OOO 

1 .OOO

1 .OOO 

1.000 

1.000

1 .OOO 

1 .OOO 

1 .OOO

Cenová sousta ví 

S ÚRS 201-4 Ol 

S ÚRS 201-4 Ol 

5 ÚRS 201-4 Ol 

S ÚRS 201-4 Ol 

S ÚRS 201 -4 Ol 

S ÚRS 201-4 Ol 

ICS ÚRS 201-4 Ol

CS URS 201-4 Ol

CS URS 2016 Ol

CS URS 201-4 Ol 

CS ÚRS 2016 Ol

CS ÚRS 201-4 Ol
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