
Smlouva o dflo č. SML/2016/0512/OKAS

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

na základě usnesení RMČ P4 č. 12R-622/2016 ze dne 14.6.2016

Smluvní strany

Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Mgr. Petr Štěpánek, CSc. - starosta MČ Praha 4 
IČ:00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Nuselská 1 
Číslo účtu:

Zhotovitel: 
obchodní firma 
zapsaný v OR sp.zn. 
zastoupený

se sídlem 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu;

ATELIER L s.r.o.
C 45850 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. arch. Jana Langerová, jednatel 
Ing. Pavel Langer, jednatel
Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6 
25056476 
CZ 25056476 
ČSOB a.s.

I.
/

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se řídí obchodními podmínkami městské části Praha
4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou součástí.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je zpracování zadání územní studie pro lokalitu nad budoucí stanicí
metra Nemocnice Krč se systematickým zapojením klíčových aktérů a veřejnosti.
Služba je rozdělena do jednotlivých dílčích částí (fází):
a) Kvalitativní šetření mezi klíčovými vlastníky, institucionálními aktéry a uživateli budoucí 

stanice metra Nemocnice Krč a její spádové oblasti zaměřené na způsoby využívání veřejného 
prostoru.

b) Reprezentativní dotazníkové šetření mezi uživateli řešení spádové oblasti zaměřené na místně 
realizované potřeby a využití veřejného prostoru, participační setkání, vyhodnocení.

c) Zpracování nejméně 3 variant možného rozvoje spádové oblasti s klíčovými vlastníky, 
institucionálními aktéry a uživateli spádové oblasti dle nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu 
a nedílnou součást této smlouvy.
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d) Participativní projednání všech zpracovaných variant možného rozvoje spádové oblasti
e) Zpracování podmínek z diskuse, zpracování návrhu detailního zadání variantní územní studie.

2.2. Objednateli bude předána dokumentace v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na 
CD.
Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně: 

textová část ve formátu doc, xml a pdf 
tabulková část ve formátu xml, xls a pdf 
grafická část ve formátu pdf

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) Kvalitativní šetření mezi klíčovými vlastníky, do 60 dnů od podpisu smlouvy
institucionámími aktéry a uživateli

b) Representativní dotazníkové šetření, participační setkání a do 47 dnů od schválení závěrečného
vyhodnocení výstupu fáze a)

c) Zpracování 3 variant možného rozvoje spádové oblasti a do 97 dnů od schválení závěrečných
výstupů a) a b)
do 21 dnů od dokončení variant řešení

projednání
d) Participativní projednání všech zpracovaných variant 

možného rozvoje spádové oblasti
e) Zapracování výsledků projednání, zpracování výsledného do 90 dnů od zahájení prací na

návrhu finálním návrhu zadání

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, doba, po 
kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí doba, po kterou 
správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. O těchto překážkách při 
provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o 
nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných 
právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou 
realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splněni díla je předání všech dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla objednateli. (Min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené 
zhotovitelem.)
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/
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy Je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad 
a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo Jeho dílčí části (t.J. dílčího plnění), a že dle 
ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této 
smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o 
celkové plnění, na které Je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem 
uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla 
podepsaným oběma smluvními stranami (dále Jen zápis). Předání se uskuteční v sídle objednatele. 
Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, 
že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění 
Jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se Jednotlivých etap, uvedených v článku lil. může být 
osvědčeno dílčími zápisy, Jen pokud Jsou v čl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění 
zhotovitele při zhotovování díla a platby za dílčí plnění Jsou prováděny v návaznosti na převzetí 
dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel 
povinen dílo převzít. Dílo nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřaduje dílo 
s vadami. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy 
nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo Jeho části.

4.4. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím protokolu, 
které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6. této smlouvy či dle 
tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. Dí. odst. 9.7. 
této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla Je stanovena dohodou ve výši 1 422 000,-Kč, Jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, 
která Je přílohou č.l a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21 %) činí 298 620,-Kč a 
celková cena díla včetně DPH činí 1 720 620,-Kč (slovy: 
Jedenmilionsedmsetdvacettisícšestsetdvacetkorunčeských).

5.2. Cena za zhotovení díla Je stanovena Jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která Jako závazný 
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu 
objednatele Jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace 
nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace, revalvace, kursových změn nebo v 
důsledku změnyjiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Smluvní strany dohodnou 
změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud Je třeba změnit dílo v důsledku změny právních 
předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo 
nebude v souladu s právními předpisy účinnými v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení 
příslušné části díla, přestože takové právní předpisy byly platné Již v den uzavření smlouvy.
5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
fonnou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího 
sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla 
objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel Je povinen s objednatelem 
dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
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provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke 
smlouvě.

5.4. PorušMi zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. Vil. odst. 7.7. této smlouvy nebo dopustí-li se 
jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky 
uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 7.6. 
této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla 
se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé 
stokoruny nahoru.

VL
Platební podmínky

6.1. Platby budou prováděny v Kč na bankovní účet zhotovitele, vedený u ČSOB a.s., Radlická 
333/150, 150 57 Praha, pobočka Praha 6, Dejvická 40, název účtu ATELIER L .s.r.o., číslo účtu 
158645810/0300.
6.2. Platby budou prováděny na základě vystavených faktur se splatností 30 dnů podle tohoto 
platebního kalendáře:

Platby 

1. a)

2.

3.

4.

5.

b)

c)

d)

e)

Po odevzdání písemné shrnující zprávy 
(do 67 dnů od uzavření SoD)
Po odevzdaní závčrečnčho vyhodnoceni výsledků dotazníkového 
Setření
(do 114 dnů od uzavření SoD) celkové nabídkové ceny položky 
Po odevzdání min. 3 variant možného rozvoje spádové oblasti 
(do 213 dnů od uzavřeni SoD)
Po uskutečnění a vyhodnocení participačních aktivit 
(do 233 dnů od uzavření SoD)
Po předání čistopisu výsledného návrhu zadání 
(do 323 dnů po uzavření SoD)

Celkem

bez DPH sDPH

250 000 Kč 302 500 Kč

360 000 Kč 435 600 Kč

480 000 Kč 580 800 Kč

92 000 Kč 1 n 320 Kč

240 000 Kč 290 400 Kč

1 422 000 Kč 1 720 620 Kč

6.3. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích plnění 
dle ČI. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou 
osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami, Fakturu- 
daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla nebo jeho dílčí části.

6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.7. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit 
pouze po dohodě s objednatelem.
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VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zejména je 
povinen přizvat ke zpracování dílčích částí dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám. Zhotovitel nese 
plnou zodpovědnost za neplnění povinností vyplívající z této smlouvy.

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel 
může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady 
stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv 
na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele 
bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna 
subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. 
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není 
schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a mistm'm 
šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě, 
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zhotovení díla.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele.

7.6. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
veškeré doklady o provádění díla.

7.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních 
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.8. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla. 
Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by 
zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto čl. VIL smlouvy.

7.10. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace, 
jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy, veřejnoprávních smluv, výsledků

5/10



zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se k záměru objednatele.
Výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Dokumentace musí být provedena 
v souladu s právními předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro 

zhotovení této části díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o 
veřejných zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, 
které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny CSN zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by 
se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích správních orgánů, nebo 
tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od ČSN či výjimky z ČSN jsou 
možné, pokud to připouští právní předpis.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od uzavření této smlouvy veškeré výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že;
-jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné 
vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou poštou) 
koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené dokumentace.

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby nebo 
nevhodný pokyn objednatele, na jehož nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na 
provedení nevhodného pokynu.

9.3. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění 
vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.4. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, nemůže 
zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako 
zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat 
pozdní oznámení takové vady, protože byla-Ii zjevná, musel o ní v době odevzdání díla vědět, a přesto 
vyzval objednatele k převzetí díla.

9.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, porušMi druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 
dopis) první smluvní stranou upozorněna.
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10.2. Podstatným porušenim této smlouvy ze sírany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze strany 
objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy k nápravě 
druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst. 10.3. 
tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení nemá za následek 
zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména 
dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (zajednání ve 
vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele 
zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro 
zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
c) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb.,v pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky 
dle této smlouvy o dílo ( § 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli 
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly za 
následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIJ. této smlouvy, a objednatel na jejich 
splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která 
bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a 
plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě 
dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která
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je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li 
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti 
dané výkonové fáze předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí 
zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.8. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními o 
vypořádání uvedenými v odst. 10.9. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok pouze na sníženou 
cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené v cenové nabídce se 
bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené ceně díla.

10.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po 
odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby s výjimkou případu uvedeného v čl. XIII. 
odst. 13.7. smlouvy, kdy nový zhotovitel převezme od počátku odpovědnost a záruku za celé dílo.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. 
nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního orgánu, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle Čl. II. odst. 2. této smlouvy a nesplní ji ani 
po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý 
den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 4.1. této 
smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť jen započatý 
den prodlení.

11.5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména 
převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla podle čl. V. odst.
5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud byla uplatněna po vzniku 
nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího návrhu, konceptu 
či nedokončených částí je autorským dílem.
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12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda byla územní studie zhotovena či ne.
12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. z ujednání o předmětu díla a z cenové 
nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel 
oprávněn užít dokumentaci pro potřeby prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci 
díla objednatel uvede jména a příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho 
umístění na veřejném prostranství.
12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění dílo užít, rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat a 
vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a zhotovitel není oprávněn odstoupit 
od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele. Objednatel 
sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci postoupil.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za 
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost 
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. 
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako 
protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez 
zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, 
dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel 
vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného 
kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal 
neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, 
které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, 
zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a 
změny závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení 
výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se nepřipouští.
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13.6. Tato smlouvaje vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5. OP jsou 
povinnou přílohou této smlouvy, zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.

13.7. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložených OP, platí ustanovení této 
smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány 
z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této 
smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnuti 
jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně 
žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 
smlouvy nebo OP.

13.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně 
je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.9. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu 
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy 
jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze 
smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o 
kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy
s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

13.12, Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2 9 -06- 2016
V Praze dne

Přílohy:

Příloha č.l - Cenová nabídka zhotovitele 
Příloha Č.2 - Obchodní podmínky MČ Praha 4

Ni/c pt‘dopsáni (Monovó /;tsIfipjloUr\;i inósi^ko C.isU l'í..h:i '* 
p(‘tvr/uji, že jst)u v případe ínhulo piínniln* ukoiui spiMOny 
podininkv uvedone v iisliUU*\oiií J 4.^ /^ikona C 131/2000 St>- 
o hlavniin niCslC Pra/c

V Pra/e ........

Clen ZastupitcKtva 
městko easti l^nloi 4
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jako její statutární orgán kterýkoli z jednatelů samostatně
222 967 375
j.langerova@atelierl.C2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI
Společnost ATELIER L s.r.o. le zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 4S8S0

PŘÍLOHA -a)
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ATELIERU MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4 
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ 
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI

NABÍDKA

b) DOKLADY O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti
ATELIER L s.r.o., sídlo Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6
IČ 25056476, DIČ CZ25056476

uchazeče o veřejnou zakázku na dodávku služby
„ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI"
prokazuji splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, a to v rozsahu splnění;

Čestné prohlášení
Tímto prohlašuji, že splňujeme základní kvalifikační kritéria, zejména že jsme dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství 
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu;jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocné odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ- DOKLAD O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Společnost ATELIER L s.f.o. je zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 45850

PŘÍLOHA-b)
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statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.),

e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,

i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající 
za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocné uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Praze dne 6.6.2016

Podpis

Ing. arch. Jada Langerová 
jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - DOKLAD O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Společnost ATELIER L s.f.o. ie zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 4S850
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ATELIERXL MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4 
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ 
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI

NABÍDKA

DOKLADY O SPLNĚNI PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU

a) Kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti ATELIER L s.r.o.

b) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
Živnostenský list společnosti ATELIER L s.r.o.

c) Osvědčení o autorizaci:

Osvědčení o autorizaci Ing. arch. Jany Langerové, AA ČKA 01462, VP (AO)

DOKLADY o SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Společnost ATELIER L s.r.o. ie zapsána v QR, vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 4S850

PŘÍLOHA -c)



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MěSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 26.3.2012 v 14:16:16. 
EPVjd:AtlvxNUadL7gJgEjShYqÍ<A

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 45850

Datum zápisu: 7. června 1996
Spisová značka: C 45850 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma; ATELIER L S.r.o.
Sídlo: Praha 6, Velvarská 1626/39
Identifikační číslo; 250 56 476
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět
podnikání:

projektová činnost ve výstavbě

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma 
činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/91 Sb.)
zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby

Statutární orgán:

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a 
jejich odstraňování
jednatel;
Ing.arch. Jana Langerová 
Praha 6, Václavkova 176/2
jednatel;
Ing. Pavel Langer 
Praha 6, Václavkova 176/2
Způsob jednání za společnost; Jménem společnosti jedná a 
podepisuje se jako její statutární orgán kterýkoli z jednatelů 
společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, 
že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí 
podpis oprávněná osoba.

Společníci: Ing.arch. Jana Langerová 
Praha 6, Václavkova 176/2 
Vklad: 100 000,00 Kč 
Splaceno: 100 %
Ing. Pavel Langer 
Praha 6, Václavkova 176/2 
Vklad: 100 000,00 Kč 
Splaceno: 100 %

Základní kapitál: 200 000,00 Kč

potvrzuje

Městský soud v Praze

Údaje platné ke dni; 26.03.2012 06;00 1/1



Gbchodn í rej s t ř ík

Ověřuji pod pořadovým číslem 106008„041712 , *Te tato listina., která
v;?nikla převedením výstupu p3 atnýcii údajů z í nf orrnacního systému veřejné 
správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, 
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné 
sp rá vy v e 1 e k t 'ron i oké podobo.

Praha 6 dne 26.05.2012 v 14:17

Podpis -..

Fa 1 tusovA^ Lenka

lazí tko:,'



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
Úřad městské Části, živnostenský odbor
160 52 Praha 6, Československé armády 23

Č. j.: IV1CP6 097495/2012
Sp. značka: SZ (V1CP6 097492/2012/31383

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: 
Sídlo;
Identifikační číslo:

ATELIER L s.r.o.
Velvarská 1629/39* 160 00, Praha - Dejvice 
25056476

Živnostenské oprávnění č. /
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosli: Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační Činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Projektování pozemkových uprav 

07.06.1996Vznik oprávnění:
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění c. 2
Předmět podnikáni: Provádění staveb, jejich zinčn a odstraňování

Vznik oprávnění: 07.06.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprá\>nění č. 3
Předmět podnikáni: Projektová Činnost vc výstavbě
Vznik oprávnění: 07.06.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona; Úřad městské části Praha 6

V Praze dne 05.12.2012
Milena Elgcrová

referent oddělení registrace podnikatelů

10 RZP: 133122
Číslo případu; 3 10006AJ2012/21505/El‘i Strana 1 ZIV 2 0p040/l020 VYP 0240/032

mcp6zu12b1exlg



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

- ČESKA KOMORA ^ ^ 
ARCHITEKTŮ

uděluje ; . : : ;

Ing. arch. Janě Langerové

rodné čislo;

495630/086

AUTORIZACI

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakem

a zapisuje jej/ji pod pořadovým číslem

01 462

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou ai'chitektii

ke dni

7.7.1993

předseda
České komoiy architektů



OSVĚDČENI O AUTORIZACI
5j.Dl 674y93

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

uděluje

Ing.arch. Jana Langerová

rodné číslo: 49 56 30/086

AUTORIZACI

podJe ustanoveni § 4, odst.3 zákona ČNR č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT,

s oprávněním
vypracovávat územně plánovací dokumentací včetně územně plánovacích podkladů, vypracovávat 
projektovou dokumentaci staveb s výjimkou staveb inžen3h'ských, vypracovávat projektovou 
dokumentaci zahradních a krajinářských úprav, podílet se na vypracováni projektové dokumentace 
inžen3a-ských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, provádět stavebné architektonické 
nebo urbanistické průzkumy, vydávat odborná stanoviska a zpracovávat dokumentaci a posudky pro 
dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány, 
vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad 
realizaci stavby, vést realizaci jednoduché stavby, provádět geodetická měření pro projektovou činnost 
a vytyčovací práce ( pokud zvláštní předpis nestanoví jinak ). zastupovat stavebníka, resp. 
navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, vykonávat 
v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu (pokud

zvláštní předpis nestanoví jinak)

a s právem používat razítko se státním znakem

// - v.' .v '■ -'a "

= f' . ' . • . • I / . /i

‘ k ' ■' VT //

a zapisuje jej poď^pořadovým číslem

01 462

do seznamu autorizovaných osob v České komoře au’chitektii

ke dnii7. 7. 1993



ATELIERXL MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ 
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI

NABÍDKA

d) nabídková cena

1. Nabídková cena za celý předmět plnění:

(sazba celkerri^y.čéthe

1 422 000 Kč 298 620 Kč 1 720 620 Kč

2. ^abídková cena sUukt^^^ jednotlivých etap/dílčích částí plnění;

a) Kvalitativní šetření mezi klíčovými 
vlastníky, institucionámími aktéry a 
uživateli

b) Representativní dotazníkové šetření, 
participační setkání a vyhodnocení

c) Zpracování 3 variant možného rozvoje 
spádové oblasti a projednání

d) Participativní projednání všech 
zpracovaných variant možného rozvoje 
spádové oblasti

e) Zapracovaní výsledků projednání, 
zpracování výsledného návrhu 
Celkem

Cena bez DPH . '

250 000 Kč 52 500 Kč

, ‘r .Cena vč. DPH

302 500 Kč

360 000 Kč 75 600 Kč 435 600 Kč

480 000 Kč 100 800 Kč 580 800 Kč

92 000 Kč 19 320 Kč 111 320 Kč

240 000 Kč 50 400 Kč 290 400 Kč

1 422 000 Kč 298 620 Kč 1 720 620 Kč

Pozn.:
Podrobný harmonogram jednotlivých částí plnění je uveden v příloze e) - HARMONOGRAM 
Popis a zdůvodnění metodologie je uveden v příloze f) - METODIKA A ZDŮVODNĚNÍ

V Praze dne 6.6.2016 

Podpis

Ing. arch. Jana Langerová 
jednatel (zástupce uchazeče)

NABÍDKOVÁ CENA
Společnost ATELIER L s.r.o. ie zapsána v OR. vedeném MS v Práze. oddíl C. vložka 4S85Q

PŘÍLOHA -d)
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ATELIERXL MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ 
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI

NABÍDKA

e) HARMONOGRAM A ROZPOČET PROJEKTU

1. Harmonogram, dílčí výstupy

Předpokládá se, že časová náročnost veřejné zakázky bude 330 dnů.

a)

b)

C)

d)

e)

Kvalitativní šetření mezi klíčovými do 7 dnů od 
vlastníky, institucionámími aktéry a podpisu 
uživateli smlouvy
Representativní dotazníkové šetření,do 7 dnů po 
participační setkání a vyhodnocení schválení

závěrečného

lňf^cf^oHpHr%%ii^íiUpřŘKěntpodmřnek pln^^

do 60 dnů od 
zahájení prací

Zpracování 3 variant možného 
rozvoje spádové oblasti a 
projednání

Participativní projednání všech 
zpracovaných variant možného 
rozvoje spádové oblasti

Zapracování výsledků projednání, 
zpracování výsledného návrhu

do 40 dnů od 
zahájení prací na 
části b)
(t-j. dokončení 114 
dnů po podpisu 
smlouvy) 
do 90 dnů od 
zahájení prací (tj. 
dokončení do 213 
dnů od podpisu 
smlouvy) 
do 21 dnů po 
dokončení variant 

dokončení pracířešení (tj. 233 dnů 
od podpisu 
smlouvy) 
do 90 dnů od 
zahájení prací na 
finálním návrhu 
zadání (tj. do 323 
dnů od uzavření 
smlouvy o dílo)

výstupu

do 7 dnů po 
schválení 
závěrečných 
výstupů a) a b)

Průběžně od 
zahájení do

do 7 dnů od
vyhodnocení
variant

Průběžné plnění a výstupy budou 
shrnuty písemnou zprávou 
(podklad pro fázi b)
Výsledky dotazníkového šetření 
budou shrnuty do závěrečného 
vyhodnocení fází a) a b).

Variantní zpracování možností 
rozvoje oblasti na základě výsledků 
a vyhodnocení fází a) a b).

Vypracování finálního zadání 
územní studie na základě výsledků 
předchozích fází.

HARMONOGRAM A ROZPOČET PROJEKTU
Společnost ATELIER L s.r.o. ie zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 45850

PŘÍLOHA-e)
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2. Rozpočet

Etapá-‘ Cena bez DPH Cena vč. DPH

f) Kvalitativní šetření mezi klíčovými 
vlastníky, institucionámími aktéry a 
uživateli

250 000 Kč 52 500 Kč 302 500 Kč

g) Representativní dotazníkové šetření, 
participační setkání a vyhodnocení

360 000 Kč 75 600 Kč 435 600 Kč

h) Zpracování 3 variant možného rozvoje 
spádové oblasti a projednání

480 000 Kč 100 800 Kč 580 800 Kč

i) Participativní projednání všech 
zpracovaných variant možného rozvoje 
spádové oblasti

92 000 Kč 19 320 Kč 111 320 Kč

j) Zapracování výsledků projednání, 
zpracování výsledného návrhu

240 000 Kč 50 400 Kč 290 400 Kč

Celkem 1 422 000 Kč 298 620 Kč 1 720 620 Kč

V Praze dne 6.6.2016 

Podpis

Ing. arch. Jana Langerová 
jednatel (zástupce uchazeče)

HARMONOGRAM A ROZPOČET PROJEKTU
Společnost ATELIER L s.r.o. ie zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 4SRSn
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ATELIERXL MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

VEŘEJNÁ ZAKAZKA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ 
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI

nabídka

f) METODIKA A ODŮVODNĚNI:

1. METODIKA

Je předpokládáno, že vstupní údaje (stávající dokumenty, data a jejich vyhodnocení) budou předány 
zadavatelem jako podklad pro zahájení prací.

Navržený přístup vychází z předpokladu mezioborové komunikace a návazností jednotlivých kroků.

2. POSTUP:

a) Kvalitativní šetření mezi klíčovými vlastníky, institucionálními aktéry a uživateli: 
Terénním výzkumem budou identifikováni a kontaktováni formální aktéři (veřejné instituce, 
podniky, SVJ, vlastníci pozemků, spolky) a neinstitucionalizovaných aktéři (rezidenti a jejich 
neformální komunity). Kvalitativní šetření bude probíhat formou řízených rozhovorů.

Po přepisu a vyhodnocení řízených rozhovorů bude zpracována závěrečná zpráva, podávající 
ucelený kvalitativní obraz o vnímání a představě budoucího užívání území uživateli a 
identifikace klíčových témat pro dotazníková šetření.

b) Representativní dotazníkové šetření mezi uživateli spádového území
Z námětů a témat, vyplývající z výsledků fáze a), bude po projednání se zadavatelem a 
zapracování zpětné vazby interních a externích odborníků sestaven finální dotazník.

Jako předvýzkum bude proveden kulatý stůl s klíčovými hráči a veřejné setkání pro širokou 
veřejnost v místě. V rámci předvýzkumu budou zohledněna nejvíce reflektovaná témata v 
dotazníku a prověřena jejich aktuálnost. Výsledky participačního setkání upřesní identifikaci 
klíčových zjištění, souvislosti klíčových problémů a rizik, doporučení pro koncepci a otázky k 
dořešení.

Následovat bude reprezentativní sociologické šetření (sběr dat formou řízeních rozhovorů s 
uzavřenými i otevřenými otázkami). Vzorek respondentů bude vybrán pomocí kvót.

Výsledky sociologického šetření budou vyhodnoceny. Výstupem této fáze bude souhrnná 
závěrečná zpráva, zahrnující výsledky a vyhodnocení výsledků fází (a) a (b).Tato zpráva bude 
prezentována také účastníkům předvýzkumu.

c) Zpracování tři variant možného rozvoje spádové oblasti

Zadání variantních řešení bude formulováno na základě diskuze relevantních zástupců MČ s 
urbanisty nad výsledky výzkumů fází a) a b).

METODIKA A ODŮVODNĚNÍ
Společnost ATELIER L s.r.o. ie zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 4S850
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Výstupem fáze c) budou nejméně 3 ucelené varianty řešení rozvoje území, zahrnující textovou 
a grafickou část. Varianty možného rozvoje spádové oblasti budou navrženy expertně jako 
základní koncepční schémata a doporučení. Součástí variant bude posouzení 
socoiekonomických a dopravních dopadů rozvoje na řešené území a širší okolí. Varianty 
budou projednány se zadavatelem a dalšími účastníky.

d) Participativní projednání všech zpracovaných variant možného rozvoje spádové oblasti

Vytvořené varianty budou prezentovány a diskutovány s klíčovými hráči a s širokou veřejností 
formou veřejného setkání. Pro oslovení cílové skupiny se předpokládá zapojení všech 
předchozích respondentů a účastníků předvýzkumu a využití formálních i neformálních 
komunikačních kanálů. Výstupem fáze d) bude zpráva shrnující výsledky veřejného projednání 
s přihlédnutím k míře priority, kterou jim veřejnost přikládá.

e) Zapracování připomínek z diskuse, zpracování návrhu zadáni územní studie 
Zpracování finálního zadání územní studie, zohledňující výsledky projednání a připomínky 
MČ.

V Praze dne 6.6,2016

Podpis

Ing. arch, Jana Langerová 
jednatel (zástupce uchazeče)

METODIKA A ODŮVODNĚNÍ
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ATELIERU MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
PRO LOKALITU NAD BUDOUCÍ STANICÍ METRA NEMOCNICE KRČ 
SE SYSTEMATICKÝM ZAPOJENÍM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI

NABÍDKA

g) SEZNAM REFERENČNÍCH PROJEKTŮ

1. Chronologický výčet projektů obdobného charakteru:

• Studie dopravy v klidu vybraných částí Praha 4 (Urbanisticko dopravní studie)
Oblasti Sídliště Obřadní, sídliště Spořilov, sídliště Krč, Nusle - centrum 
zprac. 2008, zadavatel MČ Praha 4

Urbanistická studie města Balad, Irák, 
zprac. 2010, spolupráce s JKA - Jiran Kohout architekti s.r.o.

Dopravně urbanistická studie Moravské předměstí sever, Hradec Králové 
zprac. 2010, objednatel Statutární město Hradec Králové

Územní plán Drahotěšice 
zprac 2011, spolupráce s URBS v.o.s.

Dopravně urbanistická stude lokality Říčany - u nádraží 
zprac. 2011, zadavatel Město Říčany

Územní plán města Vroutek
zprac. 2011 (koncept - 2015 (nabytí účinnosti), spolupráce s URBS v.o.s.

Urbanistická studie areálu Praga, Praha 10 
zprac. 2012-13, objednatel ORCO Praga s.r.o.

Vrchlabí - nábřeží Labská (revitalizace veřejného prostranství v centru města)
Urbanistická studie 2013, DUR 2014, DSP 2015, DPS 2016, připraveno k realizaci 2016

Vrchlabí - náměstí Míru (revitalizace náměstí v centru města)
Urbanistická studie 2013-2014, DUR 2016, předpokládaná realizace 2017VRCHLAB(- NÁMĚSTÍ 
MÍRU
Strukturální plán provincie Diyala, Irák (Structure Plan of Diyala)
zpracováno v roce 2014, zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj Iráku,., kontaktní osoba 
v Čechách Thair Jabbar, BOCP Development s.r.o.

Územní plán Hradec Králové
zprac 2014 - 2016, zadavatel Statutární město Hradec Králové, spolupráce s autorským 
sdružením Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas 
a společností URBS v.o.s.

Urbanistická vize města Jilemnice 
zprac. 2015-2016, zadavatel Město Jilemnice2.

SEZNAM REFERENČNÍM PROJEKTŮ
Spoledfiost ATELIER L s.r.o. ie zapsána v OR. vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 4S850

PŘÍLOHA-g)



Stručný popis významnějších projektů

• STRUKTURÁLNÍ PLÁN PROVINCIE DIYALA, IRÁK (Structure Plan oř Diyala)

Zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj Iráku, zpracováno v roce 2014., kontaktní osoba 
v Čechách Thair Jabbar, BOCP Development s.r.o.

Vytvoření strategického a územně plánovacího dokumentu provincie Diyala v Iráku.
Vymezení základních hodnot a limitů v území; upřesnění zásad a územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje hodnot; prostorové předpoklady, potenciály a možnosti rozvoje 
území
Prostorová a funkční koordinace území: obecné zásady rozvoje území vycházející 
ze strategické části; rozvojové oblasti a osy; polycentrický systém sídel; vymezení cílových 
charakteristik území
Specifické oblasti a z nich vyplývající požadavky, určené dle strategie a potřeb (např. vodní 
zdroje, ropný průmysl, turismus, zemědělství...)
Páteřní infrastruktura: dopravní infrastruktura s určením pořadí změn v území a podmíněností 
a rezerv v území; technická infrastruktura s určením pořadí změn v území a podmíněností a 
rezerv v území
Souhrn priorit v území: vymezení hlavních investic a základních veřejně prospěšných opatření 
a staveb; etapizace.

• ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VROUTEK

Zadavatel; Město Vroutek, nabytí účinnosti územního plánu 12/2015.

Zhotovení územního plánu města Vroutek včetně účasti najednání a projednání, spolupráce 
při získávání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vypořádání námitek, 
připomínek a vyjádření jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení, vypracování 
ščistopisu návrhu územního plánu.
Spolupráce se společností URBS v.o.s.

• ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Spolupráce při stanovení metodických postupů pro zpracování ÚP Hradec Králové a při jejich 
aplikaci, stanovení metodických postupů pro zpracování ÚP Hradec Králové ve fázi zpracování 
konceptu územního plánu Hradce Králové.

Dopracování a rozšíření metodiky pro vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, včetně jejich distribuce v území, 
komentár k návrhu ÚP HK a navrženým regulativům, sestavení kostry odůvodnění a 
spolupráce na formulaci obsahu textů odůvodnění vyplývajících.

Využití metodiky distribuce zastavitelných ploch a vytvoření bilančních tabulek, spolupráce 
s objednatelem na formulaci textu odůvodnění ÚP, podklady pro návrh a odůvodnění 
etapizace navrženého rozvoje, podpůrné kartogramy metodiky do odůvodnění, podněty 
k úpravám návrhu, spolupráce při vypracování návrhu územního plánu k veřejněmu 
projednání - uveřejněn 05/2016.

Spolupráce s autorským sdružením Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik 
Kotas a společností URBS v.o.s.

V Praze dne 6.6.2016

Podpis

Ing. arch. Jana Langerová 
jednatel (zástupce uchazeče)

SEZNAM REFERENČNÍM PROJEKTŮ
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Příloha č. 2 ke
Smlouvě o dílo č .SML/2016/0512/OKAS 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO PROJEKTY 

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku v platném zněm' 
určují část obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiální podklady a základní právní regulativy............................................ 1
II. Závazek mlčenlivosti.......................................................................................2
lil. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem............................................ 2
IV. Součinnost smluvních stran............................................................................ 3
V. Provádění díla.................................................................................................. 4
VI. Převzetí díla nebo jeho části......................................................................... 5
VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů.....................................................6
VIII. Smluvní pokuty........................................................................................... 7
IX. Odpovědnost za vady - záruka.....................................................................8
X. Zánik závazků................................................................................................. 9

I. Materiální podklady a základní právní regulativy

Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto 
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění 
zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. znění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl. 
znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. 2uiění
vyhláška Ministerstva pro místm' rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. 
znění
vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, v pl. změní
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v pl. znění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vpl. znění, a 
vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných 
komunikacích, v pl. zněm'
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby v pl. znění



nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v pí. znění
nařízem' vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v pl. znění
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění
zákon č.133/1985 Sb.,o požární ochraně, v pl. znění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v pl. znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a 
technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, 
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla 
a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním 
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli 
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady 
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné 
podmínky pro realizaci svého plněni si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a mistm'm 
šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.



3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní 
úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by 
se jejich splněm'm mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se 
dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků 
smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby(poddodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv zčásti plněm' 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto 
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě 
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné 
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele 
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sm'ží o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvm'ho postavení. To platí i v pnpadech, kde to 
nem' výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou 
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a 
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku 
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a 
které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstraněm' těchto okolností nedojde, 
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který 
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňovám' předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami 
a zbytečnými výdaji a poskytovat objednateli a případně jeho technickému dozoru a jiným 
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména 
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když 
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě 
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačm'ch jednání.



4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty:

3 pracovní dny pro předávání např. dožádaných stanovisek a podkladů

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní 
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty 
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.

V. Provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plnění, koordinovat činnost 
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla 
v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných 
dotčenými orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být 
předložena v českém jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je 
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění 
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 
majetkových sankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
požární ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu 
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu 
dodržování BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.

5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový 
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a 
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla



sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným 
způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.

5.8. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel 
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí 
kjeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. 
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 
související i event, vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednám' nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a 
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá z materiálních podkladů, které objednatel zhotoviteli podle 
smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu 
podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající osaiamovací nebo jinou obdobnou 
povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním 
předmětu díla - stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné zodpovědné 
osobě ukládá, v případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
vzniklou škodu.

5.11. Přerušení prací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn 
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho 
provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně 
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nej efektivnější způsob jejich 
odstranění.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, 
přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtovám' předmětu plnění. Všichni 
účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění 
cenové kontroly.

VI. Převzetí díla nebo jeho části

6.1. Ukončení díla

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán závěrečný protokol o převzetí díla. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 
dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu 
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
v souladu



s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být 
prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu 
podle obecně závazných předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se 
zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání díla v místě určeném 
objednatelem, nebude-li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí.

6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany 
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou 
lhůty pro jejich odstranění.
Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.
Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu . V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním 
dodatku.

Vil. Náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list, 
splátkový list - faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při provádění díla. 
Účetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti -

označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, 
den odeslání a den splatnosti.



- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 
konstantní a variabilm' symbol,
účtovaná částka

- ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtování poskytnutých záloh, účtovaná 
částka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,

- důvod účtovám' s odvolám'm na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetm'ho a 
daňového dokladu, 
soupis příloh.

7.2. Zhotovitel nem' oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních 
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti 
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného 
plněm', zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá 
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce 
zdanitelného plněm' (§ '109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštm'm způsobem pro 
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o 
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli 
zaplacena.

Vlil. Smluvní pokuty

8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v případě porušení svých 
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty;

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. 
Smluvm' pokuta za nesplněm' dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den 
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v čl. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,- 
Kč za každý den až do splnění poviímosti.
Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění vad a nedodělků činí 1000,- Kč za každý 
den prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvm' pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj, že se 
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany 
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních 
stran od smlouvy.



IX.
Odpovědnost za vady - záruka

9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady či nedodělky v případě, 
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu , že tyto odchylky budou řádně 
vyznačeny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené; na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání příslušného 
výběrového řízení, technickými nom^i, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti 
a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 
materiálu, pokynům a podkladiům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není- 
li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského 
zákoníku.
Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce 
záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své 
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo; 
půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neupravitelných 
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel , vedle nároků shora uvedených, právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat 
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli 
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění 
vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li 
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro 
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záručm' doby a to ode dne převzetí 
nového plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě 
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či 
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadal 
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu 
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění 
objednateli bez vad a nedodělků a ten jej převezme.

9.6. Práva a povirmosli ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli 
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.



X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

10.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněmm.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový 
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, 
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

10.3.odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmařem' účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li 
některý z nich povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na 
soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti 
uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které 
by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluviú povinnosti přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. 
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvm' strany 
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončem' ve stejném 
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.



10.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončením účinností 
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením 
účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky 
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo 
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky, 
nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo 
jejich části jiné osobě.
Zhotovitel je v průběhu výpovědní lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel 
jakýmkoliv Škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce
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