



**„Modernizace velké tělocvičny
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú.Libeň“**

**Smlouva o dílo
č. VR 99/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **BAB mont s.r.o.**
se sídlem : Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupený/jednající : Petr Antal, jednatel společnosti
IČ : 61498858
DIČ : CZ61498858
zápis v obchodním rejstříku: 27.července 1994, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 30477
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených toto dílo:

**„Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Slovance 1, čp.1960, Praha 8, k.ú. Libeň“
(dále jen „dílo“).**

Dílo je vymezeno projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracované Boa Construction s.r.o., které jsou pro daný předmět díla závazné.

- 2.2 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmětu díla) v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení díla.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 2.4 **Zhotovitel se zavazuje**, že bude respektovat při provádění stavebních prací dbát na co nejmenší rušení práv nájemců okolních bytových domů. Podle možnosti omezí na minimum prašnost a hlučnost prací.
- 2.5 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele“ ze dne 4.12.2017 je závazný pro daný předmět díla.

Čl. III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:
- termín zahájení: **do 10 dnů od vyzvání objednatelem**
 - termín dokončení: **nejpozději do 15.6.2018**
- 3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvních prací.
- 3.3 Místo plnění: ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, Praha 8 – Libeň

Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena bez DPH

5 905 033,- Kč

- 4.2 Platby budou provedeny následujícím způsobem:
- a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,
 - b) Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně příslušných dokladů,
 - c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na **21 dnů** po jejich doručení objednateli s tím, že každá z faktur bude objednatelem proplacena do výše 90 % každého příslušného daňového dokladu, přičemž zbývajících 10 % tvoří pozastávku.
- 4.3 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 4.4 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 4.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 4.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

Čl. V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelům.
- 5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nedojde k rušení práv nájemce bytu ani nebytových prostor. Veškeré práce, které by mohly toto narušení výjimečně způsobit, musí být objednatelům předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 5.6 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel objednatelům na základě faktury předložené objednatelům uhradí veškeré náklady za energie spotřebované při realizaci díla.
- 5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu objednatelům a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat všechny platné právní předpisy vyplývající pro něj z povinností zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména pak neumožnil výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit plnění tohoto závazku i svými subdodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy zhotovitele, resp. jeho zástupce na stavbě vyzvat k doložení dokladů osvědčujících plnění tohoto závazku. Opakované nepředložení průkazné dokumentace k plnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.11 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

- 5.12 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 5.13 Pakliže má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě před uzavřením smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně předložit k odsouhlasení. Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá zhotovitel vždy stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

Čl. VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Čl. XI. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení a za každý den.
- 6.4 V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle Čl. XIII. a XV. této smlouvy, je penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 6.6 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.5 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele
- 6.8 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 6.9 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Čl. VII. ZÁNİK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

- a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo
- b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 15 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,
- c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v Čl. X. této smlouvy,
- d) zhotovitel poruší některou z podstatných povinností uvedených v této smlouvě
- e) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
- f) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
- g) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
- h) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
- i) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
- j) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností.
- k) U příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit. Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

- l) Zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,

- m) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,
- n) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.13 této smlouvy,
- o) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 60 dní.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

7.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v člancích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu mimo tyto prostory.

7.9 V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany objednatele dle bodu 7.2. písm. k) a není –li dohodnuto jinak, smluvní strany ujednávají, že k datu ukončení této smlouvy zanikají povinnosti zhotovitele sjednané v článku XV. této smlouvy s tím, že platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek (maximálně však 10% z ceny díla) a to ke dni zahájení insolvenčního řízení nebo dne, kdy nastanou účinky odstoupení od smlouvy a to bez ohledu na to, zda se se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal. Snižování ceny díla dle tohoto ustanovení nevylučuje současně uplatnění sjednaných smluvních pokut (např. za prodlení s odstraňováním záručních vad nebo nároku na náhradu škody).

Čl. VIII. STAVBYVEDOUCÍ

- 8.1 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE], který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

- 9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čl. X. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné

pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XI. PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

- 11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověření zakrývaných prací či konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
 - jméno a příjmení předávajícího a přijímacího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů, předložených při převzetí nebo před ní, a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
 - prohlášení o předání a převzetí díla,
 - záruční dobu za jakost díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a přijímacího.
- Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřijímku“.
- 13.2 Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.
- 13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.
- 13.4 Alespoň dva dny před přijímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.
 - b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,
 - c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,
 - d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího převjímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.
- 13.5 Pokud se při převjímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatel.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro převjímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že vyloučí použití ustanovení § 2628 NOZ.
- 13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn převjímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v převjímacím řízení pokračovat.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jím odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Odstranění vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů po předání a převzetí díla.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu **60 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedené dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

Čl. XV. VADY DÍLA

- 15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je: [REDACTED]
- 15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 15.4 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 15.5 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.
- 15.6 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatелеm.

Čl. XVI.

DORUČOVÁNÍ

- 16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.
- 16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřené osoby).

Čl. XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ


- 18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.
- 18.2 Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 18.3 Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za zcela dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatелеm a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhotovitele

k odstranění všech vad a nedodělků z přejímky a to i když s nimi bylo dílo tímto protokolem převzato.

- 18.4 Smluvní strany potvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. této smlouvy představuje hodnotu veškerých plnění zhotovitele včetně závazků zhotovitele vyplývajících ze zhotovitelem poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení nebo dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze strany objednatele nebo v případě, kdy zhotovitel nebude z jakýchkoliv důvodů moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, že by závazky z odpovědnosti za vady zanikly, oceňují smluvní strany hodnotu záruky za jakost díla částkou odpovídající 10% z ceny díla. Nastane-li kterákoliv z událostí či skutečností zakládající nárok objednatele na slevu z ceny díla dle této smlouvy a smluvní strany se nedohodnou jinak, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla ve výši stanovené dle přísl. ustanovení této smlouvy snížené o sjednanou hodnotu záruk.
- 18.5 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, dodatky budou vždy uzavřeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.
- 18.8 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 18.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Praha 8.
- 18.10 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského zákoníku.
- 18.11 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 18.12 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla (součástí smlouvy není)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-334

Stavba: Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Slovance, Praha 8

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

IČ:

04779398


DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-334

Stavba: Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Slovance, Praha 8

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	
1) Náklady z rozpočtů		
SO-01	Velká tělocvična	
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		
Ostatní náklady		
Vyplň vlastní		
Vyplň vlastní		
Vyplň vlastní		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Slovance, Praha 8

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Slovance, Praha 8

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična

Místo:

Datum:

04.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 11 - Přípravné a přidružené práce
- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 762 - Konstrukce tesařské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Slovance, Praha 8

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična

Místo:

Datum:

04.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru
2	K	01001R02	Vypiskání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, dopravních tras v objektu
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení
6	K	01001R06	Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, prostupů, jejich zapravení a začištění

1 - Zemní práce

7	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
8	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
10	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
12	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

2 - Zakládání

15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25
16	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25
17	K	279271129	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 15
18	K	27239R01	Osazení zemního pouzdra pro sloupek volejbalu při betonáži patky
19	M	27239R02	Zemní pouzdro volejbalového sloupku

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC
21	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	n			
23	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	n			
24	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	n			
25	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	n			
26	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	n			
27	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	k			
28	M	5533116R01	Zárubeň ocelová pro zazdění, protipožární pro dvoukřídlé dveře, š. 1450 mm	k			
29	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	k			
30	M	5533116R02	Zárubeň ocelová pro zazdění, pro dveře dvoukřídlé 180 x 233 cm, vč. PÚ	k			
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							
31	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	n			
32	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	n			
33	K	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	n			
34	M	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	n			
35	K	775511000R1v	Montáž sportovní podlahy - pouze palubky, lepené	n			
36	M	775518010RA1	Palubky z dubové překližky, lakované, ref. HARO Sports Flooring	n			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
37	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	n			
38	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	n			
39	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	n			
40	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	n			
41	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	n			
42	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	n			
43	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	n			
44	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	n			
45	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	n			
46	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	n			
47	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	n			
48	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	n			
49	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	n			
997 - Přesun sutě							
50	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	n			

PČ	Typ	Kód	Popis
51	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
54	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)
55	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)
56	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)
57	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot

58	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
----	---	-----------	---------------------------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
60	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg</i>
61	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
62	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg</i>
63	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
65	M	628522540	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral</i>
66	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
67	M	628522540	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral</i>
68	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

762 - Konstrukce tesařské

69	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných
70	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm
71	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm

766 - Konstrukce truhlářské

72	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ² - kryty topení
73	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
74	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
75	K	7664160R0v	Montáž obložení stěn deskovým obkladem vč. montáže podkladního roštu
76	M	76641801R0v	<i>Obklad z celobukové překližky tl. 15 mm, p.ú. bezbarvý lak, včetně podkladního roštu, ref. HARO PROTECT Classic Plywood VNK</i>
77	M	76641801R1v	<i>Obklad z celobukové překližky tl. 15 mm, p.ú. lamino probarvené, včetně podkladního roštu, ref. HARO DESANO CPL</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	7664161R0v	Montáž krytů topení - dřevěné kryty s ocelovou nosnou konstrukcí, výška 1,35 m, š. 0,695 m				
79	M	76641802R0v	J. 1 kryt topení sedací. Ocelová nosná konstrukce, obklad dřevo tl. 18 mm, včetně povrchových úprav a kotevních prvků				
80	K	766492100	Montáž obložení ostění				
81	M	606211180	překližka truhlářská buk, celobuk 125 x 250 cm, jakost B/C tl 8 mm				
82	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně				
83	M	611656060R	dveře vnitřní mechanicky odolné, lakovaná MDF, 2křídlové 145 x 197 cm				
84	M	6116560R1	Příplatek za provedení dveří se zapuštěnou klikou				
85	K	766660142	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně				
86	M	6116560R0v	dveře vnitřní MDF, mechanicky odolné, určené k jednostrannému obložení, 2křídlové 180 x 233 cm, včetně kování - zapuštěné kliky, stavěč křídel				
87	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň				
88	M	549172R01	Samozavírač dveří požární, hydraulický pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem				
89	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
767 - Konstrukce zámečnické							
90	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných				
91	M	7676621R1	L. 2 kryt na SLA/SIL zařízení, tyčovina d=10 mm, rozměr 0,6x1,6x0,1 m, včetně kotvení a PÚ nátěrem				
92	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg				
93	M	7679951R1	L. 1a - ocelová konstrukce pro kotvení žebřin, JA 100x100x4 mm, l=5,7 m, včetně kotvení a povrchové úpravy				
94	M	7679951R2	L. 1b - ocelová konstrukce pro kotvení basketbalových košů, JA 120x120x4 mm, l=5,7 m, včetně kotvení a povrchové úpravy				
95	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - ocelové nosníky				
96	K	767996809R0v	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.nářadí v podlaze				
97	K	76799801R0v	Demontáž ochranné konstrukce elektro zařízení				
98	K	76799802R0v	Demontáž ochranné sítě před okny včetně kotev				
99	K	76799901R0x	Demontáž gymnastických kruhů mimo ocel.nosné konstrukce, uložení na stavbě				
100	K	76799902R0v	Demontáž konstrukce basketbalového koše vč. ocel.nosné konstrukce, likvidace				
101	K	76799902R0w	Demontáž nosné konstrukce basketbalového koše, likvidace				
102	K	76799904R0v	Demontáž žebřin				
103	K	76799907R0v	Demontáž konstrukce na šplh, bez demontáže tyčí, lan				
104	K	76799907R0z	Demontáž tyčí pro šplh, lan				
105	K	76799908R0v	Demontáž volejbalových sloupků				
106	K	76799909R0v	Demontáž fotbalových branek				
107	K	76799999R1y	Repase stáv.nosné konstrukce pro kruhy				
108	K	76799999R3v	Montáž basketbalového koše na otočné konstrukci, desky a obroučky				
109	M	767003a	Basketbalová konstrukce otočná s táhly, vysazení 2510-4250 mm				
110	M	767003b	Deska basketbalová vnitřní, 1,8x1,05 m, čirý akrylát				

PČ	Typ	Kód	Popis
111	M	767003c	Koš basketbalový pevný se sítvou
112	K	7679999R3w	Montáž basketbalového koše cvičného na pevné konstrukci, desky a obroučky
113	M	767003d	Basketbalová konstrukce cvičná
114	M	767003e	Deska basketbalová vnitřní cvičná, 1,2x0,9 m, překližka
115	M	767003c	Koš basketbalový pevný se sítvou
116	K	7679999R5z	Montáž volejbalových sloupků do zemního pouzdra
117	M	767004bb	Volejbalový sloupek pro montáž do zemního pouzdra - sada 2 ks
118	K	76799914R0v	Montáž žebřin
119	M	767007.1	Žebřiny 0,9/3,0 m
120	K	76799911R0v	Repase gymnastických kruhů, repase konstrukce kruhů, zpětná montáž kruhů na stávající konstrukce
121	K	767012	Montáž podlahových kotev pro házenkářské branky vč. dodávky kotevní sady
122	M	717012V12	Branka házenkářská demontovatelná, včetně sítě
123	M	767004b.1	Volejbalová síť
124	M	767017	Florbalové mantinely, pero+drážka
125	K	7679999R0v	Dodávka a montáž ochranné sítě PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení
126	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

777 - Podlahy lité

127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu
128	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy
129	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

783 - Nátěry

130	K	783152101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 10%
131	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí
132	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením
133	K	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením
134	K	783903812R00	Odmaštění saponáty
135	K	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel
136	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru
137	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
138	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles
139	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
140	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles
141	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
142	K	783671009R0v	Barevné značení podlahy-linie hracích ploch-dle PD - PUR barvy

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

143	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
144	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
145	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m
146	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
148	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							
149	K	21001R01	Elektromontáže, viz. příloha				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
150	K	030001000	Zařízení staveniště				
151	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost				
152	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů				
153	K	071002000	Provoz investora, třetích osob				
VP - Vícepráce							
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

Rekapitulace rozpočtu	
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady
	Dodávka materiálu
	Montážní práce a služby
	Celkem
	El. revize
	Celkem
	Celkem bez DPH
	Daň z přidané hodnoty
	Základní sazba DPH
	DPH celkem
	Celkem s DPH

Dodávka materiálu ELEKTROINSTALACE	
No.	Popis položky
	Rozvaděč RTV
1.1	Zmapování rozvaděče, revize stávajících prvků rozvaděče demontáž neaktivních a náhrada vadných prvků
1.2	Doplnění proudových chráničů
1.3	Jistič PL6-10/C/1
1.4	Jistič PL6-16/B/1
1.5	Proudový chránič PF7-25/4/003
1.6	Svorkovnice
1.7	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků
1.8	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů
	Uložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK
2.1	Přístrojová krabice KU 68 vč. montáže
2.2	Průraz zdiva nad 35cm
2.3	Průraz zdiva do 35cm
2.4	Svorkovnice (např. Wago)
2.5	Zásuvka 230V/16A, kompletní, zapuštěná montáž
2.6	Zásuvka 230V/16A dvojitá, kompletní, zapuštěná montáž, s natočenou dutinkou
2.7	Vypínač č. 1 250V/10AX komplet, zapuštěná montáž
2.8	Vypínač č. 5 250V/10AX komplet, zapuštěná montáž
2.9	Klapátko jednoduché - pro nové prvky
2.10	Klapátko dvojitě - pro nové prvky
2.11	Rámeček jednonásobný - pro nové prvky
2.12	Rámeček dvojnásobný - pro nové prvky
2.13	Rámeček trojnásobný - pro nové prvky
2.14	Rámeček čtyřnásobný - pro nové prvky
2.15	Rámeček pětínásobný - pro nové prvky
2.16	Montážní rámeček - pro nové prvky
2.17	Rámeček počet prvků dle stávajícího stavu - výměna stávajících po výměně
2.18	Klapátko typ dle stávajícího stavu - výměna stávajících po výměně
2.19	Reproduktor školního rozhlasu, demontáž po dobu rekonstrukce koordinace se stavbou, opětovná montáž po dokončení stavebních prací na původní pozici
2.20	Skolní zvonek, demontáž po dobu rekonstrukce koordinace se stavbou, opětovná montáž po dokončení stavebních prací na původní pozici
2.21	Výsledková tabule, časomíry, vč. rozvaděče výsledkové tabule demontáž po dobu rekonstrukce koordinace se stavbou, opětovná montáž po dokončení stavebních prací na původní pozici
2.22	Stávající topná tělesa teplojetu v nářadovně - ochrana před poškozením při rekonstrukci, odpojení od napájení po dobu rekonstrukce (shození iističe) bez změny
2.23	Elektroinstalační trubka PVC prům 16mm ohebná, instalace vč. zasekávání
2.24	Elektroinstalační trubka PVC prům 25mm ohebná, instalace vč. zasekávání
2.25	Revize stávajících prvků elektroinstalace, kabelových tras, v případě nevyhovujícího stavu náhrada novými
2.26	Pronájem plošiny (nůžková) zdvih min. 8m vč. Dopravy
2.27	Demontáž stávajících prvků elektroinstalace (zásuvky, vypínače, svítidla, kabelové
2.28	Drobný nespecifikovaný materiál
2.29	Odvoz sutě ze staveniště na skládku do 1km
2.30	Odvoz dalších hmot ze staveniště do 1km
2.31	Likvidace nebezpečných odpadů a elektroodpadu
2.32	Doprava materiálu na stavbu
	Kabely
3.1	Kabel CYKY-J 3 X 1.5mm ²
3.2	Kabel CYKY-J 3 X 2.5mm ²
3.3	Drobná nespecifikovaná kabeláž dle potřeby (Rozhlas/Zvonek/Časomíry)
	Svítidla
4.1	Svítidlo č. 1 závěsné (spec. úprava pro závěs na průběžné lanko), zářivkové, odolnost proti nárazu IK10, 2x80W, 230V/50Hz (1580mm x 295mm)
4.2	Svítidlo č. 1 závěsné (spec. úprava pro závěs na průběžné lanko), zářivkové, odolnost proti nárazu IK10, 2x80W, 230V/50Hz (1580mm x 295mm)
4.3	Svítidlo č. 2 přisazené, žárovkové, 60W, 230V/50Hz
4.4	Svítidlo č. 3 NO s piktoqramem, odolnost proti nárazu IK10, bat. zdroj t=60min
4.5	Svítidlo č. 4 přisazené, zářivkové, 24W, 230V/50Hz, IP65 (1270mm x 86mm)
4.6	Svítidlo č. 5 přisazené, zářivkové, 24W, 230V/50Hz, IP65 (660mm x 86mm)
	Poznámka
	V případě nerespektování pořadí etap, je nutné tuto skutečnost zohlednit v úpravě rozvaděče RTV, kde hlavní úkony spojené s úpravou elektroinstalace jsou definovány v etapě I.