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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI 
ev. číslo objednatele: ZZSLK/70/2017 

ev. číslo zhotovitele: 36/2017 

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a 
násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

I. Účastníci smlouvy 

1.1. Objednatel:  Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.  
 sídlo:    Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město 
  zastoupený:            MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem 
 IČ:   467 44 991 
 Bankovní spojení: 78-6184890227/0100 

 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          

1.2. Zhotovitel:  Design4 – projekty staveb, s.r.o. 
PSČ, sídlo:   Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec I – Staré Město 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491 
zastoupený:  Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem  
IČ:   228 01 936 
DIČ:   CZ22801936 
Bankovní spojení:  Komerční Banka a.s., pobočka Turnov,  

č.ú.: 107-4205390207/0100 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti, 
gsm: +420 603 827 465, e-mail: lechovsky@design4.cz 

 
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného 
odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace 
rekonstrukce a přístavby výjezdové základny LZZS – úprava projektu" (dále jen 
„veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější.    
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2.3. Zhotovitel prohlašuje: 
− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 

povahou předmětu plnění této smlouvy,  
− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 
− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 
stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  
− Název: „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZZS“   
− Místo provádění: Liberec Růžodol, ul. Partyzánská 
− Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

III. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované plnění. 

 
IV. Specifikace plnění  

4.1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže 
popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje: 
4.2.1. zpracovat v bodě 4.4. uvedené stupně a součásti projektové dokumentace pro 

rekonstrukci a přístavbu výjezdové základny Letecké zdravotnické záchranné služby;  
4.2.2. zajistit související inženýrské činnosti pro vydání příslušných správních rozhodnutí;  
4.2.3. poskytnout potřebnou součinnost pro výběr dodavatele stavby;  
4.2.4. zajistit autorský dozor při realizaci stavby; 
4.2.5. poskytnout součinnost při zpracování dokumentace skutečného provedení,  

a to vše v rozsahu a kvalitě uvedené v odst. 4.4. této smlouvy.  

4.3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude projektová dokumentace 
„Přístavba střediska LZS-Liberec-Růžodol“ zpracovaná architektonickou kanceláří ARK 
Ing. arch. Boris Šonský, se sídlem Albrechtice 2, 463 45 Pěnčín, IČO 681 32 506 
projekt pro stavební povolení – jednostupňový projekt vypracovaný k datu 15.06.2011; 
projektová dokumentace v stupni Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
vypracovaný k datu 01.08.2011 a soupis požadavků na úpravu projektové 
dokumentace zpracovaný ZZS LK. Nová projektová dokumentace bude zpracována 
s ohledem na nové potřeby objednatele, které budou zhotoviteli upřesněny v rámci I. 
etapy této zakázky – předprojektové přípravy. Jedná se především o:  
− částečné zvětšení garáží; 
− změnu řešení splaškových a srážkových vod; 
− rozšíření projektu o částečnou rekonstrukci stávajícího zázemí (oprava střechy a 

obvodového pláště); 
− případná změna natočení celého nového objektu, 
− změna dispozice místností nového objektu. 

4.4. Předmět plnění bude realizován v následujících etapách: 
4.4.1. I. etapa – Předprojektová příprava – zajištění všech vstupních podkladů  
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Zhotovitel bude seznámen s požadavky objednatele a zároveň v rámci plnění této I. 
etapy zajistí veškeré vstupní podklady potřebné pro vypracování požadovaných 
stupňů projektové dokumentace, tj. stavebně technický průzkum objektu, podrobné 
zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí, hydrogeologický průzkum a 
další přípravné práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro 
zhotovení projektové dokumentace. 

4.4.2. II. etapa – Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
(dále jen „DÚR“) 
DÚR bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. DÚR bude vyhotovena 3x v tištěné podobě + 1x ověřená 
stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny 
dokumenty a výkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou. 

4.4.3. III. etapa – Inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí 
V rámci této etapy plnění předmětu veřejné zakázky zajistí zhotovitel vydání 
pravomocného územního rozhodnutí. Inženýrská činnost zahrnuje majetkoprávní 
projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění 
uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene apod., popřípadě 
zajištění smluv o právu stavby a projednání projektové dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní a veřejné správy a jiných organizací, 
zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí. 

4.4.4. IV. etapa – Zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní rozhodnutí  
Dokumentace pro vodoprávní rozhodnutí bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dokumentace pro 
vodoprávní rozhodnutí bude vyhotovena 3x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním 
úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny dokumenty 
a výkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou. 

4.4.5. V. etapa – Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(dále jen „DSP“) 
DSP bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. DSP bude vyhotovena 3 x v tištěné podobě + 1 x ověřená 
stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny 
dokumenty a výkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou.  

4.4.6. VI. etapa – Inženýrská činnost k vydání stavebního povolení 
V rámci této etapy plnění předmětu veřejné zakázky zajistí zhotovitel získání 
stavebního povolení. 

4.4.7. VII. etapa – Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „DPS“)  
DPS bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. a zároveň musí být v souladu s § 92 zákona č. 134/2016, o 
zadávání veřejných zakázek a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  
DPS nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně akceptovat 
v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky dostatečně 
přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být u každého takového 
odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná řešení. 
DPS bude objednateli předána 8x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (ve 
formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a 
orazítkované autorizovanou osobou. 
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4.4.8. VIII. etapa – Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“) 
Položkový rozpočet bude zpracovaný v souladu s § 92 zákona č. 134/2016, o 
zadávání veřejných zakázek a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Položkový rozpočet bude zpracován v elektronické podobě ve formátu XML – jedná 
se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými programy. Tento položkový rozpočet bude obsahovat 
předdefinované matematické vzorce pro výpočet nabídkové ceny.  
Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací a 
musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy. 
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo 
komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a 
způsob ocenění.  
Součástí oceněného položkového rozpočtu budou jednotkové ceny stavebních prací, 
které jsou uvedené v cenové soustavě v úrovni ne starší než r. 2017. Pokud bude 
jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či 
vysvětlení jednotkové ceny položek bude dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. 
Položkový rozpočet nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně 
akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být u každého 
takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná 
řešení. 
Oceněný a neoceněný položkový rozpočet vypracovaný dle DPS bude předán 
objednateli každý 2x v tištěné podobě podepsané a orazítkované autorizovanou 
osobou a 2x v elektronické podobě ve formátu *.xml. 

4.4.9. IX. etapa – Spolupráce při výběru dodavatele stavby 
Spolupráce při výběru dodavatele stavby bude zahrnovat: 
- spolupráci s objednatelem (příp. pověřenou osobou) při přípravě zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby; 
- spolupráci s objednatelem (příp. pověřenou osobou) při řešení žádostí o 

dodatečné informace v průběhu zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na 
stavební práce či případné zpracování změn či doplnění projektové dokumentace 
či položkového rozpočtu na základě zaslaných dotazů, a to vždy nejpozději do 2 
pracovních dnů po zaslání požadavku; 

- spolupráci s objednatelem (příp. administrátorem zadávacího řízení) při 
vyhodnocení podaných nabídek (především kontrola rozpočtů a technické 
posouzení), předpoklad max. 5 jednání komise, na která bude zhotovitel písemně 
pozván nejméně 3 dny předem. 

4.4.10. X. etapa – Autorský dozor (AD) po dobu realizace stavby 
Součástí této etapy předmětu veřejné zakázky bude: 
- účast na převzetí staveniště; 
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby (minimálně 1x týdně) a účast na 

mimořádných jednáních svolaných objednatelem, technickým dozorem, 
dodavatelem stavby nebo příslušným stavebním úřadem; 

- dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby;  



Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 
„Projektová dokumentace rekonstrukce a přístavby výjezdové základny LZZS – úprava projektu“ 

5/14 

- operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby;  

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace;  

- dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace, a to na 
základě požadavku objednatele i zhotovitele stavby;  

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby; 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části; 
- spolupráce při kolaudaci stavby. 

4.4.11. XI. etapa – Součinnost zhotovitele s dodavatelem stavby při vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), která bude 
vypracována dodavatelem stavby.  

4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že VII. a VIII: etapa díla bude podkladem pro výběr 
dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí být zpracována v takové kvalitě a 
odpovídajícím provedení, aby mohla být jako takový podklad bez dalšího využita. 

V. Kontrola provádění plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění dílčích etap díla 
objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné 
podmínky a nezbytnou součinnost.  

5.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 
způsobem.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept DÚR 
(II. etapa díla), a to nejpozději do 55 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel 
na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné 
připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od okamžiku předání 
konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat je do 
DÚR. 

VI. Místo a doba plnění 

6.1. Místem plnění je při předávání jednotlivých projektových dokumentací a při jednáních 
sídlo objednatele. V rámci výkonu ostatních služeb (předprojektová příprava, autorský 
dozor apod.) je místem plnění místo provádění stavby v ulici Partyzánská, Liberec 
Růžodol.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
− I. etapa – předprojektová příprava – zahájení předprojektových prací: nejpozději 

do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, předání výstupů 
z předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a zjištění sítí: nejpozději do 40 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

− II. etapa – předání DÚR: nejpozději do 70 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy, 

− III. etapa – podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu o vydání územního 
rozhodnutí a její předložení objednateli: nejpozději do 3 pracovních dnů od 
předání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,  

− IV. etapa – vodoprávní řízení odkanalizovaní objektu: podání žádosti nejpozději 
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do 10 dnů od vydaného pravomocného územního rozhodnutí, 
− V. etapa – předání DSP: nejpozději do 30 dnů od vydaného pravomocného 

územního rozhodnutí,  
− VI. etapa – obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou 

právní moci + ověřená dokumentace od stavebního úřadu a vodoprávního úřadu: 
ve lhůtách správních orgánů,  

− VII. a VIII. etapa – předání DPS včetně oceněného a neoceněného položkového 
rozpočtu: nejpozději do 30 dnů od obdržení pravomocného vodoprávního 
rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení, 

− IX. etapa – poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu 
zadávacího řízení, 

− X. etapa – provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění 
stavby včetně kolaudačního řízení, a to i v případě, že skutečná doba provádění 
stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; 

6.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí etapy díla kdykoli během dohodnuté lhůty, je však 
povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí dílčí etapy díla 
s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílčí etapou díla všechny doklady nebo jiné 
dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím 
z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání dílčí etapy díla obvyklý, nebo které 
požadují právní předpisy. 

VII. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílčí etapy díla. Za řádně 
provedené dílčí etapy díla, se považují dokončené jednotlivé etapy, tj. způsobilé sloužit 
objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 
jednotlivých dílčích etap díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

7.2. O každém předání dílčích etap díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat 
zejména: 
− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 
− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
− rozsah a předmět plnění – označení etapy díla,  
− čas a místo předání díla,  
− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
− oznámení objednatele dle odst. 7.4., pokud objednatel provede kontrolu dílčí etapy 

díla přímo při jejím předání. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu dokončené dílčí etapy díla. 

7.4. Objednatel se zavazuje provést kontrolu předané dílčí etapy díla nejpozději do 20 
pracovních dnů ode dne jejího předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné 
výhrady k předané etapě. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že 
nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílčí etapu 
díla akceptuje bez výhrad a že ji převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká 
možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při 
běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že 
předaná dílčí etapa trpí vadami, pro které ji dle jeho názoru lze užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání dotčené etapy díla 
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obvyklý, oznámí zhotoviteli, že ji akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za 
to, že objednatel dílčí etapu díla převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílčí etapu 
díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dotčenou etapu odmítá. V takovém případě se 
má za to, že objednatel takovou etapu díla nepřevzal. Nepřevzatou dílčí etapu díla vrátí 
objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

7.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dílčí etapy díla také tehdy, pokud zhotovitel 
nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku VI. této smlouvy.  

7.6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dílčí etapy díla musí obsahovat popis 
vad dotčené etapy díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7.7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 10.4. této 
smlouvy.  

7.8. Pro opětovné předání dílčí etapy díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 
zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům 
ČR (zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným 
dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany 
tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu 
a výkazu výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné 
důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou 
následnou škodu. 

8.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené 
objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, 
které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu 
uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat 
objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dílčích 
etap díla. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli 
o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku 
objednatele. 

8.7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by 
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plnil sám. Prostřednictvím poddodavatele však nesmí být vykonávána klíčová funkce 
hlavního projektanta, kterou se zhotovitel zavazuje vykonávat sám, resp. 
prostřednictvím vlastního kmenového zaměstnance. 

8.8. Realizace díla bude zajišťována realizačním týmem, jehož klíčoví členové prokázali 
svou odbornou kvalifikaci v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Jmenovitý 
seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.  

8.9. Případná změna člena týmu, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, je v průběhu plnění díla možná 
pouze za takovou osobu, která má stejnou, případně vyšší kvalifikaci než původní člen 
týmu uvedený v nabídce zhotovitele. O případné změně člena týmu, jehož 
prostřednictvím prokazoval zhotovitel některou část kvalifikace, bude vyhotoven 
oboustranně podepsaný protokol, ve kterém budou uvedena jména nových členů týmu 
a popsána jejich kvalifikace. Příloha č. 2 této smlouvy bude v případě změny člena 
týmu aktualizována.  

8.10. Pro případ vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu této škody způsobené 
zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám má zhotovitel uzavřenu pojistnou 
smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti na částku min. 1.000 000,- Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude předložena objednateli před podpisem smlouvy k ověření. 
Nárok na úhradu vzniklé škody má však objednatel i v případech, kdy nebude možné 
z uzavřené pojistky náhradu případné škody čerpat.  

8.11. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění 
této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro 
provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor, které souvisejí 
s předmětem plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem 
použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady 
neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

IX. Cena za plnění a platební podmínky 

9.1. Celková cena díla činí: 

Celková cena bez DPH 742.000,00 Kč 

DPH (…%) 155.820,00 Kč 

Celková cena vč. DPH 897.820,00 Kč 

Podrobná kalkulace celkové ceny díla a jeho jednotlivých etap je uvedena v příloze č. 1 
této smlouvy.  

9.2. Cena dle odst. 9.1. uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 
inflace.  

9.3. Platby za plnění předmětu díla budou prováděny v české měně na základě daňových 
dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po ukončení jednotlivých dílčích etap a 
předání prací za podmínek uvedených níže. 
- I. etapa – Předprojektová příprava – zajištění všech vstupních podkladů – faktura 

ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude 
vystavena po získání základních dokladů nezbytných pro zahájení projektových 
prací. 
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- II. etapa – Zpracování DÚR – faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto 
etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena po dokončení projektové 
dokumentace a jejím předání objednateli s pozastávkou 30 %, splatnou po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 

- III. etapa – Inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí – faktura ve výši 
odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude 
vystavena po nabytí právní moci územního rozhodnutí potřebného pro ukončení 
územního řízení. 

- IV. etapa – Zpracování Dokumentace pro vodoprávní rozhodnutí – faktura ve výši 
odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude 
vystavena po dokončení projektové dokumentace a jejím předání objednateli. 

- V. etapa – Zpracování DSP – faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto 
etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena po dokončení projektové 
dokumentace a jejím předání objednateli s pozastávkou 30 %, splatnou po nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

- VI. etapa – Inženýrská činnost k vydání stavebního povolení – faktura ve výši 
odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude 
vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení potřebného pro ukončení 
stavebního řízení. 

- VII. etapa – Vypracování DPS – faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za 
tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena po dokončení projektové 
dokumentace a jejím předání objednateli. 

- VIII. etapa – Zpracování položkového rozpočtu – faktura ve výši odpovídající 
nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena po 
dokončení zpracování položkového rozpočtu a jeho předání objednateli. 

- IX. etapa – Spolupráce při výběru dodavatele stavby – faktura ve výši odpovídající 
nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena po 
ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby podpisem smlouvy 
s vybraným dodavatelem stavebních prací. 

- X. etapa – Autorský dozor (AD) po dobu realizace stavby – tato etapa bude 
fakturována průběžně čtvrtletně, do ukončení stavby úspěšně ukončeným 
kolaudačním řízením. 

9.4. Faktury (daňové doklady) jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli. Faktury 
budou vystaveny vždy ve dvou originálních vyhotoveních. 

9.5. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat zejména:  
− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
− rozsah a předmět plnění – označení etapy díla (nestačí pouze odkaz na evidenční 

číslo této smlouvy), 
− den uskutečnění plnění, 
− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9.6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

9.7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo 
náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta 
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splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového 
dokladu).  

9.8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 
která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 
předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo 
na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

9.9. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 
stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 
plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli 
doložit.  

9.10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 
stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 
nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil. 

X. Odpovědnost zhotovitele za vady 

10.1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované 
zhotovitelem. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

10.3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při 
předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode 
dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

10.5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 
díla uplatňuje. 

XI. Vlastnické právo a právo užití 

11.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

11.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za 
účelem provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.  

11.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 
objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se 
k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání 
příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže 
uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

11.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a 
k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 
Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 



Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 
„Projektová dokumentace rekonstrukce a přístavby výjezdové základny LZZS – úprava projektu“ 

11/14 

11.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy. 

11.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění. 

XII. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

12.1. V případě, že zhotovitel nepředá výstupy dílčích etap díla v dohodnutý čas na 
dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

12.3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

12.4. V případě, že v důsledku vad VII. a VIII. etapy díla dojde v rámci zadávacího řízení na 
realizaci stavby k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý jednotlivý případ prodloužení. 

12.5. V případě, že v důsledku vad VII. a VIII. etapy díla dojde ke zrušení zadávacího řízení 
na realizaci stavby, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

12.6. V případě neúčasti zhotovitele na kontrolních dnech stavby, jednáních či pracovních 
poradách svolaných či konaných v rámci výkonu funkce autorského dozoru vzniká 
objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý takový 
případ neúčasti.   

12.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 
před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 
splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

12.8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení 
vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení 
proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

12.9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

12.10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli 
jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. 
Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, 
má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 
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12.11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých 
povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje 
zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za 
nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku 
zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 
objednatelem. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 
svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je 
proti němu zahájeno insolvenční řízení.  

XIV. Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

14.1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 
− Ing. Jozef Zlevský, provozně technický náměstek, tel.: +420 607 669 298, e-mail: 

zlevsky@zzslk.cz 
− Norbert Novotný, vedoucí referátu údržby a správy majetku, tel.: +420 725 510 

507, e-mail:novotny@zzslk.cz  

14.2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 
− pan Ing. Jindřich Lechovský, gsm: +420 603 827 465, e-mail: 

lechovsky@design4.cz. 

14.3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech 
souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních 
stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 
zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit 
další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.   

14.4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této 
smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

14.5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

14.6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 
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XV. Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 
zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy 
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s 
tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení 
byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

XVI. Ostatní ustanovení 

16.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

16.2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 
zákoníku. 

16.3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 
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XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných 
dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

17.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

17.3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 
před tímto dnem. 

17.4. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.     

17.5. Přílohy:  
− Příloha č. 1 – Cenová nabídka     
− Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu 

 
 
V Liberci dne 7. 12. 2017 
Za objednatele: 

 
 
 
 

................................................ 
MUDr. Luděk Kramář, MBA 

ředitel 

V Liberci dne 15. 12. 2017 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 

................................................ 
Ing. Jindřich Lechovský 

jednatel společnosti 
                                            
                                         
 
 
 
  
  



CENOVÁ NABÍDKA
„Projektová dokumentace rekonstrukce a přístavby výjezdové základny LZZS – úprava projektu“

Etapa 
Cena za etapu 

celkem bez DPH
DPH 21%

Cena za etapu 

včetně DPH

I. etapa - Předprojektová příprava – zajištění všech vstupních 

podkladů 
36 000,00 7 560,00 43 560,00

II. etapa - Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí 
125 000,00 26 250,00 151 250,00

III. etapa - Inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí 25 000,00 5 250,00 30 250,00

IV. etapa - Zpracování projektové dokumentace pro 

vodoprávní rozhodnutí 
38 000,00 7 980,00 45 980,00

V. etapa - Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení 
216 000,00 45 360,00 261 360,00

VI. etapa - Inženýrská činnost k vydání stavebního povolení 25 000,00 5 250,00 30 250,00

VII. etapa - Vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby 
224 000,00 47 040,00 271 040,00

VIII. etapa - Zpracování oceněné i neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb 
28 000,00 5 880,00 33 880,00

IX. etapa - Spolupráce při výběru dodavatele stavby 3 000,00 630,00 3 630,00

X. etapa - Autorský dozor (AD) po dobu realizace stavby 22 000,00 4 620,00 26 620,00

CELKEM 742 000,00 155 820,00 897 820,00

V Turnově dne 2. 10. 2017.

............................................................

Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti
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