

SMLOUVA č. 1601 2 6370
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„Polní multioborové zdravotnické pracoviště - POMOP“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru
vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a
akvizic MO
se sídlem kanceláři: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních: Marie GERYKOVÁ, tel. [redacted]
fax: [redacted]
ema [redacted]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Mgr. Pavel CHRENKO, tel. [redacted]
fax [redacted]
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. MEDTEC-VOP, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

se sídlem: Brněnská 700/25, Hradec Králové
jehož jménem jedná: Ing. Oldřich ŘEZNIČEK, jednatel společnosti
IČ: 64791319
DIČ: CZ64791319
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Oldřich ŘEZNIČEK
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Tomáš BORSKÝ, tel.: [redacted]
fax: [redacted]

adresa pro doručování korespondence: Brněnská 700/25, Hradec Králové

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto **smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“)**.

Článek 1

Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) na řešení projektu **„Polní multioborové zdravotnické pracoviště - POMOP“ (dále jen „projekt“)**.

Článek 2

Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje, jehož výsledkem bude:
 - a) **prototyp** zdravotnického multioborového polního pracoviště pro specialisty (dále jen „POMOP“), začlenitelného jako speciální modul do sestavy polní nemocnice na úrovni Role 3 a využitelného rovněž pro humanitární mise. Pracoviště bude sestávat z ambulance a operačního sálu pro více oborů (oftalmologii, ORL, neurochirurgii a mikrochirurgii). Pracoviště POMOP bude určeno k provádění ambulantních vyšetření, ošetření a operačních výkonů v oboru oftalmologie, ORL, neurochirurgie a mikrochirurgie. Pracoviště bude moci být výjimečně v nouzových případech (MASCAL) využito jako chirurgický operační sál. Ambulance a operační sál bude umístěna do kontejnerů ISO 1C rozkládacích 1:3. Prototyp bude ověřený v podnikových, kontrolních a vojskových zkouškách, včetně návrhu na zavedení do používání v AČR;
 - b) výrobní dokumentace prototypu POMOP.
2. Etapy vývoje a termíny řešení projektu:
 - Etapa č. 1 termín od - do: od podpisu smlouvy – 30. 11. 2016
 - Předběžný projekt;Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu;
 - Etapa č. 2 termín od - do: 1. 12. 2016 – 31. 1. 2017
 - Konečný projekt;Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu;
 - Etapa č. 3 termín od - do: 1. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 - Výrobní dokumentace prototypu;Výstup: Výrobní dokumentace prototypu;
 - Etapa č. 4 termín od - do: 1. 3. 2017 – 31. 3. 2018
 - Výroba prototypu;Výstup: Vyroběný prototyp POMOP;
 - Etapa č. 5 termín od - do: 1. 12. 2017 – 31. 3. 2018
 - Průvodní a provozní dokumentace;Výstup: Průvodní a provozní dokumentace;

Etapa č. 6 termín od - do: 1. 4. 2018 – 31. 5. 2018

- Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách;
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách;

Etapa č. 7 termín od - do: 1. 6. 2018 – 31. 8. 2018

- Kontrolní a schvalovací zkoušky, úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách;
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, upravený prototyp po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách;

Etapa č. 8 termín od - do: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018

- Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách;
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách;

Etapa č. 9 termín od - do: 15. 11. 2018 – 31. 12. 2018

- Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR;
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR;

Etapa č. 10 termín od - do: 1. 1. 2019 – 28. 2. 2019 (bez nároku na finanční prostředky)

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení;

Etapa č. 11 termín od - do: 1. 3. 2019 – 31. 5. 2019 (bez nároku na finanční prostředky)

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;
Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli

1. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného oponentního řízení.
2. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a jednotlivými přílohami.

Článek 3

Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši **48.783.000,- Kč** (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt **48.783.000,- Kč** (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých).
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2016	2017	2018	Celkem
907 020 6370	MEDTEC-VOP, spol. s r.o.	investiční				
		neinvestiční				
celkem účelová podpora						
celkem uznané náklady			720	43863	4200	48783

Článek 4

Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2018. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2019 do 31. května 2019.
2. Místem plnění je sídlo příjemce.
3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo poskytovatele.

Článek 5

Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

Ing. Tomáš Borský tel. [REDACTED]

Článek 6

Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a občanským zákoníkem.

Článek 7

Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvě	počet listů: 9
příloha č. 2 – Návrh projektu obranného vývoje MO ČR	počet listů: 25
příloha č. 3 – Takticko technické požadavky na vývoj kompletu	počet listů: 35
příloha č. 4 – Katalogizační doložka	počet listů: 1
2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 této Smlouvy.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 5 listech a 4 přílohách o 70 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

V Praze dne: 19. 05. 2016

V Hradci Králové dne: 20. 5. 2016

Poskytovatel:

Příjemce:



MEDTEC-VOP, spol. s r.o.
Brněnská 700/25
560 06 Hradec Králové
IČO 64791319 DIČ CZ64791319
Tel: +420 495 710 111 (13)