

Město Hořovice

a

ANTA spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na akci

„Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích – autobusový terminál“

SMLOUVA O DÍLO

Město Hořovice

se sídlem: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
zastoupené: starostou: Dr. Ing. Jiří Peřina
IČ: 00233242
DIČ: CZ00233242
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Hořovice
Číslo účtu: 27-363886349/0800
Telefon: 311 545 301, email: e-podatelna@mesto-horovice.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ANTA spol. s r.o.

se sídlem: Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8,
zastoupená/jednající: Ing. arch. Karel Scheib, jednatel společnosti
IČ: 45793891
DIČ: CZ45793891,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 112
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 19-3927670257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem objektu č. p. 808, umístěného na pozemku parcelní číslo 755 a pozemků parcelní č. 752/1, 752/2, 753/6, 753/13, 753/14, 754/1, 754/2, 754/3 a 754/4 v katastrálním území Hořovice, nám. Boženy Němcové, Hořovice.
- 1.2. Objednatel dále prohlašuje, že má záměr realizovat výstavbu provozního objektu autobusového nádraží (dále jen „**Autobusový terminál**“).
- 1.3. Pro potřebné průzkumy a jejich analýzu budou použity již provedené průzkumy, zejména IGP (Inženýrskogeologický průzkum – zpracovaný fy Chalupa GGS dne 29. 11. 2007) a provedená inventarizace dřevin s jejich charakteristikou.
- 1.4. Aktualizované geodetické zaměření po realizaci povrchů komunikací autobusového nádraží bylo předáno.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané níže popsané architektonické, projekční, inženýrské (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli v rozsahu této Smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: **„Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích – autobusový terminál“** (dále jen „Stavba“).
- 2.3. Dílo bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
- 2.4. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 7. 6. 2015
- 2.5. **Předmětem Díla je:**
- 2.5.1. Zpracování studie architektonického a hmotového řešení v návaznosti na dispoziční a provozní řešení Stavby autobusového terminálu (výstup dokumentace v počtu 5 paré v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí – formáty *doc*, *xls*, *pdf* a *dwg*) (dále jen „STUDIE“).
- 2.5.2. Zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků územního řízení o umístění Stavby a realizaci Rekonstrukce, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení (výstup kompletní dokumentace v počtu 5 paré v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí – formáty *doc*, *xls*, *pdf* a *dwg*) (dále jen „DSP“).
- 2.5.3. Zpracování dokumentace pro provádění Stavby (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze v počtu 6 paré). Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění Stavby je Zhotovitel současně povinen předat i na 1 nosiči s elektronickou verzí – formáty *doc*, *xls*, *pdf* a *dwg*. (dále jen „DPS“).
- 2.5.4. Zpracování dokumentace pro zadání Stavby, včetně tištěné verze výkazů výměr, a dále včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu *orf* (Obecný Rozpočtový Formát), nebo ve formátu *xls* nebo *kros* v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 6 paré). Kompletní projektovou dokumentaci pro zadání Stavby je Zhotovitel současně povinen předat i na 1 nosiči s elektronickou verzí – formáty *doc*, *xls*, *pdf* a *dwg*. (dále jen „DZS“).
- 2.5.5. Autorský dozor není součástí nabídky ani smlouvy
Zajištění inženýrské činnosti **ve fázi sloučeného územního, stavebního řízení pro vydání stavebního povolení** ode dne uzavření této Smlouvy a to v části Díla podle článku 2.5.2. této Smlouvy, zastupování Objednatele při jednáních na úřadech, zajištění potřebných dokladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení apod. (dále jen „IČ ve stupni DSP“).
- 2.6. Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR číslo

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a součástí plnění dle této Smlouvy je také zpracování příslušných částí projektové dokumentace dle zák. č. 309/2006 Sb. DPS a PDI bude splňovat požadavky zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušných staveb také dokumentace dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušných prováděcích vyhlášek.

- 2.7.** Realizace Díla bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování dokumentace minimálně 1x za 4 týdny přizvat Objednatele ke konzultaci. V rámci konzultací předloží vždy Zhotovitel Objednateli aktualizovaný propočet nákladů na realizaci Stavby. Veškerá jednání budou probíhat v sídle Objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.
- 2.8.** Zhotovitel je povinen provést DPS tak, aby byly v souladu s DUR a DSP včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v DPS, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen uvést seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení Stavby, pokud jsou těmito změnami dotčena.
- 2.9.** Zhotovitel je povinen zpracovat položkově do výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu (s ohledem na ustanovení zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - § 44) mimo jiné i tyto položky:
 - 2.9.1.** Vytýčení stávajících inženýrských sítí
 - 2.9.2.** Koordinační a kompletační činnost dodavatele
 - 2.9.3.** Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)
 - 2.9.4.** Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů
 - 2.9.5.** Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí
 - 2.9.6.** Zpracování dokumentace skutečného provádění Stavby a geodetické zaměření realizované Stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí
 - 2.9.7.** Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat jednotlivé zkoušky
 - 2.9.8.** Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize
 - 2.9.9.** Veškeré náklady na zaškolení obsluhy
 - 2.9.10.** Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů
 - 2.9.11.** Úklid dokončené stavby

- 2.9.12. Dodávka vybavení Stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce
 - 2.9.13. Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce
 - 2.9.14. Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti
 - 2.9.15. Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6 x 1 m – dle grafického návrhu Objednatele)
 - 2.9.16. Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem Stavby
 - 2.9.17. Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 - 2.9.18. Podrobné výkresy výztuže nejsou součástí PD, budou součástí nabídky generálního dodavatele stavby
-
- 2.10. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou zpracovány a předány Objednateli ve formátu *orf*, nebo ve formátu *xls*. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově.
 - 2.11. Součástí všech projektových dokumentací dle této Smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.
 - 2.12. Veškerá výkresová dokumentace zpracovaná v elektronické verzi ve formátu *dwg* bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě Rekonstrukce, vlastní realizace a provozování Stavby.
 - 2.13. Součástí díla je výkon inženýrské činnosti zahrnující projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení, vč. zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení, a dále zpracování žádosti o stavební povolení na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné Stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou předány Objednateli ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu *doc*. Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení je součástí Ceny díla.
 - 2.14. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky Objednatele nad rámec této Smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této Smlouvy.

3. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Do 14 dnů po podpisu této Smlouvy předá objednatel zhotoviteli závazný stavební program. V případě posunutí termínu předání stavebního programu dojde k posunutí termínu dokončení všech výkonových fází projektové dokumentace o počet dní rovnající se prodlžení předání stavebního programu.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli STUDII nejpozději do 8 týdnů ode dne uzavření této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli DUR + DSP nejpozději do 10 týdnů po odsouhlasení studie.
- 3.4. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli DPS nejpozději 8 týdnů ode dne nabytí právní moci příslušného stavebního povolení na realizaci Rekonstrukce.

Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli DZS včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu nejpozději 3 týdny po odevzdání DPS.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla, resp. jeho částí, cenu (dále jen „Cena díla“) v celkové výši 981 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), a příslušnou DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy v době zdanitelného plnění, tedy celkem včetně DPH v aktuální výši 206 010,- Kč. Cena díla se skládá z:
 - 4.1.1. částku ve výši 164.000,- Kč bez DPH za zpracování STUDIE, a
 - 4.1.2. částku ve výši 320.000,- Kč bez DPH za zpracování DUR+DSP, a
 - 4.1.3. částku ve výši 400.000,- Kč bez DPH za zpracování DPS, a
 - 4.1.4. částku ve výši 55.000,- Kč bez DPH za zpracování DZS včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu, a
 - 4.1.5. částku ve výši 42.000,- Kč bez DPH za IČ ve stupni DUR+DSP dle termínů DOSS
- 4.2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, výše Ceny díla nebude dotčena časovým ani jiným rozsahem skutečně provedené Inženýrské činnosti ani Autorského dozoru. Změna výše Ceny díla je možná jen při změně předmětu Díla dohodou Smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. SPLATNOST CENY DÍLA

- 5.1. Cena díla je splatná takto:
 - 5.1.1. část Ceny díla 164.000,- Kč bez DPH za zpracování STUDIE je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání řádně dokončené STUDIE,
 - 5.1.2. část Ceny díla 320.000,- Kč bez DPH za zpracování DUR+DSP je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání řádně dokončené DUR+DSP,
 - 5.1.3. část Ceny díla 400.000,- Kč bez DPH za zpracování DPS je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání řádně dokončené DPS,
 - 5.1.4. část Ceny díla 55.000,- Kč bez DPH za zpracování DZS, výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání řádně dokončeného výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu,

- 5.1.5. část Ceny díla 42.000,- Kč bez DPH za provedení IČ ve stupni DUR+DSP je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o umístění Stavby a povolení Stavby
- 5.2. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.3. V případě, že tato Smlouva bude ukončena Objednatelem podle článku 10.3 této Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení pouze části Ceny díla, a to ve výši odpovídající souhrnu cen jednotlivých částí Díla (jak jsou uvedeny v článku 4.1 této Smlouvy), s jejichž realizací již Zhotovitel ke dni ukončení této Smlouvy důvodně započal.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1. Dílo, resp. jeho příslušné části, se považuje za řádně dokončené, jestliže bylo řádně předáno Objednateli.
- 6.2. O předání příslušné části Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol, ve kterém je Objednatel oprávněn vytknout drobné vady, které nebrání řádnému užívání, resp. užití příslušné části Díla. Za vadu se považuje rovněž případ, kdy část Díla zcela či zčásti chybí (nedodělek).
- 6.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, resp. jeho příslušnou část, jestliže bude Dílo nebo příslušná část vykazovat takové vady, které budou bránit (ať už samy nebo ve spojení s jinými) řádnému užívání, resp. užití, Díla, či jeho částí.
- 6.4. Objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí Díla, resp. jakékoli jeho části dodatečně, že Dílo, resp. taková část má vady, je oprávněn vyzvat Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit, resp. Objednateli předat fakturu za příslušnou část Díla. Vystavil-li a předal-li již Zhotovitel takovou fakturu Objednateli, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu znovu vystavit až po odstranění těchto vad.

7. ZHOTOVITEL

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a veškeré licence nezbytné pro realizaci Díla a že tato povolení jsou dostačující k řádnému zahájení a náležité realizaci a dokončení Díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit a dokončit Dílo a odstranit veškeré vady Díla, a to v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat pokyny Objednatele, a to ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny pouze od Objednatele nebo jím pověřených osob.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele.

- 7.5. Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou moc.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje provádět nejméně jedenkrát měsíčně po dobu realizace Díla kontrolní dny za účelem umožnění kontroly Objednatele nad prováděním Díla, zejména nad postupujícími projekčními pracemi.
- 7.7. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn pro případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele při provádění Díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně **3.000.000,-Kč** (slovy: třimilony korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně **3.000.000,- Kč** (slovy: třimiliny korun českých).

8. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 8.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů jím zhotovené DUR, DSP, DPS, DZS, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv.
- 8.2. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití DUR, DSP, DPS, DZS, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu třetí osobě. Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných projekčních děl.

9. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 9.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla, nebo kterékoli jeho části, vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05%** z příslušné částky (fáze výkonu) za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli části Ceny díla, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné Smluvní strany povinné Smluvní straně.
- 9.4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodů.
- 10.2. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi Zhotoviteli, Zhotovitel je však povinen neprodleně po doručení výpovědi upozornit Objednatele na rozhodné skutečnosti

související s prováděním Díla, zejména na případná opatření, které je třeba učinit k odvrácení hrozících škod nebo jiné újmy.

- 10.3. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí, má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny díla ve výši uvedené v článku 5.3. této Smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
- 10.5. Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

- 11.1. Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být, není-li v této Smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování, doručeny buď osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto článku sdělena Smluvní stranou druhé Smluvní straně. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, především obchodním zákoníkem.
- 12.2. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu.
- 12.3. Tato Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

V Hořovicích dne 11.10.2016

jméno: Dr. Ing. Jiří Peřina
funkce: starosta

objednatel



V Praze dne 12.10.2016

jméno: Ing. arch. Karel Scheib
funkce: jednatel společnosti

zhotovitel

ANTA spol. s r.o.
HANZLÍKOVA 527/13
181 00 PRAHA 8