

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-11220/2016/Šim

č.smlouvy zhotovitele: 142/16 046/230

ISPROFIN: 5313710003

na provedení tříleté biologické rekultivace pozemků dočasného záboru stavby

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí
n. L. - Doubí u Tábora 1.etapa: Veselí n.L. - Soběslav“**

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

EDIKT a.s.

se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328 DIČ: 25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupena Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Pavel Dolanský, předseda představenstva
b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Předmětem smlouvy o dílo je provedení tříleté biologické rekultivace na pozemcích dočasného záboru po realizaci realizace stavby "Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1.etapa: Veselí n.L. - Soběslav " (dále jen „pozemky“).
- 2.3. Předmětem zakázky je provedení tříleté biologické rekultivace na pozemcích jako kompenzace vzniklé ekologické újmy na dotčených pozemcích. V souladu s ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je nutné po ukončení nezemědělské činnosti uvést pozemek do stavu, aby byl způsobilý k plnění dalších funkcí v krajině. Dle ust. § 8 tohoto zákona je nutné tyto rekultivace provádět dle schváleného plánu, jehož obsah je dán přílohou č. 7 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
- Součástí plnění zakázky je také projednání přístupu k místu plnění zakázky včetně nákladů spojených s těmito projednáváním.
- 2.4. Místo plnění:
Příslušná část obvodu staveniště vymezená pozemky v k.ú. Veselí nad Lužnicí, k.ú. Řípec a k.ú. Soběslav.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
- I. Výzva k podání nabídky ze dne 10.8.2016, č.j.: 13363/2016-SŽDC-SSZ-ÚE
 - II. Návrh smlouvy o dílo
 - III. Neoceněný výkaz výměr
 - IV. Projektová dokumentace stavby "Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1.etapa: Veselí n.L. - Soběslav "- část Zemědělská příloha, 1. Etapa B.9.1.1
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 24.8.2016, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č.j.: 14159/2016-SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 24.8.2016.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací: nejpozději 30. 6. 2017
- 4.2. Dokončení prací: dnem řádného předání a převzetí pozemků vlastníkem nebo nájemcem a objednatelem (nejpozději do 31. 12. 2019).

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Celková cena za provedení díla činí **1 890 387,- Kč** bez DPH, DPH činí (základní sazba) 396 982 Kč, celková cena s DPH činí 2 287 369 Kč.

Nabídková cena zahrnuje provedení veškerých požadovaných prací uvedených v předmětu smlouvy a zohledňuje veškeré náklady zhotovitele s plněním zakázky (např. náklady na projednání přístupu do místa plnění, zařízení a ohraničení staveniště apod.).

Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích a konečné faktury na odsouhlasených tiskopisech podle dále uvedených podmínek a v souladu s platným ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- 6.2. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací (objednatelům potvrzená kopie příslušného listu z deníku výzkumu zhotovitele), případně zápis o předání a převzetí díla.

Fakturace prací bude provedena dílčími daňovými doklady, které budou vystavovány ročně, datem zdanitelného plnění bude poslední pracovní den v daném kalendářním roce.

Na faktuře-daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

- 6.3. Splatnost účtované ceny je vzhledem k povaze závazku do 60 dnů ode dne doručení faktury-daňového dokladu na kontaktní adresu objednatele. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele.

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

- 6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitel bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně uchazeče.

- 6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“), nebo je nedílnou součástí SD jako jeho příloha.

- 7.2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

a) dojde-li během provádění díla ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě,

- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla,
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele).
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
- 7.4. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
- 7.5. V případě, že bude objednatelem stanoven „koordinátor BOZP na staveništi“, zavazuje se uchazeč s ním spolupracovat v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Článek 8 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, především informace o aktuálním harmonogramu prací.
- 8.2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, či objektech, které způsobí zaměstnanci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, že před každým zahájením prací bude o pohybu a pobytu svých zaměstnanců na stavbě "Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. - Soběslav " informovat pana Ing. Emila Hrdličku.
- 8.6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP na staveništi v případě, že tento bude objednatelem stanoven.

Článek 9 - PŘEVZETÍ DÍLA , ZÁRUČNÍ DOBA A SMLUVNÍ POKUTA

- 9.1. Zhotovitel předá provedené práce formou předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 9.2. K převzetí prací a podpisu předávacích protokolů dle odst. 7.1 a 9.1. této smlouvy jsou za objednatele oprávněni [REDAKCE]
- 9.3. Záruční doba díla je dohodnuta na 24 měsíců a počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
- 9.4. V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla v termínu a za podmínek stanovených smlouvou je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z celkové Ceny Díla za případ prodlení a současně smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy tím nejsou dotčena.
- 9.6. V případě, že je z okolností zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové Ceny Díla za takový případ.

ČI. 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1.** Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost této smlouvy vzniká jejím uzavřením.
- 10.2.** Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu smlouvy nebo dodatku.
- 10.3.** Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 10.4.** Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel čtyři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení smlouvy.
- 10.5.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy (bez příloh) ve formátu PDF na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.
- 10.6.** Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – soupis prací



12 -09- 2016

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne - 8 -09- 2016

Za objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Za zhotovitele:
EDIKT a.s.



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace tratí Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1.etapa: V**

Číslo stavby:

Název PS,SO : <i>Biologická rekultivace</i> Majitel HIM: <i>OSTATNÍ</i>			JKSO 0	Číslo PS,SO Datum aktualizace:		Cena SO/PS 1 890 387,00
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6
Díl: 1						
1		Provedení biologické rekultivace 1. rok	m2	████████	████	630 129,00
2		Provedení biologické rekultivace 2. rok	m2	████████	████	630 129,00
3		Provedení biologické rekultivace 3. rok	m2	████████	████	630 129,00