

## Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2187/2015/Svj

ISPROFOND: 500 373 0004

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Vrané – Čerčany**“

se sídlem **STRABAG Rail a.s.**, Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov  
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 30.4.2015 uzavřenou dle ustanovení § 2716  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Společník 1 – Správce společnosti:

**STRABAG Rail a. s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Pechačem, členem představenstva

číslo smlouvy: 1-01-15-016/DZZZ

a

Společník 2:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. 3. 2015

číslo smlouvy: 103-PVO/2015

Korespondenční adresa:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizací Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2015 pod evidenčním číslem 508565 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **620 688 930,42 Kč**

slovy: **šestsetdvacetmiliónůšestsetosmdesátosmtisícdevětsetřicet korun českých a čtyřicetdvahaléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **13 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě

pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

#### 4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **18 620 668,-- Kč**.
- 4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 45 milionů Kč.
- 4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v **devíti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.
- 5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/07/15
  - Příloha č. 2: Technické podmínky:
    - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
    - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/05/14
    - c) Zvláštní technické podmínky
  - Příloha č. 3: Související dokumenty
  - Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla



- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací  
Příloha č. 6: Oprávněné osoby  
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění  
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů  
Příloha č. 9: Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 30. 4. 2015  
Příloha č. 10: Plná moc pro ing. Faltuse ze dne 6. 3. 2015

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

9 - 07 - 2015

Za společnost "Vrané – Čerčany", kterou tvoří  
STRABAG Rail a.s. a AŽD Praha s.r.o. v Ústí nad  
Labem dne 25. 6. 2015



**Příloha č. 3****Související dokumenty**

- projekt stavby „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou –Čerčany“ - je přiložen na DVD, které je součástí této smlouvy
- posuzovací protokol projektu stavby č.j. 19967/2014/SSZ-UT2-Hk

PŘÍLOHA Č.3



## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**
  - *Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.*
  - *Podrobný finanční rozpočet - je přiložen na CD, které je součástí této smlouvy*

PŘÍLOHA č. 4

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou – Čerčany			620 688 930,42	620 688 930,42
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				197 029 174,38
PS 01-01-01	ZST Čerčany, úprava SZZ	SŽDC		
PS 03-01-01	ZST Týnec nad Sázavou, SZZ	SŽDC		
PS 05-01-01	ZST Jilové u Prahy, SZZ	SŽDC		
PS 09-01-01	ZST Davle, SZZ	SŽDC		
PS 11-01-01	Odbočka Skochovice, úprava SZZ	SŽDC		
PS 17-01-01	ZST Praha Modřany, úprava SZZ	SŽDC		
PS 19-01-01	ZST Praha Braník, SZZ	SŽDC		
PS 21-01-01	ZST Praha Koň, úprava SZZ	SŽDC		
PS 23-01-01	ZST Čisovice, úprava SZZ	SŽDC		
PS 25-01-01	ZST Měchenice, SZZ	SŽDC		
PS 02-01-01	Čerčany - Týnec nad Sázavou, úprava TZZ	SŽDC		
PS 04-01-01	Týnec nad Sázavou - Jilové u Prahy, TZZ	SŽDC		
PS 08-01-01	Jilové u Prahy - Davle, TZZ	SŽDC		
PS 10-01-01	Davle - odbočka Skochovice, TZZ	SŽDC		
PS 12-01-01	Odbočka Skochovice - Vrané nad Vltavou, úprava TZZ	SŽDC		
PS 18-01-01	Praha Modřany - Praha Braník, úprava TZZ	SŽDC		
PS 20-01-01	Praha Braník - Praha Koň, TZZ	SŽDC		
PS 24-01-01	Čisovice - Měchenice, TZZ	SŽDC		
PS 26-01-01	Měchenice - odbočka Skochovice, TZZ	SŽDC		
PS 14-01-02	P2S v km 34,591	SŽDC		
PS 16-01-03	P2S v km 38,660	SŽDC		
PS 90-01-01	Rídící pracoviště DOZ Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany/Měchenice	SŽDC		
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				107 675 994,92
PS 03-02-01	ZST Týnec nad Sázavou, místní kabelizace	SŽDC		
PS 05-02-01	ZST Jilové u Prahy, místní kabelizace	SŽDC		
PS 09-02-01	ZST Davle, místní kabelizace	SŽDC		
PS 19-02-01	ZST Praha Braník, místní kabelizace	SŽDC		
PS 25-02-01	ZST Měchenice, místní kabelizace	SŽDC		
PS 90-02-01	Čerčany - Odbočka Skochovice, TK	SŽDC		
PS 90-02-02	Čerčany - Odbočka Skochovice, DOK	SŽDC		
PS 90-02-03	Odbočka Skochovice - Praha Koň, úprava TK	SŽDC		
PS 90-02-04	Odbočka Skochovice - Praha Koň, úprava DOK	SŽDC		
PS 90-02-05	Čisovice - Odbočka Skochovice, TK	SŽDC		
PS 90-02-06	Čisovice - Odbočka Skochovice, DOK	SŽDC		
PS 90-02-12	Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, plynosové zařízení	SŽDC		
PS 03-02-02	ZST Týnec nad Sázavou, sdělovací zařízení	SŽDC		
PS 03-02-03	ZST Týnec nad Sázavou, ASHS	SŽDC		
PS 03-02-04	ZST Týnec nad Sázavou, E2S	SŽDC		
PS 05-02-02	ZST Jilové u Prahy, sdělovací zařízení	SŽDC		
PS 05-02-03	ZST Jilové u Prahy, ASHS	SŽDC		
PS 05-02-04	ZST Jilové u Prahy, E2S	SŽDC		
PS 09-02-02	ZST Davle, sdělovací zařízení	SŽDC		
PS 09-02-03	ZST Davle, ASHS	SŽDC		
PS 09-02-04	ZST Davle, E2S	SŽDC		
PS 15-02-03	ZST Praha Zbraslav, ASHS	SŽDC		
PS 15-02-04	ZST Praha Zbraslav, E2S	SŽDC		
PS 17-02-02	ZST Praha Modřany, úprava sdělovacího zařízení	SŽDC		
PS 19-02-02	ZST Praha Braník, sdělovací zařízení	SŽDC		
PS 19-02-03	ZST Praha Braník, ASHS	SŽDC		
PS 19-02-04	ZST Praha Braník, E2S	SŽDC		
PS 25-02-02	ZST Měchenice, sdělovací zařízení	SŽDC		
PS 25-02-03	ZST Měchenice, ASHS	SŽDC		
PS 25-02-04	ZST Měchenice, E2S	SŽDC		
PS 03-02-05	ZST Týnec nad Sázavou, informační zařízení	SŽDC		
PS 03-02-06	ZST Týnec nad Sázavou, kamerový systém	SŽDC		
PS 05-02-05	ZST Jilové u Prahy, informační zařízení	SŽDC		
PS 05-02-06	ZST Jilové u Prahy, kamerový systém	SŽDC		
PS 09-02-05	ZST Davle, informační zařízení	SŽDC		
PS 09-02-06	ZST Davle, kamerový systém	SŽDC		
PS 13-02-05	ZST Vrané nad Vltavou, úprava kamerového systému	SŽDC		
PS 19-02-05	ZST Praha Braník, informační zařízení	SŽDC		
PS 19-02-06	ZST Praha Braník, kamerový systém	SŽDC		
PS 90-02-07	Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, inf. zařízení na zastávkách	SŽDC		
PS 13-02-06	ZST Vrané nad Vltavou, úprava rozhlasového zařízení	SŽDC		
PS 90-02-08	Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, TRS	SŽDC		
PS 90-02-09	Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, MFS	SŽDC		
PS 90-02-10	Dohledové pracoviště kamerové systémy	SŽDC		
PS 90-02-11	OO sdělovacího a informačního zařízení	SŽDC		
<b>D.3 Silnoproudá technologie a DRT</b>				9 243 958,56
PS 03-06-01	ZST Týnec nad Sázavou, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 05-06-01	ZST Jilové u Prahy, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 09-06-01	ZST Davle, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 13-06-01	ZST Vrané nad Vltavou, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 15-06-01	ZST Praha Zbraslav, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 19-06-01	ZST Praha Braník, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 25-06-01	ZST Měchenice, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 90-06-01	InfS a klientka pracoviště, DOTSŽDC	SŽDC		
PS 03-04-01	ZST Týnec nad Sázavou, trafostanice 220 kV	SŽDC		
PS 19-04-01	ZST Praha Braník, nová hlavní rozvodna NN	SŽDC		
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>				203 906 744,70
SO 03-10-01	ZST Týnec nad Sázavou - železniční svršek	SŽDC		
SO 05-10-01	ZST Jilové u Prahy - železniční svršek	SŽDC		
SO 08-10-01	zast. Luka pod Medníkem - železniční svršek	SŽDC		
SO 09-10-01	ZST Davle - železniční svršek	SŽDC		
SO 11-10-01	odb. Skochovice - železniční svršek	SŽDC		

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 13-10-01	ZST Vrané nad Vltavou - železniční svršek	SZDC		
SO 19-10-01	ZST Praha Braník - železniční svršek	SZDC		
SO 25-10-01	ZST Měchenice - železniční svršek	SZDC		
SO 03-11-01	ZST Týnec nad Sázavou - železniční spodek	SZDC		
SO 05-11-01	ZST Jilové u Prahy - železniční spodek	SZDC		
SO 06-11-01	zast. Luka pod Medníkem - železniční spodek	SZDC		
SO 09-11-01	ZST Davle - železniční spodek	SZDC		
SO 13-11-01	ZST Vrané nad Vltavou - železniční spodek	SZDC		
SO 19-11-01	ZST Praha Braník - železniční spodek	SZDC		
SO 90-15-01	Výstroj a značení trati	SZDC		
<b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>				<b>26 147 578,14</b>
SO 03-14-01	ZST Týnec nad Sázavou - nástupiště	SZDC		
SO 05-14-01	ZST Jilové u Prahy - nástupiště	SZDC		
SO 06-14-01	zast. Luka pod Medníkem - nástupiště	SZDC		
SO 09-14-01	ZST Davle - nástupiště	SZDC		
SO 13-14-01	ZST Vrané nad Vltavou - nástupiště	SZDC		
SO 19-14-01	ZST Praha Braník - nástupiště	SZDC		
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>				<b>15 928 431,18</b>
SO 02-13-01	Přejezd v km 1,003	SZDC		
SO 02-13-02	Přejezd v km 3,341	SZDC		
SO 02-13-03	Přejezd v km 4,560	SZDC		
SO 02-13-04	Přejezd v km 4,924	SZDC		
SO 04-13-01	Přejezd v km 11,194	SZDC		
SO 04-13-02	Přejezd v km 11,471	SZDC		
SO 04-13-03	Přejezd v km 11,651	SZDC		
SO 04-13-04	Přejezd v km 18,813	SZDC		
SO 04-13-05	Přejezd v km 18,899	SZDC		
SO 05-13-01	Přejezd v km 20,299	SZDC		
SO 05-13-01	Přejezd v km 23,384	SZDC		
SO 05-13-02	Přejezd v km 24,288	SZDC		
SO 09-13-01	Přejezd v km 30,950	SZDC		
SO 14-13-01	Přejezd v km 33,991	SZDC		
SO 16-13-01	Přejezd v km 38,890	SZDC		
SO 20-13-01	Přejezd v km 8,540	SZDC		
SO 24-13-01	Přejezd v km 25,692	SZDC		
SO 25-13-01	Přejezd v km 28,090	SZDC		
SO 25-13-01.1	Přejezd v km 28,090 - oprava oplocení u přejezdu	OSTATNÍ		
SO 25-13-02	Přejezd v km 28,422	SZDC		
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>				<b>1 624 431,94</b>
SO 05-21-01	Propustek v ev. km 23,457	SZDC		
SO 09-21-01	Propustek v ev. km 30,348	SZDC		
SO 20-21-01	Propustek v ev. km 6,546	SZDC		
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>				<b>2 546 868,36</b>
SO 90-83-01	Kácení	SZDC		
SO 90-83-02	Sadové úpravy	SZDC		
SO 90-73-01	Ochrana kabelů O2	OSTATNÍ		
SO 90-73-02	Ochrana silových kabelů	OSTATNÍ		
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>				<b>2 614 484,80</b>
SO 19-70-01	ZST Praha Braník, odvodnění zpevněných ploch	SZDC		
SO 19-70-02	ZST, Praha Braník, přípojky tratí	SZDC		
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>				<b>6 666 633,24</b>
SO 06-31-01	zast. Luka pod Medníkem, přístup na nástupiště	SZDC		
SO 13-31-01	ZST Vrané nad Vltavou, přístup na nástupiště	SZDC		
SO 19-31-01	ZST Praha Braník, přístup na nástupiště	SZDC		
SO 90-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ		
<b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>				<b>3 920 044,88</b>
SO 25-40-01	ZST Měchenice, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ		
SO 19-40-01	ZST Praha - Braník, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ		
SO 09-40-01	ZST Davle, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ		
SO 09-42-01	ZST Davle, Úprava areálu uhebného skladu	OSTATNÍ		
SO 05-40-01	ZST Jilové u Prahy, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ		
SO 03-40-01	ZST Týnec nad Sázavou, Úprava výpravní budovy	OSTATNÍ		
<b>E.2.2 Zastřešení nástupiště</b>				<b>372 091,50</b>
SO 06-43-01	zast. Luka pod Medníkem, Přístřešek pro cestující	SZDC	372 091,50	
<b>E.2.3 Orientační systém</b>				<b>1 187 917,70</b>
SO 03-41-01	ZST Týnec nad Sázavou, orientační systém	SZDC		
SO 05-41-01	ZST Jilové u Prahy, orientační systém	SZDC		
SO 06-41-01	zast. Luka pod Medníkem, orientační systém	SZDC		
SO 09-41-01	ZST Davle, orientační systém	SZDC		
SO 13-41-01	ZST Vrané nad Vltavou, orientační systém	SZDC		
SO 19-41-01	ZST Praha - Braník, orientační systém	SZDC		
<b>E.2.4 Demolice</b>				<b>818 592,66</b>
SO 05-45-01	ZST Jilové u Prahy, Demolice drážních objektů	SZDC		
SO 03-45-01	ZST Týnec nad Sázavou, Demolice drážních objektů	SZDC		
SO 09-45-01	ZST Davle, Demolice drážních objektů	SZDC		
<b>E.3.4 Ohřev výměn (EOV)</b>				<b>7 302 768,78</b>
SO 03-64-01	ZST Týnec nad Sázavou, EOV	SZDC		
SO 05-64-01	ZST Jilové u Prahy, EOV	SZDC		
SO 09-64-01	ZST Davle, EOV	SZDC		
SO 19-64-01	ZST Praha Braník, EOV	SZDC		
SO 25-64-01	ZST Měchenice, EOV	SZDC		
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů</b>				<b>23 510 477,25</b>
SO 02-62-01	NN napájení P2S v km 1,003	SZDC		
SO 02-62-02	NN napájení P2S v km 1,983	SZDC		
SO 02-62-03	NN napájení P2S v km 3,341	SZDC		
SO 02-62-04	NN napájení P2S v km 4,560 km 4,745, km 4,817 a km 4,924	SZDC		
SO 02-62-05	zast. Pecerady, napájení NN rozlihu	SZDC		

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 03-62-01	ZST Týnec nad Sázavou, přípojka VN	SZDC		
SO 03-62-02	ZST Týnec nad Sázavou, rozvody NN	SZDC		
SO 03-62-03	ZST Týnec nad Sázavou, osvětlení	SZDC		
SO 04-62-01	Napájení PZS v km 11,194, km 11,471 a km 11,651	SZDC		
SO 04-62-02	zast. Kamenný Přítoz, napájení NN rozdílasu	SZDC		
SO 04-62-03	NN napájení PZS v km 14,626 a km 15,204	SZDC		
SO 04-62-05	NN napájení PZS v km 18,813 a km 18,909	SZDC		
SO 05-62-01	ZST Jilové u Prahy, přípojka NN	SZDC		
SO 05-62-02	ZST Jilové u Prahy, rozvody NN	SZDC		
SO 05-62-03	ZST Jilové u Prahy, osvětlení	SZDC		
SO 06-62-01	zast. Lúka pod Měrdínkem, osvětlení	SZDC		
SO 06-62-02	Napájení PZS v km 23,384, km 24,080 a km 24,288	SZDC		
SO 06-62-03	zast. Petrov - Chrástok, napájení NN rozdílasu	SZDC		
SO 09-62-01	ZST Davle, přípojka NN	SZDC		
SO 09-62-02	ZST Davle, rozvody NN	SZDC		
SO 09-62-03	ZST Davle, osvětlení	SZDC		
SO 09-62-04	NN napájení PZS v km 30,955	SZDC		
SO 13-62-01	ZST Vrané nad Vltavou, osvětlení a úpravy nn	SZDC		
SO 14-62-01	NN napájení PZS v km 33,581 a v km 34,591	SZDC		
SO 16-62-01	NN napájení PZS v km 39,690	SZDC		
SO 19-62-01	ZST Praha Březek, přípojka VN	SZDC		
SO 19-62-02	ZST Praha Březek, rozvody NN	SZDC		
SO 19-62-03	ZST Praha Březek, přípojka osvětlení	SZDC		
SO 23-62-01	ZST Človčice, napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC		
SO 24-62-01	NN napájení PZS v km 25,592 a km 26,790	SZDC		
SO 25-62-01	ZST Měchenice, přípojka NN	SZDC		
SO 25-62-02	ZST Měchenice, rozvody NN	SZDC		
SO 25-62-03	ZST Měchenice, osvětlení	SZDC		
<b>Všeobecný objekt</b>				<b>8 192 737,43</b>
SO 95-96-00	Všeobecný objekt	SZDC		
<b>Dělení majetku:</b>				
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>		<b>610 289 633,39</b>	
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>		<b>10 399 297,03</b>	
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>		<b>620 688 930,42</b>	

**Příloha č. 5****Harmonogram postupu prací**

*Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 10.1 Pokynů pro dodavatele.*

# HMG souběžných staveb "Odstranění propadu traťové rychlosti rychlosti TÚ Praha-Vrané n.Vlt-Čerčany" a "Revitalizace TÚ Praha-Vrané - Čerčany"

**STRABAG**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Celková časová rezerva	
1	Stavba "Odstranění propadu traťové rychlosti Praha-Vrané-Čerčany"	115 dny	15.7. 15	6.11. 15	182 dny	
2	SP6	46 dny	15.7. 15	31.8. 15	182 dny	
3	Vybudování ŽS, přípravné práce	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	206 dny	
4	SP1	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	182 dny	
5	TÚ žst. Jiřetín(mimo) až žst. Davle (mimo)	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	182 dny	
6	Kompletní výměna kolejového roštu od km 21,507- 23,329 + 23,858-25,020 + 28,503-30,103	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	163 dny	
7	Rek. železničních přejezdů v km 22,758+28,849+29,585+29,922	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	163 dny	
8	SP2	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	182 dny	
9	TÚ žst. Týnec n.Vlt.(mimo)-žst. Davle(mimo)	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	182 dny	
10	Kompletní výměna kolejového roštu od km 10,082 až km 12,520 + km 21,507- 23,329 +km 23,858-25,020 + km 28,503-30,103	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	163 dny	
11	Rek. železničních přejezdů v km10,058+11,958+12,388+22,758+25,849+29,922.	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	163 dny	
12	Výstavba nástupišť + osvětlení dle v zastávce Chrást n. Sázkou +Petrov + osvětlení nástupišť v zastávce Chrást n.Sázkou a Petrov u Prahy	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	190 dny	
13	SP3	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	182 dny	
14	TÚ od žst. Týnec n.Vlt.(mimo) až žst. Davle (mimo)	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	182 dny	
15	Kompletní výměna kolejového roštu od km 10,082 až km 12,520 + km 21,507- 23,329 +km 23,858-25,020 + km 28,503-30,103	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	163 dny	
16	Rek. železničních přejezdů v km10,058 + 11,958 + 12,388 + 22,758 +24,258+26,849+ 25,502 + 26,790 +29,585+29,922	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	163 dny	
17	Pokračuje výstavba nástupišť + osvětlení dle v zastávce Chrást n. Sázkou a zastávce Petrov	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	190 dny	
18	SP4	6 dny	15.10. 15	16.10. 15	182 dny	
19	TÚ od žst. Jiřetín u Prahy (mimo) až žst. Davle (mimo)	6 dny	15.10. 15	16.10. 15	182 dny	
20	Pokračuje kompletní výměna kolejového roštu od km 21,507- 23,329 +km 23,858-25,020 + km 28,503-30,103	6 dny	15.10. 15	16.10. 15	163 dny	
21	Pokračuje rek. železničních přejezdů v km 22,758 +28,849 + 29,585 + 29,922.	6 dny	15.10. 15	16.10. 15	163 dny	
22	SP5	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	182 dny	
23	TÚ od žst. Jiřetín v Prahy (mimo) až žst. Davle(včetně) + žst. Modřany(mimo) až zast. Modřany (mimo) kompletní a částečná výměna kolejového roštu.	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	182 dny	
24	Pokračuje kompletní výměna kolejového roštu od km 21,507- 23,329 + km 23,858-25,020 + km 28,503-30,103+ a částečná vým. kol. roštu od km 36,803-38,114	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	163 dny	
25	Pokračuje rek. železničních přejezdů v km 22,758 +28,849 +29,922	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	163 dny	
26	SP6	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	182 dny	
27	TÚ od žst. Vrané n.Vlt. (mimo) až zast. Modřany (včetně) kompletní výměna kolejového roštu.	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	182 dny	
28	Kompletní výměna kolejového roštu od km 34,850- 34,775 +km 37,775-38,800	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	163 dny	
29	Výstavba nového osvětlení a nástupišť v zastávce Jarov a zastávce Praha-Komořany	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	163 dny	

# HMG souběžných staveb "Odstranění propadu traťové rychlosti rychlosti TÚ Praha-Vrané n.Vlt.-Čerčany" a "Revitalizace TÚ Praha-Vrané - Čerčany"



ID	Název úkolu	Doba invál.	Zahájení	Dokončení	Celková časová rezerva	2015																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30																															
31	<b>Stavba "Revitalizace trati Praha-Vrané n.Vlt.-Čerčany"</b>	<b>297 dny</b>	<b>15.7. 15</b>	<b>6.5. 16</b>	<b>0 dny</b>	[Gantt bar from 15.7.15 to 6.5.16]																									
32	SP6	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	172 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
33	Výbušování ZS, přípravné práce	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	172 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
34	Výstavba objektů ZS	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	186 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
35	Pracovní IS	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	273 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
36	Vnitřní sdělovací a zabezpečovací zařízení	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	273 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
37	Úprava prostor pro relokaci ve stáv.VB	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	273 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
38	Technologie trafostanice	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	273 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 31.8.15]																									
39	<b>Pokládka+opravy sdělovacích a zabezpečovacích kabelů</b>	<b>272 dny</b>	<b>15.7. 15</b>	<b>11.4. 16</b>	<b>25 dny</b>	[Gantt bar from 15.7.15 to 11.4.16]																									
40	Žst.Braník až žst.Jarov (km 6,8 až 33,7=24,8)	119 dny	15.7. 15	10.11. 15	202 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 10.11.15]																									
41	Žst.Davle až žst.Vraný (km 30,2 až 31,25=1,05)	19 dny	1.3. 16	19.3. 16	72 dny	[Gantt bar from 1.3.16 to 19.3.16]																									
42	Žst.Stochovice až žst.Čáslav (km 29,7 až 19,1=10,6)	85 dny	15.7. 15	17.10. 15	226 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 17.10.15]																									
43	Žst.Čerčany až žst.Týnec (km 9,8 až 0,0=9,8)	114 dny	15.7. 15	5.11. 15	207 dny	[Gantt bar from 15.7.15 to 5.11.15]																									
44	Žst.Týnec až žst.Davle (30,2 až 9,8=20,4)	180 dny	15.10. 15	14.4. 16	25 dny	[Gantt bar from 15.10.15 to 14.4.16]																									
45	Pokládka kabelů-1.část	32 dny	15.10. 15	15.11. 15	187 dny	[Gantt bar from 15.10.15 to 15.11.15]																									
46	Pokládka kabelů-2.část	42 dny	1.3. 16	11.4. 16	6 dny	[Gantt bar from 1.3.16 to 11.4.16]																									
47	SP1	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	172 dny	[Gantt bar from 1.9.15 to 21.9.15]																									
48	Rek. železničního přejezdu v km 24,268	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	153 dny	[Gantt bar from 1.9.15 to 21.9.15]																									
49	SP2	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	172 dny	[Gantt bar from 22.9.15 to 30.9.15]																									
50	Rek. železničních přejezdů v km 11,194+11,471+ 11,551+24,268. Žel.přejezdy v km 10,058 + 11,194 nesmí být uzavřeny současně.	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	190 dny	[Gantt bar from 22.9.15 to 30.9.15]																									
51	Žst.Vrané n.Vlt.-demontáž část stávající staniční koleje č. 4+ montáž nové SK č.4+ výstavba částí nástupišť k této koleji	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	153 dny	[Gantt bar from 22.9.15 to 30.9.15]																									
52	SP3	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	172 dny	[Gantt bar from 1.10.15 to 10.10.15]																									
53	Žst.Vrané n.Vlt.-dem. Stáv. staniční koleje č. 2 včetně stáv. výhybek č.1, 2, 4, 5, 6, a montáž nových výhybek č.1, 2, 4, 5, 6 +nové SK č.2+ část nástupišť k této koleji	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	209 dny	[Gantt bar from 1.10.15 to 10.10.15]																									
54	Rek. železničních přejezdů v km 11,194+ 11,471 + 11,851 + 24,268+ 25,592 + 26,790 +29,090 +30,865+33,561.Žel.přejezdy v km 10,058+11,194 nesmí být uzavřeny současně.	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	190 dny	[Gantt bar from 1.10.15 to 10.10.15]																									
55	Žst.Vrané n.Vlt.-demontáž stávající staniční koleje č. 2 včetně stáv. výhybek č.1, 2, 4, 5, 6, a montáž nových výhybek č.1, 2, 4, 5, 6 +nové SK č.2+ část nástupišť k této koleji	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	172 dny	[Gantt bar from 1.10.15 to 10.10.15]																									
56	Rek. železničního přejezdu v km 5,33,851	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	190 dny	[Gantt bar from 1.10.15 to 10.10.15]																									
57	SP4	6 dny	11.10. 15	16.10. 15	172 dny	[Gantt bar from 11.10.15 to 16.10.15]																									
58	Pokračuje revitalizace žst.Vrané n.Vlt.-montáž nové SK č.2+ část nástupišť k této koleji	6 dny	11.10. 15	16.10. 15	172 dny	[Gantt bar from 11.10.15 to 16.10.15]																									
59	SP5	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	172 dny	[Gantt bar from 17.10.15 to 27.10.15]																									
60	Pokračuje revitalizace žst.Vrané n.Vlt.-montáž nové výhybky č.3 a nové SK č.1 + nástupišť k této koleji	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	182 dny	[Gantt bar from 17.10.15 to 27.10.15]																									







## Příloha č. 6 Oprávněné osoby

### Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>AŽD Praha s.r.o.</b> Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	--

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>AŽD Praha s.r.o.</b> Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	--

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	--

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	--

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 7**
**Seznam požadovaných pojištění**

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	620 688 930,42 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	45.000.000,- Kč

**Příloha č. 8**
**Seznam subdodavatelů**

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
KONTROL s. r. o., se sídlem Most, Barvířská 495, PSČ 434 01 IČ: 64651908	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, osoba odpovědná za ochranu životního prostředí	0,006 %
DUFONEV R.C., a. s., se sídlem Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno IČ: 25538748	Nakládání s nebezpečnými odpady, osoba odpovědná za nakládání s nebezpečnými odpady	3,296 %
<b>CELKEM %</b>		<b>3,302 %</b>



**Příloha č. 9****Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 30. 4. 2015**

**SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi

**STRABAG****STRABAG Rail a.s.**

a

**P R A H A****AŽD Praha s.r.o.**



Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

**Číslo Smlouvy:**

060-PVO/2015

(dále jen „Společník2“)

1.3 Společník1 a Společník2 jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Společníci“ nebo jednotlivě také jako „Společník“.

1.4 Společníci se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v této Smlouvě, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za faldně odeslanou.

1.5 Společníci prohlašují, že svou činnost vykonávají v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými normami a obecně uznávanými zásadami poctivého obchodního styku, při zachování morálních standardů a dodržování zásad obchodní etiky včetně předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí. Zavazují se, že se zdrží jakýchkoliv jednání, jež by mohla být ze strany třetích osob objektivně považována za nemorální, za jednání v rozporu s dobrými mravy a v rozporu s obchodní etikou.

1.6 Zadavatel zakázky

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

## ČLÁNEK 2: ÚČEL SMLOUVY, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI

2.1 Společníci se touto Smlouvou sdružují ve smyslu § 2716 NOZ a navazujících ustanovení NOZ za účelem získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve veřejné soutěži **Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany** (dále jen „Veřejná soutěž“ nebo „Stavba“), vyhlášené Zadavatelem ve věstníku veřejných zakázek dne 26.02.2015 (včetně všech případných doplňujících nebo upravujících dodatků) pod evidenčním číslem zakázky 508565 a v případě přidělení této zakázky podpisem smlouvy o Dílo mezi Zadavatelem a Společníky (dále jen „SOD“) i za účelem společného provedení Díla za účelem dosažení zisku, a to v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávací dokumentací Veřejné soutěže (dále jen „ZD“) a SOD.

2.2 Místem plnění je takové místo, v němž má být Dílo dle ZD a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

2.3 Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této Smlouvy v požadované kvalitě a termínu ukládá tato Smlouva povinnost Společníkům vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu Smlouvy.

2.4 Odpovědnost za splnění účelu Společnosti je tak garantována třetím stranám všemi Společníky společně a nerozdílně.

2.5 Společníci se dohodli, že Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

**Vrané - Čerčany**

(dále jen „Společnost“)

2.6 Společníci se dohodli, že sídlem Společnosti je sídlo Správce:

**STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

## ČLÁNEK 3: DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost vzniká podpisem této Smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků, plynoucích



I) svolávat zasedání orgánů Společnosti,

J) přijímat závazky za Společnky a Společnost v rámci zakázky v souladu s touto Smlouvou a zájmy Společnosti, zejména v případech jednání s Objednatelem při poskytování podkladů a informací, které souvisejí s plněním smluvních povinností, a to v případech, kdy je nutno operativně jménem všech, nebo ostatních Společníků rozhodnout a odklad tohoto rozhodnutí by vyvolal rizika vícenákladů, škod či neplnění smluvních závazků.

Společníci podpisem této Smlouvy zmocňují Správce ve smyslu tohoto článku Smlouvy, jako Správce Společnosti, ke všem úkonům, které souvisejí se zadávacím řízením výše uvedené zakázky vůči Zadavateli. Správce podpisem této Smlouvy toto zplnomocnění v celém rozsahu přijímá.

5.2 Veškeré další právní úkony, učiněné Správcem, které budou zavazovat i ostatní Společnky nebo Společnost, podléhají předchozímu písemnému schválení ostatních Společníků. SOD včetně jejich případných dodatků bude podepsána všemi Společníky.

5.3 Ostatní Společníci mají ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, a v případě přidělení zakázky, i ve stádiu realizace Stavby, následující práva a povinnosti:

A) zpracovat propočty cenové části nabídky do veřejné soutěže a předat ji Správci,

B) v případě výběru nabídky jako nejvhodnější účastnit se projednání a uzavření SOD,

C) realizovat komplexně svůj podíl na zakázce,

D) účastnit se všech jednání, která souvisejí s předmětem plnění ostatních Společníků v rámci realizace.

5.4 Každý Společník nese náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky v rozsahu podle této Smlouvy samostatně a nemá právo požadovat po ostatních Společnících jejich náhradu. Úhrada dalších nákladů nutných k realizaci zakázky (např. pojištění, složení jistoty, apod.) se určí dle poměru podílů Společníků na Společnosti podle této Smlouvy, nedohodnou-li se všichni Společníci jinak.

5.5 Každý Společník odpovídá za případné škody, které vznikly ostatním Společníkům v souvislosti s neplněním této Smlouvy, jakož i SOD z jeho strany. Náklady na porušení právní povinnosti nese ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil. Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá některý z dalších Společníků, musí ten Společník, který vznik těchto nároků způsobil, tyto uplatněné nároky uspokojit.

5.6 Správce je povinen předat ostatním Společníkům kopii podané nabídky ve lhůtě 14 ti dnů ode dne podání nabídky.

5.7 Společníci se dohodli, že jistotu za nabídku (tzv. Vadium) poskytnou ve formě bankovní záruky (dále jen „BZN“). Tuto BZN zjistí Správce podle podmínek ZD. Náklady na tuto BZN jsou společným nákladem Společnosti a budou vypořádány podle podílu jednotlivých Společníků ve Společnosti. Společník2 se podpisem této Smlouvy zavazuje, že Správci uhradí podíl na nákladech nejpozději do 14 dnů od předložení vyčíslení těchto nákladů prostřednictvím faktury, vystavené Správcem. V případě, že dojde k čerpání této BZN ze strany Zadavatele z důvodů na straně Společníka2, zavazuje se tento Společník2 k úhradě čerpané částky Správci do 14 dnů od prokazatelného čerpání ze strany Zadavatele.

5.8 Společníci se dohodli, že jistotu za řádné provedení díla (tzv. Performance bond) poskytnou ve formě sdílené bankovní záruky (dále jen „BZPD“) za podmínek stanovených v ZD. BZPD zjistí Společníci u jednoho bankovního ústavu v poměru svých podílů ve Společnosti. Každý Společník tak ponese náklady na zajištění svého podílu BZPD samostatně.

5.9 Společníci se dohodli, že jistotu za vady díla (tzv. Retention bond) poskytnou ve formě sdílené bankovní záruky (dále jen „BZZD“) za podmínek stanovených v ZD. BZZD zjistí Společníci u jednoho bankovního ústavu v poměru svých podílů ve Společnosti. Každý Společník tak ponese náklady na zajištění svého podílu BZZD samostatně.

## ČLÁNEK 6: OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1 Společníci se dohodli, že společně zpracovaná nabídka bude podána jako společná nabídka více osob, a to jako společná nabídka všech Společníků podle této Smlouvy.

6.2 Společná nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

6.3 Za řádné zkompletování nabídky a její včasné předložení Zadavateli je odpovědný Správce. Ostatní Společníci jsou povinni se Správcem spolupracovat, poskytovat mu veškeré potřebné informace a podklady

a na jeho výzvu se v uvedeném termínu zúčastňovat svolaných jednání. Zástupci na těchto jednáních budou osobami způsobilými k projednání výzvou daných otázek či problematiky.

6.4 V případě, že Zadavatel vybere nabídku Společníků jako nabídku nejvýhodnější, zavazují se Společníci uzavřít SOD se Zadavatelem a realizovat komplexně svůj podíl na díle, jakož i splnit další podmínky dané pro tuto zakázku.

6.5 Společníci se dohodli, že veškerá činnost Společnosti při řízení projektu a realizaci zakázky, bude probíhat v souladu s řídicí dokumentací systému jakosti Správce, nedohodnou-li se Společníci jinak.

6.6 Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od ostatních Společníků v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této Smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace zakázky podle této Smlouvy. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci zakázky.

6.7 Po dobu trvání této Smlouvy nesmí žádný Společník vykonávat činnost, která je předmětem této Smlouvy, mimo Společnost, a to vlastním jménem nebo jako Společník jiné společnosti nebo právnické osoby na této zakázce (dále jen „Zákaz konkurence“).

6.8 Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, pro které Společnost vznikla nebo by vedlo ke škodě ostatních Společníků, Objednateli nebo třetí straně. V takovém případě je Společník, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková zákonem stanovená opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu.

6.9 Poruší-li jakýkoli Společník své závazky obsažené v této Smlouvě, zejména závazek mlčenlivosti a Zákaz konkurence, vzniká všem ostatním Společníkům nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, přičemž zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na nároky ostatních Společníků na úhradu vzniklých škod či ušlého zisku.

## ČLÁNEK 7: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech Společníků.

7.2 Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků. Příslušný dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.3 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý Společník obdrží dva (2) a jeden (1) bude součástí společné nabídky.

7.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Společníků. Žádný ze Společníků není oprávněn převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu ostatních Společníků.

7.5 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o Společnosti a dalšími právními předpisy souvisejícími.

7.6 Pokud by došlo mezi Společníky kdykoliv v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této Smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad Smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti a plnění společného účelu Smlouvy ve společném zájmu všech Společníků. Pokud se majetkové spory vzniklé z této Smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou do 30 dnů od prokazatelného zahájení jednání, budou je Společníci řešit u příslušného soudu České republiky.

7.7 Pokud jakýkoliv závazek, vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je, nebo se stane, neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Společníci se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost, je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho

část, Společníci nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové Smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku, obsaženém v této Smlouvě.

7.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

7.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Plná moc [REDACTED]

Za správce STRABAG Rail a.s. v Ústí nad Labem dne 29-04-2015

[REDACTED]

Za Společníka2 AŽD Praha s.r.o. v Praze dne 30-04-2015

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



## PLNÁ MOC

**AŽD Praha s.r.o.**

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
zastoupena Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

**z m o c ň u j e**

pana **Ing. Petra Faltuse**

obchodního ředitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „**Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitel, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

V Praze dne **- 6 -03- 2015**

[Redacted signature area]

[Redacted line]

**Příloha č. 10****Plná moc**

## PLNÁ MOC

**AŽD Praha s.r.o.**  
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483  
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
zastoupena Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

**z m o c ň u j e**

**pana Ing. Petra Faltuse**

obchodního ředitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitele, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

V Praze dne - 6 -03- 2015

Zmocnění přijímám: