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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170115 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka 

číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX,  

 tel. XXX, XXX 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX,  

tel. XXX, XXX 

 XXX,  

 tel. XXX, XXX 

                                             XXX,  

tel. XXX, XXX    

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

2. Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava   

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 

číslo 15152  

IČ: 253 61 520 

DIČ: CZ25361520    

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

jednající: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti  

kontaktní doručovací adresy:  Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava   

tel:  XXX 

fax: XXX   

e-mail: XXX 

písemné doručení: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo.  

Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. 

pod číslem TIP-04-17-PŘ-Na. 
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II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektových dokumentací 

„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro 

vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR), stavebního povolení (dále jen DSP), 

v podrobnostech PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a výkon autorského 

dozoru po celou dobu trvání staveb dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

v platném znění pro část I. Vymezení rozsahu provádění autorského dozoru pro tuto stavbu je 

uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

Projektové dokumentace budou zpracovány dle následující technické specifikace: 

Část I.: Úprava kolejiště 

 Vyjmutí výhybek č. 3-1 a č. 3-2, zjednokolejnění tramvajové tratě mezi nimi. 

 Vyjmutí výhybky č. 3-6 a snesení kusé koleje bez náhrady. 

 Vyjmutí výhybky č. 3-7 a zjednokolejnění tramvajové tratě mezi původní výhybkou č. 

3-7 a nově vloženou výhybkou č. 3-7A, která bude vložena před nástupní nástupiště. 

 Doplnění betonových obrubníků a kolejového lože. Živičný kryt kolejiště v celém 

rozsahu. 

 Úprava trolejového vedení. 

 Estetizace okolních ploch na stavbou dotčených pozemcích. 

 Optimalizace polohy kolejí ve smyčce v návaznosti na úpravy nástupišť a výhybek. 

 Odvodnění kolejiště, především výhybek. 

 

Část II.: Úprava nástupišť 

 Směrové posunutí výstupního nástupiště s ohledem na záměr Parkoviště v Ostravě 

Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská a dle optimalizované jednokolejné trati. 

 Směrové posunutí nástupního nástupiště v návaznosti na směrovou úpravu koleje. 

 Úprava nástupišť dle ČSN 73 6425-1 a dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 

 Optimalizace komunikací pro pěší a zatravněných ploch, estetizace  

 Zřízení konstrukce zastřešení nástupního nástupiště, včetně kamerového systému, 

snesení stávajícího přístřešku, příprava na informační systém. 

 Veřejné osvětlení areálu tramvajové smyčky Hlučínská, především tramvajových 

nástupišť. 

 Městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše, reklamní tabule. 

 

Část III.: Revitalizace budovy sociálního vybavení 

 Rekonstrukce střechy, výměna výplní otvorů, nová fasáda. 

 Rekonstrukce sociálního zázemí pro řidiče MHD. 

 Zřízení veřejného WC a místnosti pro Městskou policii. 

 Zřízení místnosti pro veřejnost (např. čekárna, trafika). 

 Zřízení Wi-Fi. 

 

2.   Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č 

183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven 

v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění.  

4. PD stavby ve všech stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy: 
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 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními 

razítky. 

 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace ve formátu DWG v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu WORD, tabulková část ve formátu EXCEL, rozpočtová část 

zpracovaná v programu KROS+ (cenová úroveň 2017/1) a exportována do formátu 

EXCEL. 

 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

PDF, rozpočtová část ve formátu EXCEL.  

5. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektu minimálně co 20 dní výrobní výbory. Prostory 

pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a 

z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

6. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na 

realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, 

a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel 

poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. 

odst. 4. této smlouvy. 

7. Dokumentace bude v průběhu zpracování koordinována se záměrem Parkoviště v Ostravě Přívoze 

u tramvajové smyčky Hlučínská.  

 

III. Technické požadavky na rozsah předmětu díla 

1. Provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů a zaměření nutných ke 

zpracování PD. 

2. Zpracování PD minimálně v tomto rozsahu: 

a. Zapracování technické specifikace dle bodu II. odst. 1. této SOD. 

b. Zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr pro všechny SO. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované 

položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž 

jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

c. Zajištění dokladová části k projektové dokumentaci, která bude mimo jiné obsahovat 

kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko: 

 Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta, Koordinované závazné stanovisko. 

 Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta, oddělení územního plánu a památkové 

péče. 

 Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK. 

 Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK. 

 Souhlasná stanoviska NIPI a Tyfloservisu 

 Veškerá ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

 Souhlasné stanovisko objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, 

vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné 

žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.  

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a 

rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

3. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle 

českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, 

evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku 

Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných 

veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 
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IV. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Cena za DÚR (bez DPH)   366 800,- Kč  

Cena za DSP (bez DPH) 437 400,- Kč  

Výkon autorského dozoru na stavbě    40 000,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH) 844 200,- Kč 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako 

cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a 

provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez 

DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

V. Nové služby a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na poskytnutí nových služeb (opční 

právo) na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další obdobné 

technické požadavky nebo stavební řešení. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, 

proběhne v této věci jednání. 

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny 

předmětu plnění.  

2. Dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich 

potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební 

práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto práce jsou 

oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to 

i každý samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny 

díla. 

 

VI. Dodací podmínky 

1. Termín plnění zpracování PD DÚR do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, PD DSP do 60 

kalendářních dnů od doručení zhotoviteli územního souhlasu (rozhodnutí) s nabytím právní 

moci a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené 

stavby. 

2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice a strategické 

projekty, Poděbradova 2/494, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Předání bude provedeno 

osobně.  

3. Výkon autorského dozoru bude probíhat od písemné  výzvy stavebníka, po dobu realizace stavby 

do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2017 – 2018). Objednatel vyzve 

zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli stavby. 

4. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí PD se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. 

Pokud objednatel převezme PD vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit 

ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

5. Vady PD, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a 

objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla 

podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 
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VII. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. Faktury 

budou vystaveny zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění budou dny předání a převzetí projektové dokumentace 

jednotlivých částí díla DÚR, DSP a části výkon autorského dozoru. Splatnost faktur je 30 dnů od 

doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktury byly doručeny třetí pracovní den po 

jejich odeslání. 

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty 

uvedené na faktuře. 

6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

7. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 2 této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 

dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního 

kolaudačního souhlasu stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, 

v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

VIII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nebude 

zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5% z celkové ceny díla včetně DPH.  

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

 

IX. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové 

řízení na dodávku stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka této záruky se 

stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných 

právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou 

v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 

14 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 
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X. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektu, v užívání objednatele, který je předmětem plnění 

dle této smlouvy dotčený. Žádost o umožnění vstupu do objektu musí zhotovitel prokazatelně 

objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz odstavec II. Předmět smlouvy, 

při zajištění vydání pravomocných rozhodnutí. 

 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k 

zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i 

po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. 

V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena 

prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, 

zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpis v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či 

nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto 

odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a 

objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla 

podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. 

pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou 

spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce 

se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného 

plnění minimálně 20 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel je zodpovědným za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem tvořící 

přílohu č. 1, a to až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. podléhá režimu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu a za podmínek 

stanovených ve zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. 

11. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat 

smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
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13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu 

porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

16. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

XXX Ing. Miroslav Bezděk 

XXX jednatel společnosti 

 


