

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: S-1583/2013

č. smlouvy zhotovitele: 13 352 201

ISPROFIN: 532 371 0001

na výkon autorského dozoru projektanta stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

Čl. 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6088

jednající **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s.; Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Čl. 2 - Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- 2.1. Výzva k předložení nabídky na výkon autorského dozoru projektanta stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ č.j. 13 529/2013/SSZ-ÚE ze dne 15.07.2013.
- 2.2. Zadávací dokumentace:
- Výzva k podání nabídky
 - Návrh smlouvy o dílo
- 2.3. Nabídka zhotovitele ze dne 25.07.2013, která byla oznámením zadavatele č.j.: 17 027/2013/SSZ-ÚE ze dne 31.07.2013 přijata.

Podklady uvedené v čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné a jsou v jednom stejnopisu uloženy u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Čl. 3 - Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, vyjma prací AD úzce souvisejících s Ejpovickým tunelem (staničení Ejpovického tunelu v délce 4.150 m je km 95,850 až km 100,00 trati Praha - Plzeň).

- 3.1. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor (dále též „AD“):
- a) dle požadavku objednatele
 - b) nezávisle na požadavku objednatele, ale s jeho vědomím
- 3.2. Specifikace autorského dozoru - zhotovitel se zavazuje řádně vykonávat všechny níže uvedené činnosti:
- ověřovat dodržení projektu stavby v návaznosti na průběh výstavby a činnosti ostatních účastníků výstavby a to od počátku výstavby do zkolaudování stavby
 - na výzvu objednatele se zúčastnit předání staveniště, kontrolních dnů stavby a kolaudace stavby
 - spolupracovat s technickým dozorem objednatele a na jeho vyžádání se zúčastňovat závažných jednání v průběhu stavby a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat
 - na vyžádání objednatele se zúčastňovat výrobních porad na zpracování realizační dokumentace, přejímacích řízení, rozhodujících zkoušek, komplexního vyzkoušení, zavedení zkušebního provozu a kolaudace stavby. Výzva k účasti na všech typech jednání bude provedena v dostatečném předstihu ústní, písemnou či telefonickou formou, případně faxem, e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku.
 - poskytovat potřebná vysvětlení o projektu a jeho vazbách při realizaci stavby
 - s vědomím objednatele poskytovat vysvětlení potřebná pro zpracování další dokumentace, tj. dokumentace zpracované zhotovitelem stavby (realizační dokumentace), nebo jinými zhotoviteli mimo vykonavatele autorského dozoru, upozorňovat na potřebu řešení koordinačních vazeb
 - zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání projektu se zhotovitelem soulad realizační dokumentace s řešením projektu zpracovaným autorským dozorem pro účely stavebního povolení
 - navrhnout objednateli opatření, zjistí-li odchylky od projektu stavby
 - posuzovat návrhy zhotovitele a objednatele na odchylky a změny proti projektu stavby a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány

státní správy. Ve svých vyjádřeních mít na zřeteli dodržení technickoeconomických parametrů stavby.

- odsouhlasovat spolu s objednatelem oprávněnost požadavku zhotovitele stavby na provedení většího množství objemových jednotek či výkonů než bylo stanoveno v projektu (výkazu výměr) stavby
 - účastnit se projednání zvýšení rozpočtových nákladů promítnutých do požadavku na vícepráce zhotovitele
 - sledovat postup výstavby z hlediska technického, časového a z hlediska dokumentace provádění stavby (POV)
 - kontrolovat dodržení projektu stavby s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a stanovisky účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení jako závazná a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost stavby
 - spolupracovat s objednatelem při zpracování Velké projektové žádosti
 - provádět kontrolu používání navržených materiálů a technologií
 - v opodstatněných případech osobní účastí provádět dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol
 - uvědomit neodkladně objednatele o zjištěných nedostatcích při provádění stavby, odchylkách od schválené dokumentace, včetně časového průběhu stavby, nedodržování právních předpisů, technických kvalitativních podmínek a norem
 - požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce, pokud dojde k závěru, že by závady či nedodržení projektu mohly vést k ohrožení stavby
 - bez zbytečného odkladu uvědomit objednatele, pokud zjistí, že i nadále zhotovitel stavby provádí stavbu v rozporu s projektem stavby, rozhodnutím objednatele, nebo dohodnutými úpravami zapsanými ve stavebním deníku
 - operativně předkládat návrhy na řešení nepředvídaných okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla
 - v případě ohrožení stavby či její části v důsledku havárie nebo nepředvídatelné události se odpovědná osoba v co nejkratším, reálně možném čase dostaví na místo této události, kde navrhne zápisem do stavebního deníku alespoň provizorní řešení
 - zajišťovat soulad situačních a vytyčovacích výkresů stavebních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem projektu) obsaženou v projektu zpracovaném autorským dozorem
 - provádět zápisy do stavebních deníků odpovědnou osobou za autorský dozor, krom takových zápisů, které mají vliv na cenu nebo termín realizace díla
 - dle potřeby zajistit účast odpovědného geodeta na autorském dozoru
 - písemně odsouhlasit a orazítkovat dokumentaci skutečného provedení stavby
 - vykonávat další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění
- 3.3. Pokud bude zhotovitel k výkonu AD vyzván, bude tak učiněno písemnou formou minimálně dva dny předem. Za písemnou formu výzvy se považuje i zpráva předaná faxem nebo elektronickou poštou. Výzva bude obsahovat nejméně tyto údaje: důvod a obsah výkonu AD, předpokládanou dobu, lhůtu a místo plnění AD, a jméno oprávněné osoby, která k plnění vyzvala.
- 3.4. Pokud by bezprostředně hrozilo zpomalení nebo zastavení průběhu stavby, může objednatel vyzvat zhotovitele k okamžitému výkonu AD, a to i jinou formou (ústně, telefonicky) a obratem tuto výzvu písemně potvrdit.
- 3.5. K výzvě jsou oprávněni pouze technický dozor objednatele nebo zástupce objednatele ve věcech technických, uvedení v čl. 1. Objednatel může během stavby doplnit seznam dalších osob oprávněných k výzvě. Seznam bude předán zhotoviteli v písemné formě.

Čl. 4 - Doba a místo plnění

- 4.1. Výkon AD bude zahájen bezprostředně po podpisu smlouvy.
- 4.2. Konečný termín výkonu AD: do termínu uvedení stavby do provozu. Předpoklad r. 08/2016
- 4.3. AD bude vykonáván především na stavbě a v obvodu stavby. Součástí AD jsou i jednání na jiných místech, týkajících se realizace stavby a vyžádané objednatelem nebo vyžádané práce, které zhotovitel provede na svém pracovišti.

Čl. 5 - Cena za dílo

- 5.1. Cena AD je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nepřekročitelná ve výši:

Cena AD9 790 000,- Kč

DPH (základní sazba)2 055 900,- Kč

Cena celkem vč. DPH.....11 845 900,- Kč

(slovy: jedenáctmilionůosmsetčtyřicetpěťtisícdevětset korun českých).

Rozpis nabídkové ceny ve vztahu k výkonu jednotlivých odborníků zhotovitele AD, je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1

- 5.2. Cena AD bude účtována ze stanovené pevné sazby za 1 hodinu výkonu (bez DPH) jednotlivých odborníků (specialistů) zhotovitele AD podle jednotlivých profesí a předpokládaného počtu hodin odpracovaných těmito odborníky při činnostech uvedených v odst. 3.2. této smlouvy v rámci výkonu AD.
- 5.3. Cena dle odst. 5.1. obsahuje veškeré náklady zhotovitele a je stanovena na základě skutečných výkonů spojených s prováděním AD na stavbě i v kanceláři. Tato cena zahrnuje veškeré požadované služby uvedené v předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů za dopravu na místo stavby, komunikaci, administrativu, kancelářské vybavení včetně SW, reprografické služby a zisk a bude tedy zohledňovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním zakázky.
- 5.4. Počet odpracovaných hodin bude vykazován zhotovitelem s udáním provedeného úkonu a potvrzován objednatelem čtvrtletně, vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, resp. k jinému datu sjednanému smluvními stranami (tj.: 31.3., 30.6., 30.9., 30. 11. běžného roku).
- 5.5. Za součást pracovního úkonu se považuje i čas, potřebný k cestě na místo jednání a zpět.
- 5.6. Jménem objednatele bude počet odpracovaných hodin potvrzovat Ing. Milan Majer.

Čl. 6 - Platební podmínky

- 6.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem. Zhotovitel předloží k fakturám objednatelem podepsanou specifikaci výkonů a stručný popis činností za fakturační období, resp. kopii deníku AD hlavního inženýra projektu (HIP) stavby. Soupis výkonů AD bude obsahovat minimálně datum výkonu, obsahu výkonu, místo výkonu, jméno pracovníka, název firmy a počet odpracovaných hodin. Daňové doklady budou předány objednateli nejpozději do 15 dnů po skončení daného období. To se však netýká daňového dokladu za měsíc listopad – ten musí být předán nejpozději do 5. prosince daného roku.
- 6.2. Soupis výkonů AD bude mezi objednatelem a zhotovitelem pravidelně měsíčně kontrolován a odsouhlasen.
- 6.3. Faktura musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo

případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí díla.

- 6.4. Splatnost faktur je stanovena do 60 dnů od jejího obdržení objednatelem. Finanční závazek je splněn odepsáním dohodnuté částky z účtu objednatele.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad uchazeče bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je zadavatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně uchazeče.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.
- 6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Čl. 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

- 7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení se zaplacením faktury - daňového dokladu úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou, za každou neomluvenou neúčast na jednáních příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru projektanta.
- 7.3. Za pozdní výkon autorského dozoru projektanta objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících.
- 7.4. Za nekvalitní výkon autorského dozoru projektanta objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů, a kdy zhotovitel nepostupuje s odbornou péčí.

Čl. 8 - Ostatní ujednání

- 8.1. Veškerý styk mezi objednatelem a zhotovitelem se bude zásadně dít písemnou formou (zápisem do stavebního deníku, dopisem, elektronickou poštou nebo faxem). Pokud by hrozilo nebezpečí prodlení, uvědomí se smluvní strany ústně nebo telefonicky a bezprostředně potvrdí své ústní sdělení písemně.
- 8.2. HIP stavby povede pro evidenci výkonů AD deník AD (HIPa). V deníku AD budou uvedeny všechny výkony všech odborníků (specialistů) AD.
- 8.3. Zápisem do stavebního deníku bude doložena každá účast autorského dozoru na stavbě, i když jejím výsledkem nebude konkrétní věcné sdělení. Toto platí za podmínky dostupnosti stavebního deníku v místě výkonu autorského dozoru.
- 8.4. Zaměstnancem odpovědným k výkonu funkce autorského dozoru je stanoven zhotovitelem **Ing. Michal Mečíl**, jako HIP stavby. V případě jeho nepřítomnosti zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru jeho odpovědným a kvalifikovaným zástupcem, o čemž bude objednatel neprodleně informovat. Pracovník odpovědný k výkonu funkce autorského dozoru je oprávněn si přizvat příslušného odborného profesního pracovníka.

- 8.5. Při rozšíření této smlouvy dodatky o další úkony zhotovitele požadované objednatelem, budou cena a termín plnění těchto prací sjednány dle potřeb a dohody smluvních stran.
- 8.6. Předmětem AD nebudou práce mající charakter řešení reklamace projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 9.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.3. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo včetně jejích dodatků na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je následující příloha:
- příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny ve vztahu k výkonu jednotlivých odborníků zhotovitele AD

07 -08- 2013

V Praze dne

V Praze dne 05. 08. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Příloha č.1 – Rozpis nabídkové ceny ve vztahu k výkonu
jednotlivých odborníků zhotovitele AD**

Ke Smlouvě o dílo
č. obj.: S-1583/2013 č. zhot.: 13 352 201

na výkon autorského dozoru projektanta stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

Výkon autorského dozoru projektanta stavby "Modernizace trati Rokycany - Plzeň"**HODINOVÉ SAZBY SPECIALISTŮ**

Specialista	hodinová sazba v Kč/hod.
Hlavní inženýr projektu	900
Projektanti stavebních profesí	750
Projektanti technologických profesí	750
Geodet	750
Rozpočtář	750
Inženýring	650