
   
  

 

Smlouva o dílo č.2017 – 3239 
Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko – I. etapa 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
ID datové schránky: bjds93z 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoby oprávněné k jednání 
         ve věcech ostatních: 
  
      ve věcech technických:  
   
  
   
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: VOKA CL s.r.o. 
Sídlo: č.p.88, 471 01 Zahrádky 
IČO: 01544322 
DIČ: CZ01544322 
Zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797 
ID datové schránky: 6tgszyy 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Milan Tichý 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Milan Tichý  
  
 ve věcech technických: Ing. Milan Tichý 
 
dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“ 
 
uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko – I. etapa“ - čj. VLS-
0010086/2017/1900 
Číslo investiční akce objednatele: 057114 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 
„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Poddodavatel“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 



   
  

 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
„Projektovou dokumentaci“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti, jakost, a která umožnuje vyhotovit  soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr.  
„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, 
např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 
„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště 
„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
„Zahájení stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
„Dokončení stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
„Předání a převzetí díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené Projektové dokumentace, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.).  
„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby. 
„Počátek běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doloženém podepsaným předávacím protokolem  

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s demolicí provozních objektů v bývalém vojenském  
výcvikovém prostoru Ralsko, včetně následné likvidace vzniklého odpadu. Dalším předmětem plnění 
je likvidace nepotřebného stavebního materiálu (prefabrikáty) nacházejícího se v bývalém vojenském  
výcvikovém prostoru Ralsko. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované 
objednatelem, odpovědný projektant . Výše uvedená projektová dokumentace je 
přílohou č. 5 této smlouvy. Přílohou č.4 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v souladu 
s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou Projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami. 

3. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace 
(v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

 



   
  

 

5. Objednatel se zavazuje předat a Zhotovitel převzít příslušnou Projektovou dokumentaci.  

6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné Projektové dokumentace. 

7. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 
přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy  
                                                                       v registru smluv 
b) Termín zahájení stavebních prací:  do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí  

                                                                 staveniště 
c) Termín dokončení stavebních prací: do 150 kalendářních dnů od zahájení realizace  

                                                                 stavebních prací 
d) Termín předání a převzetí díla:  do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních  

                                                                 prací 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 5 kalendářních dní před termínem 
předání a převzetí staveniště. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem postupu provedení díla, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově 
i věcně významné milníky (jsou-li s ohledem na strukturu výkazu výměr stanoveny) postupu provedení 
díla, jak je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé 
termíny stanovené harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se 
prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 
podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet 
dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout 
veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem 
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

 



   
  

 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, 
zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další 
nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést 
odpovídající úpravu harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu 
o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

14. Místo plnění je na pozemku p.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem, okres 
Mladá Boleslav, Středočeský kraj, na pozemcích p.č. 1030/1, 1027/5, 1027/4, 1027/1, 1027/3, 1061 
v k.ú. Brenná, obec Zákupy, na pozemcích p.č. 796, 319, 320, 564, 570 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, 
obec Ralsko, na pozemcích p.č. 177, 196 v k.ú. Svébořice, obec Ralsko , na pozemku p.č. 115 v k.ú 
Boreček, obec Ralsko, na pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček, obec Ralsko okres Česká Lípa, 
Liberecký kraj. 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis prací 
oceněný zhotovitelem v jeho nabídce, jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy 
a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 1.981.853,90- Kč 

(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátjednatisícosmsetpadesáttři korun českých a devadesát 
haléřů) 

Z toho DPH 416.189,32- Kč 

Celkem s DPH 2.398.043,22- Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 

 



   
  

 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 

k provedení díla 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě Projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 
dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 
Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 
obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 
budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 
prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 
přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 
Dodavatel není oprávněn provést vícepráce bez jejich sjednání dle tohoto odstavce. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.  

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 



   
  

 

technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
občanského zákoníku. 

9. Z dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10% fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše 
zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10% z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. 
odst. 6 této smlouvy bude obsahovat: 
 výslovný název „konečná faktura", 
 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
 vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno 
 zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 Divize Mimoň 

 Nádražní 115 

 471 24 Mimoň 

 
 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje 
se, že uhradí všech škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 

 Na vystavených fakturách musí být uvedeny následující adresy: 



   
  

 

Fakturační adresa: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 
 
Adresa příjemce: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 Divize Mimoň 

 Nádražní 115 

 471 24 Mimoň 

 

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 24 měsíců.  

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné Projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při 
předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost Objednatelem předané příslušné Projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.  

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 



   
  

 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 
reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám neb jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v Projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí,  v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené Projektové dokumentaci respektive dodavatelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných 
dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové 
dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb 
provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební 



   
  

 

práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány 
v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dodavatel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele 
v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, 
což se vztahuje na dodavatele a další osoby pro dodavatele pracující. Politiky objednatele v oblasti 
QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle Projektové dokumentace, která na CD tvoří 
přílohu č. 5 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou Projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné Projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého ze poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele v souladu 
s článkem XXIII odst. 3 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného 
důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  

http://www.vls.cz/


   
  

 

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 
zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném 
rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.  

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 



   
  

 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž 
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí 
objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas 
objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 fotodokumentace 
 dokumentace skutečného provedení stavby 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 
k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 



   
  

 

termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 
a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 
nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 
zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 
díla.  

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu 
bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 
věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 
do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 
překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 
je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 



   
  

 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
6.000.000 Kč (slovy šest milionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. 
Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo. V případě, že 
nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle [všeobecných pojistných podmínek] 
z uzavřené pojistné smlouvy Zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru stanoviště. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zřízení staveniště v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 



   
  

 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, 
revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat 
dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, 
životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání 

a převzetí staveniště, který je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,  

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací 
dokumentace. 



   
  

 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné.  

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, emailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 



   
  

 

poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) nebo vyklizení a vyčištění staveniště 
dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ a započatý den 
prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady, atd., a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení 
smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 



   
  

 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 
ustanovení. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací  
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)  
Příloha č. 4 – CD s oceněným soupisem prací   
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko – I. etapa“ - 
čj. VLS-010086/2017/1900, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl 
a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami 
a touto smlouvou mají přednost zadávací podmínky. 

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 
této smlouvy. 

9. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních 
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to 



   
  

 

v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu 
stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany 
souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.  

10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky se uveřejňují v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou 
smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. 
již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

11. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto smlouvou. 

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 
V Praze dne 14.12.2017 V Zahrádkách dne 8.12.2017 
 
 
 
 

……………………………………………………                                                   ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. VOKA CL s.r.o. 
 Ing. Josef Vo jáček  Ing. Milan tichý 
 ředitel jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

09/2017

CZK 362 176,63

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

VOKA CL s.r.o.

299 319,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 299 319,53 62 857,10

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09/2017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

299 319,53 362 176,63

104 169,0186 090,09

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

26.6.2017

 

09a/2017 Objekt 01 - par.č. 319

258 007,62213 229,4409b/2017 Objekt 02 - par.č. 320

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322

VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 090,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 090,09 21,00% 18 078,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 169,01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

09a/2017 - Objekt 01 - par.č. 319

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 090,09

HSV - Práce a dodávky HSV 75 090,09

    1 - Zemní práce 20 042,40

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 090,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 802,50

    997 - Přesun sutě 24 230,19

    998 - Přesun hmot 15,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

09a/2017 - Objekt 01 - par.č. 319
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 86 090,09

D HSV Práce a dodávky HSV 75 090,09
D 1 Zemní práce 20 042,40

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 23,040 60,00 1 382,40 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 126,000 12,00 1 512,00

VV 14,0*9,0 126,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 48,240 200,00 9 648,00

VV 126,0*0,2 25,200
VV 23,04 23,040
VV Součet 48,240

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 126,000 35,00 4 410,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 090,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 126,000 15,00 1 890,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2014 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

09a/2017 - Objekt 01 - par.č. 319
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 802,50

7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 23,040 600,00 13 824,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*11,0*2 9,900
VV 0,9*0,5*8,0 3,600
VV 0,9*0,5*5,3*4 9,540
VV Součet 23,040

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 242,550 70,00 16 978,50 CS ÚRS 2017 01

VV 11,0*6,3*3,5 242,550

D 997 Přesun sutě 24 230,19

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 59,828 70,00 4 187,96 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 179,483/3 59,828

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 119,655 30,00 3 589,65 CS ÚRS 2014 01

VV 179,483-59,828 119,655

11 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 59,828 30,00 1 794,84

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 777,758 3,00 2 333,27 CS ÚRS 2014 01

VV plus 6,5 km
VV 119,655*6,5 777,758

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 119,656 3,00 358,97

VV plus 2 km
VV 59,828*2 119,656

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 119,655 100,00 11 965,50 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 15,00

15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,010 1 500,00 15,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 229,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 229,44 21,00% 44 778,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 007,62

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

09b/2017 - Objekt 02 - par.č. 320

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 213 229,44

HSV - Práce a dodávky HSV 196 229,44
    1 - Zemní práce 34 154,10
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 400,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 83 734,12

    997 - Přesun sutě 78 318,72

    998 - Přesun hmot 22,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 8 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

09b/2017 - Objekt 02 - par.č. 320
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 213 229,44

D HSV Práce a dodávky HSV 196 229,44
D 1 Zemní práce 34 154,10

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 30,285 60,00 1 817,10 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 240,000 12,00 2 880,00

VV 20,0*12,0 240,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 78,285 200,00 15 657,00

VV 240,0*0,2 48,000
VV 30,285 30,285
VV Součet 78,285

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 240,000 35,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 400,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 240,000 15,00 3 600,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 15,000 120,00 1 800,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 83 734,12
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 30,285 600,00 18 171,00 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st.  319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

09b/2017 - Objekt 02 - par.č. 320
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VV 0,9*0,5*18,4*2 16,560
VV 0,9*0,5*8,4*3 11,340
VV 0,9*0,5*5,3 2,385
VV Součet 30,285

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 936,616 70,00 65 563,12 CS ÚRS 2017 01

VV 6,0*9,4*4,0 225,600
VV 12.4*9,4*6,1 711,016
VV Součet 936,616

D 997 Přesun sutě 78 318,72

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 191,903 70,00 13 433,21 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 575,709/3 191,903

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 387,806 30,00 11 634,18 CS ÚRS 2014 01

VV 579,709-191,903 387,806

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 520,739 3,00 7 562,22 CS ÚRS 2014 01

VV plus 6,5 km
VV 387,806*6,5 2 520,739

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 191,903 30,00 5 757,09

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 383,806 3,00 1 151,42

VV plus 2 km
VV 191,903*2 383,806

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 387,806 100,00 38 780,60 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 22,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,015 1 500,00 22,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 30,000 300,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 8 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2014 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

12/2017

CZK 509 525,07

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

VOKA CL s.r.o.

421 095,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 421 095,10 88 429,97
15,00% 0,00 0,00

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 12/2017

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

 STA

 STA

421 095,10 509 525,07

288 473,08238 407,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

14.8.2017

12a/2017 OBJEKT 01 - par.č.564

221 052,00182 687,6012b/2017 OBJEKT 02 - par.č.570

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 407,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 238 407,50 21,00% 50 065,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 473,08

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

12a/2017 - OBJEKT 01 - par.č.564

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 238 407,50

HSV - Práce a dodávky HSV 217 407,50
    1 - Zemní práce 37 815,06
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 340,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 92 560,31

    997 - Přesun sutě 87 012,63

    998 - Přesun hmot 19,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

12a/2017 - OBJEKT 01 - par.č.564
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 238 407,50

D HSV Práce a dodávky HSV 217 407,50
D 1 Zemní práce 37 815,06

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,581 60,00 2 434,86 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 252,000 12,00 3 024,00

VV 18,0*14,0 252,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 90,981 200,00 18 196,20

VV 252,0*0,2 50,400
VV 40,581 40,581
VV Součet 90,981

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 252,000 35,00 8 820,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 340,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 252,000 15,00 3 780,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 13,000 120,00 1 560,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 92 560,31
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 40,581 600,00 24 348,60 CS ÚRS 2017 01

VV (0,6*0,9*15,75)*3 25,515

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

12a/2017 - OBJEKT 01 - par.č.564
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VV (0,6*0,9*11,25)*2 12,150
VV 0,6*0,9*5,4 2,916
VV Součet 40,581

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 974,453 70,00 68 211,71 CS ÚRS 2017 01

VV 6,40*15,75*5,30 534,240
VV 6,50*15,75*4,30 440,213
VV Součet 974,453

D 997 Přesun sutě 87 012,63

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 205,704 70,00 14 399,28 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 617,111/3 205,704

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 411,407 30,00 12 342,21 CS ÚRS 2014 01

VV 617,111-205,704 411,407

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 114,070 3,00 12 342,21 CS ÚRS 2014 01

VV plus 10 km
VV 411,407*10 4 114,070

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 205,704 30,00 6 171,12

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 205,704 3,00 617,11

VV plus 1 km
VV 205,704*1 205,704

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 411,407 100,00 41 140,70 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 19,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,013 1 500,00 19,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 687,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 182 687,60 21,00% 38 364,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 052,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

12b/2017 - OBJEKT 02 - par.č.570

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 687,60

HSV - Práce a dodávky HSV 176 687,60
    1 - Zemní práce 65 713,92
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 240,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 827,20

    997 - Přesun sutě 30 120,98

    998 - Přesun hmot 25,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

12b/2017 - OBJEKT 02 - par.č.570
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 182 687,60

D HSV Práce a dodávky HSV 176 687,60
D 1 Zemní práce 65 713,92

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 56,592 60,00 3 395,52 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 480,000 12,00 5 760,00

VV 32,0*15,0 480,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 152,592 200,00 30 518,40

VV 480,0*0,2 96,000
VV 56,592 56,592
VV Součet 152,592

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 480,000 35,00 16 800,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 240,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 480,000 15,00 7 200,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 17,000 120,00 2 040,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 827,20
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 56,592 600,00 33 955,20 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

12b/2017 - OBJEKT 02 - par.č.570
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VV (0,6*0,9*30,0)*2 32,400
VV (0,6*0,9*11,2)*4 24,192
VV Součet 56,592

8 K 981013311
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí do 10 %

m3 669,600 70,00 46 872,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30,0*12,4*1,8 669,600

D 997 Přesun sutě 30 120,98

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 71,208 70,00 4 984,56 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 213,624/3 71,208

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 142,416 30,00 4 272,48 CS ÚRS 2014 01

VV 213,624-71,208 142,416

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 424,160 3,00 4 272,48 CS ÚRS 2014 01

VV plus 10 km
VV 142,416*10 1 424,160

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 71,208 30,00 2 136,24

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 71,208 3,00 213,62

VV plus 1 km
VV 71,208*1 71,208

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 142,416 100,00 14 241,60 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 25,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,017 1 500,00 25,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 384 268,17

13/2017

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

VOKA CL s.r.o.

317 577,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 317 577,00 66 691,17
15,00% 0,00 0,00

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 13/2017

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

 STA

 STA

 STA

 STA

317 577,00 384 268,17

50 818,4041 998,68

280 587,24231 890,28

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

14.8.2017

13c/2017 OBJEKT 03

31 407,1225 956,3013d/2017 OBJEKT 04

13a/2017 OBJEKT 01

21 455,4117 731,7413b/2017 OBJEKT 02

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 890,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 890,28 21,00% 48 696,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 587,24

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13a/2017 - OBJEKT 01

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231 890,28

HSV - Práce a dodávky HSV 231 890,28
    1 - Zemní práce 81 576,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 495,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 103 910,00

    997 - Přesun sutě 46 374,28

    998 - Přesun hmot 30,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13a/2017 - OBJEKT 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 231 890,28

D HSV Práce a dodávky HSV 231 890,28
D 1 Zemní práce 81 576,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,500 60,00 2 430,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 673,000 12,00 8 076,00

VV 40,0*10,0 400,000
VV 20,0*10,0 200,000
VV 73,0 73,000
VV Součet 673,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 175,100 200,00 35 020,00

VV 673,0*0,2 134,600
VV 40,5 40,500
VV Součet 175,100

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 673,000 35,00 23 555,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 495,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 673,000 15,00 10 095,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 103 910,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13a/2017 - OBJEKT 01
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7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 40,500 600,00 24 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,5*0,9*38,0)*2 34,200
VV (0,5*0,9*7,0)*2 6,300
VV Součet 40,500

8 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 17,100 1 200,00 20 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,30*1,5*38,0 17,100

9 K 965043441
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 
m2

m3 75,400 600,00 45 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV podlaha tribuny
VV 38,0*8,0*0,2 60,800
VV plocha
VV 73,0*0,2 14,600
VV Součet 75,400

10 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, 
tl. přes 100 mm

m3 75,400 50,00 3 770,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 981013411
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na 
maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí do 10 %

m3 144,000 70,00 10 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV bunkr a schodiště
VV 18,0*8,*1,0 144,000

D 997 Přesun sutě 46 374,28

12 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 122,040 70,00 8 542,80 CS ÚRS 2017 01

VV 81,0+41,04 122,040

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 202,123 30,00 6 063,69 CS ÚRS 2014 01

VV 324,163-122,04 202,123

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 021,230 3,00 6 063,69 CS ÚRS 2014 01

VV plus 10 km
VV 202,123*10 2 021,230

15 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 122,040 30,00 3 661,20

16 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 610,200 3,00 1 830,60

VV plus 5 km
VV 122,04*5 610,200

17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 202,123 100,00 20 212,30 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 30,00
18 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,020 1 500,00 30,00 CS ÚRS 2017 01



Strana 1 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 731,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 731,74 21,00% 3 723,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 455,41

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13b/2017 - OBJEKT 02

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 731,74

HSV - Práce a dodávky HSV 17 731,74
    1 - Zemní práce 10 194,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 531,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 724,00

    997 - Přesun sutě 1 812,24

    998 - Přesun hmot 1,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13b/2017 - OBJEKT 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 17 731,74

D HSV Práce a dodávky HSV 17 731,74
D 1 Zemní práce 10 194,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,800 60,00 1 728,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,0*4,0*1,8 28,800

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 25,000 12,00 300,00

VV 5,0*5,0 25,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 33,800 200,00 6 760,00

VV 25,0*0,2 5,000
VV 28,8 28,800
VV Součet 33,800

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 25,000 35,00 875,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 531,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,300 120,00 156,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 724,00
7 K 961031411 Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou m3 3,780 600,00 2 268,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*1,8*7,0 3,780

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13b/2017 - OBJEKT 02
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8 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,880 1 200,00 3 456,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,4*1,8*4,0 2,880

D 997 Přesun sutě 1 812,24

9 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 6,804 70,00 476,28 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,804 30,00 204,12 CS ÚRS 2014 01

VV 6,804 6,804

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 68,040 3,00 204,12 CS ÚRS 2014 01

VV plus 10 km
VV 6,804*10 68,040

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,804 30,00 204,12

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14,400 3,00 43,20

VV plus 5 km
VV 2,88*5 14,400

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 6,804 100,00 680,40 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 1,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 998,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 998,68 21,00% 8 819,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 818,40

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13c/2017 - OBJEKT 03

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 998,68

HSV - Práce a dodávky HSV 41 998,68
    1 - Zemní práce 27 528,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 500,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 016,00

    997 - Přesun sutě 3 451,68

    998 - Přesun hmot 3,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13c/2017 - OBJEKT 03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 41 998,68

D HSV Práce a dodávky HSV 41 998,68
D 1 Zemní práce 27 528,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 72,000 60,00 4 320,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,0*12,0*1,5 72,000

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 84,000 12,00 1 008,00

VV 14,0*6,0 84,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 88,800 200,00 17 760,00

VV 84,0*0,2 16,800
VV 72,0 72,000
VV Součet 88,800

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 84,000 35,00 2 940,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 500,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 84,000 15,00 1 260,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 016,00
7 K 961031411 Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou m3 6,120 600,00 3 672,00 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13c/2017 - OBJEKT 03
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VV 0,3*1,5*13,6 6,120

8 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 6,120 1 200,00 7 344,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,15*1,5*27,2 6,120

D 997 Přesun sutě 3 451,68

9 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 14,688 70,00 1 028,16 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 11,016 30,00 330,48 CS ÚRS 2014 01

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 110,160 3,00 330,48 CS ÚRS 2014 01

VV plus 10 km
VV 11,016*10 110,160

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,688 30,00 440,64

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 73,440 3,00 220,32

VV plus 5 km
VV 14,688*5 73,440

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 11,016 100,00 1 101,60 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 3,00
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,002 1 500,00 3,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 956,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 956,30 21,00% 5 450,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 407,12

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13d/2017 - OBJEKT 04

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 956,30

HSV - Práce a dodávky HSV 24 456,30
    1 - Zemní práce 19 786,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 780,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 240,00

    997 - Přesun sutě 2 428,80

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 1 500,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13d/2017 - OBJEKT 04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 25 956,30

D HSV Práce a dodávky HSV 24 456,30
D 1 Zemní práce 19 786,00

1 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 36,600 150,00 5 490,00 CS ÚRS 2017 01

VV ODKOPÁNÍ MATERIÁLU OKOLO OBJEKTU
VV 4,0*4,0*0,6 9,600
VV (4,0*1,0*1,5)*2 12,000
VV (5,0*1,0*1,5)*2 15,000
VV Součet 36,600

2 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 68,600 60,00 4 116,00 CS ÚRS 2017 01

VV 36,6+32,0 68,600

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 40,000 200,00 8 000,00

VV 32,0 32,000
VV 40,0*0,2 8,000
VV Součet 40,000

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 40,000 35,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 780,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 15,00 600,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,500 120,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

13d/2017 - OBJEKT 04
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 240,00

7 K 981013715
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 32,000 70,00 2 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,0*4,0*2,0 32,000

D 997 Přesun sutě 2 428,80

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 21,120 70,00 1 478,40 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 21,120 30,00 633,60

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 105,600 3,00 316,80

VV plus 5 km
VV 21,120*5 105,600

D 998 Přesun hmot 1,50
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00
D VRN2 Příprava staveniště 1 500,00

12 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2014 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 69 427,61 14 579,80
15,00% 0,00 0,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

VOKA CL s.r.o.

69 427,61

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 84 007,41

14/2017
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 14/2017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

14a/2017 OBJEKT 01

63 265,3352 285,4014b/2017 OBJEKT 02

69 427,61 84 007,41

20 742,0717 142,21

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

15.8.2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 142,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 142,21 21,00% 3 599,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 742,07

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

14a/2017 - OBJEKT 01

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 142,21

HSV - Práce a dodávky HSV 16 142,21
    1 - Zemní práce 12 210,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 630,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 415,00

    997 - Přesun sutě 1 514,21

    998 - Přesun hmot 3,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

14a/2017 - OBJEKT 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 17 142,21

D HSV Práce a dodávky HSV 16 142,21
D 1 Zemní práce 12 210,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,500 60,00 2 070,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 30,000 12,00 360,00

VV 6,0*5,0 30,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 40,500 200,00 8 100,00

VV 30,0*0,2 6,000
VV 34,5 34,500
VV Součet 40,500

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 630,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 30,000 15,00 450,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,500 120,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

14a/2017 - OBJEKT 01
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 415,00

7 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 34,500 70,00 2 415,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,0*3,0*2,5 30,000
VV 2,0*1,5*1,5 4,500
VV Součet 34,500

D 997 Přesun sutě 1 514,21

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 14,490 70,00 1 014,30 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,490 30,00 434,70

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 21,735 3,00 65,21

VV plus 1,5 km
VV 14,49*1,5 21,735

D 998 Přesun hmot 3,00
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,002 1 500,00 3,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

12 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 285,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 285,40 21,00% 10 979,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 265,33

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

14b/2017 - OBJEKT 02

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 285,40

HSV - Práce a dodávky HSV 49 285,40
    1 - Zemní práce 36 936,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 140,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 232,00

    997 - Přesun sutě 4 114,40

    998 - Přesun hmot 3,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 3 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

14b/2017 - OBJEKT 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 52 285,40

D HSV Práce a dodávky HSV 49 285,40
D 1 Zemní práce 36 936,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 117,600 60,00 7 056,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 60,000 12,00 720,00

VV 10,0*6,0 60,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 129,600 200,00 25 920,00

VV 60,0*0,2 12,000
VV 117,6 117,600
VV Součet 129,600

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 60,000 35,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 140,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 60,000 15,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 232,00

7 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 117,600 70,00 8 232,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,0*4,0*3,3 105,600

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

14b/2017 - OBJEKT 02



Strana 4 z 4

VV 5,0*1,6*1,5 12,000
VV Součet 117,600

D 997 Přesun sutě 4 114,40

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 49,392 70,00 3 457,44 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,490 30,00 434,70

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 74,088 3,00 222,26

VV plus 1,5 km
VV 49,392*1,5 74,088

D 998 Přesun hmot 3,00
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,002 1 500,00 3,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 3 000,00

12 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2014 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 26 933,26 5 655,98
15,00% 0,00 0,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

VOKA CL s.r.o.

26 933,26

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 32 589,24

15/2017
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 15/2017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15a/2017 OBJEKT 01

16 597,1213 716,6315b/2017 OBJEKT 02

26 933,26 32 589,24

15 992,1213 216,63

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15.8.2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 216,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 216,63 21,00% 2 775,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 992,12

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15a/2017 - OBJEKT 01

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 216,63

HSV - Práce a dodávky HSV 10 916,63
    1 - Zemní práce 3 840,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 495,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 275,00

    997 - Přesun sutě 2 800,13

    998 - Přesun hmot 1,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15a/2017 - OBJEKT 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 13 216,63

D HSV Práce a dodávky HSV 10 916,63
D 1 Zemní práce 3 840,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,500 60,00 270,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 25,000 12,00 300,00

VV 5,0*5,0 25,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 9,500 200,00 1 900,00

VV 25,0*0,2 5,000
VV 4,5 4,500
VV Součet 9,500

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 25,000 35,00 875,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 495,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 275,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,500 600,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*3,0*2 2,700

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15a/2017 - OBJEKT 01
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VV 0,9*0,5*2,0*2 1,800
VV Součet 4,500

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 22,500 70,00 1 575,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*3,0*2,5 22,500

D 997 Přesun sutě 2 800,13

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 7,125 70,00 498,75 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 21,375/3 7,125

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,250 30,00 427,50 CS ÚRS 2014 01

VV 21,375-7,125 14,250

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14,250 3,00 42,75 CS ÚRS 2014 01

VV plus 1 km
VV 14,25*1 14,250

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,125 30,00 213,75

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 64,125 3,00 192,38

VV plus 9 km
VV 7,125*9 64,125

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 14,250 100,00 1 425,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 1,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
D VRN2 Příprava staveniště 500,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 716,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 716,63 21,00% 2 880,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 597,12

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15b/2017 - OBJEKT 02

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 716,63

HSV - Práce a dodávky HSV 10 916,63
    1 - Zemní práce 3 840,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 495,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 275,00

    997 - Přesun sutě 2 800,13

    998 - Přesun hmot 1,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15b/2017 - OBJEKT 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 13 716,63

D HSV Práce a dodávky HSV 10 916,63
D 1 Zemní práce 3 840,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,500 60,00 270,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 25,000 12,00 300,00

VV 5,0*5,0 25,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 9,500 200,00 1 900,00

VV 25,0*0,2 5,000
VV 4,5 4,500
VV Součet 9,500

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 25,000 35,00 875,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 495,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 275,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,500 600,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ů.Svébořice

15b/2017 - OBJEKT 02
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VV 0,9*0,5*3,0*2 2,700
VV 0,9*0,5*2,0*2 1,800
VV Součet 4,500

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 22,500 70,00 1 575,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*3,0*2,5 22,500

D 997 Přesun sutě 2 800,13

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 7,125 70,00 498,75 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 21,375/3 7,125

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,250 30,00 427,50 CS ÚRS 2014 01

VV 21,375-7,125 14,250

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14,250 3,00 42,75 CS ÚRS 2014 01

VV plus 1 km
VV 14,25*1 14,250

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,125 30,00 213,75

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 64,125 3,00 192,38

VV plus 9 km
VV 7,125*9 64,125

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 14,250 100,00 1 425,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 1,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2014 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 129 951,55 27 289,83
15,00% 0,00 0,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

VOKA CL s.r.o.

129 951,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 157 241,38

16/2017
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 16/2017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16a/2017 OBJEKT 01

93 897,3277 601,0916b/2017 OBJEKT 02

129 951,55 157 241,38

63 344,0652 350,46

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

15.8.2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 350,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 350,46 21,00% 10 993,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 344,06

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

16a/2017 - OBJEKT 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 350,46

HSV - Práce a dodávky HSV 46 350,46
    1 - Zemní práce 12 668,16
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 440,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 929,60

    997 - Přesun sutě 13 749,70

    998 - Přesun hmot 3,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

16a/2017 - OBJEKT 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 52 350,46

D HSV Práce a dodávky HSV 46 350,46
D 1 Zemní práce 12 668,16

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,416 60,00 984,96 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 80,000 12,00 960,00

VV 10,0*8,0 80,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 32,416 200,00 6 483,20

VV 80,0*0,2 16,000
VV 16,416 16,416
VV Součet 32,416

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 80,000 35,00 2 800,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 440,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 80,000 15,00 1 200,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 929,60
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 16,416 600,00 9 849,60 CS ÚRS 2017 01

VV (0,6*0,9*8,0)*2 8,640

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

16a/2017 - OBJEKT 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (0,6*0,9*4,8)*3 7,776
VV Součet 16,416

8 K 981013314
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 20 do 25 %

m3 144,000 70,00 10 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,0*6,0*3 144,000

D 997 Přesun sutě 13 749,70

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 32,832 70,00 2 298,24 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 64,800 30,00 1 944,00 CS ÚRS 2014 01

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 648,000 3,00 1 944,00 CS ÚRS 2014 01

VV plus 10 km
VV 64,8*10 648,000

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 32,832 30,00 984,96

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 32,832 3,00 98,50

VV plus 1 km
VV 32,832*1 32,832

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 64,800 100,00 6 480,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 3,00
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,002 1 500,00 3,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 601,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 601,09 21,00% 16 296,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 897,32

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

16b/2017 - OBJEKT 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 601,09

HSV - Práce a dodávky HSV 71 601,09
    1 - Zemní práce 35 202,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 250,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 562,00

    997 - Přesun sutě 19 834,09

    998 - Přesun hmot 3,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

16b/2017 - OBJEKT 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.8.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 77 601,09

D HSV Práce a dodávky HSV 71 601,09
D 1 Zemní práce 35 202,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 81,900 60,00 4 914,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,0*4,0*0,9 39,600
VV 2,0*5,5*0,9 9,900
VV 1,2*5,0*0,9 5,400
VV 6,0*5,0*0,9 27,000
VV Součet 81,900

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 134,000 12,00 1 608,00

VV 11,0*6,0 66,000
VV 4,0*8,0 32,000
VV 3,0*5,0 15,000
VV 7,0*3,0 21,000
VV Součet 134,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 108,700 200,00 21 740,00

VV 134,0*0,2 26,800
VV 81,9 81,900
VV Součet 108,700

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 134,000 35,00 4 690,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 250,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

16b/2017 - OBJEKT 02



Strana 4 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 134,000 15,00 2 010,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 562,00

7 K 981013714
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 20 do 25 %

m3 236,600 70,00 16 562,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,0*4,0*2,6 114,400
VV 2,0*5,5*2,6 28,600
VV 1,2*5,0*2,6 15,600
VV 6,0*5,0*2,6 78,000
VV Součet 236,600

D 997 Přesun sutě 19 834,09

8 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 192,564 70,00 13 479,48 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 192,564 30,00 5 776,92

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 192,564 3,00 577,69

VV plus 1 km
VV 192,564*1 192,564

D 998 Přesun hmot 3,00
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,002 1 500,00 3,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
12 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

10/2017

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

VOKA CL s.r.o.

573 681,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 573 681,88 120 473,19
15,00% 0,00 0,00

CZK 694 155,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 10/2017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

26.6.2017

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

420 134,54347 218,6310a/2017 OBJEKT 01

68 444,5656 565,7510b/2017 OBJEKT 02

15 744,2913 011,8110c/2017 OBJEKT 03

8 616,817 121,3310d/2017 OBJEKT 04

8 374,816 921,3310e/2017 OBJEKT 05

18 607,8015 378,3510f/2017 OBJEKT 06

1 874,311 549,0210g/2017 OBJEKT 07

8 913,637 366,6410h/2017 OBJEKT 08

6 268,605 180,6610i/2017 OBJEKT 09

2 434,872 012,2910j/2017 OBJEKT 10

573 681,88 694 155,07



Strana 3 z 3

TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

2 434,872 012,2910k/2017 OBJEKT 11

2 434,872 012,2910l/2017 OBJEKT 12

6 756,6110r/2017 OBJEKT 17

26 400,6321 818,7010s/2017 OBJEKT 18

5 481,664 530,30
10m/201
7

OBJEKT 13

2 434,872 012,2910n/2017 OBJEKT 14

2 434,872 012,2910o/2017 OBJEKT 15

17 746,5414 666,5610z/2017 SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C

35 901,3129 670,5010t/2017 OBJEKT 19

3 906,533 228,5410u/2017 SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A

10 848,268 965,5010V/2017 SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B

16 540,9413 670,2010p/2017 OBJEKT 16

8 175,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 347 218,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 347 218,63 21,00% 72 915,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 420 134,54

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10a/2017 - OBJEKT 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 347 218,63

HSV - Práce a dodávky HSV 327 218,63
    1 - Zemní práce 66 120,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 050,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 130 950,00

    997 - Přesun sutě 130 118,63

    998 - Přesun hmot 30,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 8 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10a/2017 - OBJEKT 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 347 218,63

D HSV Práce a dodávky HSV 327 218,63
D 1 Zemní práce 66 120,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 45,000 60,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 510,000 12,00 6 120,00

VV 34,0*15,0 510,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 147,000 200,00 29 400,00

VV 510,0*0,2 102,000
VV 45,0 45,000
VV Součet 147,000

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 510,000 35,00 17 850,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 050,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 510,000 15,00 7 650,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 130 950,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 45,000 600,00 27 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*30,0*2 27,000

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10a/2017 - OBJEKT 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*0,5*10,0*4 18,000
VV Součet 45,000

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 1 485,000 70,00 103 950,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30,0*11,0*4,5 1 485,000

D 997 Přesun sutě 130 118,63

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 302,250 70,00 21 157,50 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 906,75/3 302,250

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 604,500 30,00 18 135,00 CS ÚRS 2014 01

VV 906,75-302,25 604,500

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 836,000 3,00 14 508,00 CS ÚRS 2014 01

VV plus 8 km
VV 604,5*8 4 836,000

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 302,250 30,00 9 067,50

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 266,875 3,00 6 800,63

VV plus 7,5 km
VV 302,25*7,5 2 266,875

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 604,500 100,00 60 450,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 30,00
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,020 1 500,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 8 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 565,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 565,75 21,00% 11 878,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 444,56

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10b/2017 - OBJEKT 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 565,75

HSV - Práce a dodávky HSV 51 165,75
    1 - Zemní práce 12 819,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 275,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 490,00

    997 - Přesun sutě 14 852,25

    998 - Přesun hmot 4,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 3 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10b/2017 - OBJEKT 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 56 565,75

D HSV Práce a dodávky HSV 51 165,75
D 1 Zemní práce 12 819,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 13,950 60,00 837,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 91,000 12,00 1 092,00

VV 14,0*6,5 91,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 32,150 200,00 6 430,00

VV 91,0*0,2 18,200
VV 13,95 13,950
VV Součet 32,150

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 91,000 35,00 3 185,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 275,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 61,000 15,00 915,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 490,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,950 600,00 8 370,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*12,0*2 10,800

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10b/2017 - OBJEKT 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*0,5*3,5*2 3,150
VV Součet 13,950

8 K 981013313
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 216,000 70,00 15 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12,0*4,5*4,0 216,000

D 997 Přesun sutě 14 852,25

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 34,500 70,00 2 415,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 103,5/3 34,500

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 69,000 30,00 2 070,00 CS ÚRS 2014 01

VV 103,5-34,5 69,000

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 552,000 3,00 1 656,00 CS ÚRS 2014 01

VV plus 8 km
VV 69,00*8 552,000

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 34,500 30,00 1 035,00

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 258,750 3,00 776,25

VV plus 7,5 km
VV 34,5*7,5 258,750

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 69,000 100,00 6 900,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 4,50
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,003 1 500,00 4,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 400,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 3 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 011,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 011,81 21,00% 2 732,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 744,29

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10c/2017 - OBJEKT 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 011,81

HSV - Práce a dodávky HSV 12 011,81
    1 - Zemní práce 3 844,50
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 461,25
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 602,50

    997 - Přesun sutě 2 563,31

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10c/2017 - OBJEKT 03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 13 011,81

D HSV Práce a dodávky HSV 12 011,81
D 1 Zemní práce 3 844,50

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5,400 60,00 324,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 22,750 12,00 273,00

VV 6,5*3,5 22,750

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 9,950 200,00 1 990,00

VV 22,75*0,2 4,550
VV 5,4 5,400
VV Součet 9,950

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 22,750 35,00 796,25 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 461,25

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 22,750 15,00 341,25 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 602,50
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,400 600,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*4,5*2 4,050

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10c/2017 - OBJEKT 03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*0,5*1,5*2 1,350
VV Součet 5,400

8 K 981013712
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 33,750 70,00 2 362,50 CS ÚRS 2017 01

VV 4,5*2,5*3,0 33,750

D 997 Přesun sutě 2 563,31

9 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 20,925 70,00 1 464,75 CS ÚRS 2017 01

10 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 20,925 30,00 627,75

11 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 156,938 3,00 470,81

VV plus 7,5 km
VV 20,925*7,5 156,938

D 998 Přesun hmot 1,50
12 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

13 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 121,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 121,33 21,00% 1 495,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 616,81

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10d/2017 - OBJEKT 04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 121,33

HSV - Práce a dodávky HSV 6 621,33
    1 - Zemní práce 5 964,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 240,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 378,00

    997 - Přesun sutě 277,83

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10d/2017 - OBJEKT 04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 121,33

D HSV Práce a dodávky HSV 6 621,33
D 1 Zemní práce 5 964,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 18,000 60,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*4,0*1,5 18,000

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 12,000 12,00 144,00

VV 3,0*4,0 12,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 20,400 200,00 4 080,00

VV 12,0*0,2 2,400
VV 18,0 18,000
VV Součet 20,400

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 12,000 35,00 420,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 240,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,000 15,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,500 120,00 60,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 378,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10d/2017 - OBJEKT 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 5,400 70,00 378,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*1,8*2,0 5,400

D 997 Přesun sutě 277,83

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 2,268 70,00 158,76 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,268 30,00 68,04

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 17,010 3,00 51,03

VV plus 7,5 km
VV 2,268*7,5 17,010

D 998 Přesun hmot 1,50
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
D VRN2 Příprava staveniště 500,00

12 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 921,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 921,33 21,00% 1 453,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 374,81

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10e/2017 - OBJEKT 05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 921,33

HSV - Práce a dodávky HSV 6 621,33
    1 - Zemní práce 5 964,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 240,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 378,00

    997 - Přesun sutě 277,83

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 300,00
    VRN2 - Příprava staveniště 300,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10e/2017 - OBJEKT 05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 921,33

D HSV Práce a dodávky HSV 6 621,33
D 1 Zemní práce 5 964,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 18,000 60,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*4,0*1,5 18,000

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 12,000 12,00 144,00

VV 3,0*4,0 12,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 20,400 200,00 4 080,00

VV 12,0*0,2 2,400
VV 18,0 18,000
VV Součet 20,400

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 12,000 35,00 420,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 240,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,000 15,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,500 120,00 60,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 378,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10e/2017 - OBJEKT 05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 5,400 70,00 378,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*1,8*2,0 5,400

D 997 Přesun sutě 277,83

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 2,268 70,00 158,76 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,268 30,00 68,04

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 17,010 3,00 51,03

VV plus 7,5 km
VV 2,268*7,5 17,010

D 998 Přesun hmot 1,50
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300,00
D VRN2 Příprava staveniště 300,00

12 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 378,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 378,35 21,00% 3 229,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 607,80

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10f/2017 - OBJEKT 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 378,35

HSV - Práce a dodávky HSV 14 878,35
    1 - Zemní práce 10 500,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 780,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 890,00

    997 - Přesun sutě 2 485,35

    998 - Přesun hmot 3,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10f/2017 - OBJEKT 06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 15 378,35

D HSV Práce a dodávky HSV 14 878,35
D 1 Zemní práce 10 500,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 60,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,0*2,0*1,5 24,000

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 40,000 12,00 480,00

VV 10,0*4,0 40,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 32,000 200,00 6 400,00

VV 40,0*0,2 8,000
VV 24,0 24,000
VV Součet 32,000

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 40,000 35,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 780,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 15,00 600,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,500 120,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 890,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10f/2017 - OBJEKT 06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 27,000 70,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,8*7,5*2,0 27,000

D 997 Přesun sutě 2 485,35

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 27,000 70,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 11,340 30,00 340,20

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 85,050 3,00 255,15

VV plus 7,5 km
VV 11,34*7,5 85,050

D 998 Přesun hmot 3,00
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,002 1 500,00 3,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
D VRN2 Příprava staveniště 500,00

12 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 549,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 549,02 21,00% 325,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 874,31

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10g/2017 - OBJEKT 07



Strana 2 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 549,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 349,02
    1 - Zemní práce 954,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 171,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 226,80

    997 - Přesun sutě 166,72

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200,00
    VRN2 - Příprava staveniště 200,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10g/2017 - OBJEKT 07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 549,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 349,02
D 1 Zemní práce 954,00

1 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 9,000 12,00 108,00

VV 3,0*3,0 9,000

2 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 1,800 200,00 360,00

VV 9,0*0,2 1,800

3 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 9,000 35,00 315,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 171,00

4 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 9,000 15,00 135,00 CS ÚRS 2014 01

5 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 226,80

6 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 3,240 70,00 226,80 CS ÚRS 2017 01

VV (2,0*1,8)/2*1,8 3,240

D 997 Přesun sutě 166,72

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 1,361 70,00 95,27 CS ÚRS 2017 01

8 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,361 30,00 40,83

9 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 10,208 3,00 30,62

VV plus 7,5 km
VV 1,361*7,5 10,208

D 998 Přesun hmot 1,50
10 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200,00
D VRN2 Příprava staveniště 200,00

11 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 366,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 366,64 21,00% 1 546,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 913,63

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 366,64

HSV - Práce a dodávky HSV 6 866,64
    1 - Zemní práce 2 220,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 240,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 084,00

    997 - Přesun sutě 1 561,14

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.6.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 366,64

D HSV Práce a dodávky HSV 6 866,64
D 1 Zemní práce 2 220,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,600 60,00 216,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 12,000 12,00 144,00

VV 4,0*3,0 12,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 6,000 200,00 1 200,00

VV 12,0*0,2 2,400
VV 3,6 3,600
VV Součet 6,000

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 12,000 35,00 420,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 240,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,000 15,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,500 120,00 60,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 084,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,600 600,00 2 160,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*3,0*2 2,700

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*0,5*1,0*2 0,900
VV Součet 3,600

14 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 13,200 70,00 924,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*2,0*2,2 13,200

D 997 Přesun sutě 1 561,14

9 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 12,744 70,00 892,08 CS ÚRS 2017 01

10 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 12,744 30,00 382,32

11 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 95,580 3,00 286,74

VV plus 7,5 km
VV 12,744*7,5 95,580

D 998 Přesun hmot 1,50
12 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
D VRN2 Příprava staveniště 500,00

13 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 180,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 180,66 21,00% 1 087,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 268,60

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 180,66

HSV - Práce a dodávky HSV 5 180,66
    1 - Zemní práce 1 683,20
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 330,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 808,00

    997 - Přesun sutě 687,96

    998 - Přesun hmot 1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10i/2017 - OBJEKT 09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 180,66

D HSV Práce a dodávky HSV 5 180,66
D 1 Zemní práce 1 683,20

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,520 60,00 31,20 CS ÚRS 2017 01

VV 13,0*0,2*0,2 0,520

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 14,000 12,00 168,00

VV 14*1 14,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 3,320 200,00 664,00

VV 14,0*0,2 2,800
VV 0,52 0,520
VV Součet 3,320

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 14,000 35,00 490,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 330,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 14,000 15,00 210,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 808,00
7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,340 1 200,00 2 808,00 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 13,0*1,2*0,15 2,340

D 997 Přesun sutě 687,96

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 5,616 70,00 393,12 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,616 30,00 168,48

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 42,120 3,00 126,36

VV plus 7,5 km
VV 5,616*7,5 42,120

D 998 Přesun hmot 1,50
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN2 Příprava staveniště 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012,29 21,00% 422,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 434,87

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10j/2017 - OBJEKT 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012,29
    1 - Zemní práce 1 044,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60

    997 - Přesun sutě 190,49

    998 - Přesun hmot 0,20

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10j/2017 - OBJEKT 10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012,29
D 1 Zemní práce 1 044,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,170 60,00 70,20 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*1,3*0,3 1,170

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 6,900 12,00 82,80

VV 3,0*2,3 6,900

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,550 200,00 510,00

VV 6,9*0,2 1,380
VV 1,17 1,170
VV Součet 2,550

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 6,900 35,00 241,50 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,900 15,00 103,50 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60
7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 0,648 1 200,00 777,60 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,3*0,3*0,4)*2 0,312
VV (1,4*0,3*0,4)*2 0,336
VV Součet 0,648

D 997 Přesun sutě 190,49

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 1,555 70,00 108,85 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,555 30,00 46,65

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,663 3,00 34,99

VV plus 7,5 km
VV 1,555*7,5 11,663

D 998 Přesun hmot 0,20
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 200,00 0,20 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012,29 21,00% 422,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 434,87

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012,29
    1 - Zemní práce 1 044,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60

    997 - Přesun sutě 190,49

    998 - Přesun hmot 0,20

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10k/2017 - OBJEKT 11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012,29
D 1 Zemní práce 1 044,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,170 60,00 70,20 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*1,3*0,3 1,170

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 6,900 12,00 82,80

VV 3,0*2,3 6,900

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,550 200,00 510,00

VV 6,9*0,2 1,380
VV 1,17 1,170
VV Součet 2,550

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 6,900 35,00 241,50 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,900 15,00 103,50 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60
7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 0,648 1 200,00 777,60 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10k/2017 - OBJEKT 11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,3*0,3*0,4)*2 0,312
VV (1,4*0,3*0,4)*2 0,336
VV Součet 0,648

D 997 Přesun sutě 190,49

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 1,555 70,00 108,85 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,555 30,00 46,65

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,663 3,00 34,99

VV plus 7,5 km
VV 1,555*7,5 11,663

D 998 Přesun hmot 0,20
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 200,00 0,20 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012,29 21,00% 422,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 434,87

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10l/2017 - OBJEKT 12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012,29
    1 - Zemní práce 1 044,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60

    997 - Přesun sutě 190,49

    998 - Přesun hmot 0,20

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10l/2017 - OBJEKT 12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012,29
D 1 Zemní práce 1 044,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,170 60,00 70,20 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*1,3*0,3 1,170

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 6,900 12,00 82,80

VV 3,0*2,3 6,900

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,550 200,00 510,00

VV 6,9*0,2 1,380
VV 1,17 1,170
VV Součet 2,550

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 6,900 35,00 241,50 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,900 15,00 103,50 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60
7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 0,648 1 200,00 777,60 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10l/2017 - OBJEKT 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,3*0,3*0,4)*2 0,312
VV (1,4*0,3*0,4)*2 0,336
VV Součet 0,648

D 997 Přesun sutě 190,49

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 1,555 70,00 108,85 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,555 30,00 46,65

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,663 3,00 34,99

VV plus 7,5 km
VV 1,555*7,5 11,663

D 998 Přesun hmot 0,20
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 200,00 0,20 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 530,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 530,30 21,00% 951,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 481,66

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10m/2017 - OBJEKT 13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 530,30

HSV - Práce a dodávky HSV 4 530,30
    1 - Zemní práce 1 016,09
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 158,25
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 822,40

    997 - Přesun sutě 691,51

    998 - Přesun hmot 0,30

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10m/2017 - OBJEKT 13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 530,30

D HSV Práce a dodávky HSV 4 530,30
D 1 Zemní práce 1 016,09

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,372 60,00 82,32 CS ÚRS 2017 01

VV 1,4*1,4*0,7 1,372

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,760 12,00 69,12

VV 2,4*2,4 5,760

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,524 200,00 504,80

VV 5,76*0,2 1,152
VV 1,372 1,372
VV Součet 2,524

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 5,760 35,00 201,60 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 158,25

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,750 15,00 86,25 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,600 120,00 72,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 822,40
7 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 2,352 1 200,00 2 822,40 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10m/2017 - OBJEKT 13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,4*1,4*1,2 2,352

D 997 Přesun sutě 691,51

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 5,645 70,00 395,15 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,645 30,00 169,35

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 42,338 3,00 127,01

VV plus 7,5 km
VV 5,645*7,5 42,338

D 998 Přesun hmot 0,30
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 300,00 0,30 CS ÚRS 2017 01



Strana 1 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012,29 21,00% 422,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 434,87

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10n/2017 - OBJEKT 14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012,29
    1 - Zemní práce 1 044,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60

    997 - Přesun sutě 190,49

    998 - Přesun hmot 0,20

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10n/2017 - OBJEKT 14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012,29
D 1 Zemní práce 1 044,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,170 60,00 70,20 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*1,3*0,3 1,170

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 6,900 12,00 82,80

VV 3,0*2,3 6,900

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,550 200,00 510,00

VV 6,9*0,2 1,380
VV 1,17 1,170
VV Součet 2,550

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 6,900 35,00 241,50 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,900 15,00 103,50 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60
7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 0,648 1 200,00 777,60 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10n/2017 - OBJEKT 14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,3*0,3*0,4)*2 0,312
VV (1,4*0,3*0,4)*2 0,336
VV Součet 0,648

D 997 Přesun sutě 190,49

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 1,555 70,00 108,85 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,555 30,00 46,65

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,663 3,00 34,99

VV plus 7,5 km
VV 1,555*7,5 11,663

D 998 Přesun hmot 0,20
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 200,00 0,20 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012,29 21,00% 422,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 434,87

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10o/2017 - OBJEKT 15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012,29
    1 - Zemní práce 1 044,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60

    997 - Přesun sutě 190,49

    998 - Přesun hmot 0,20

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10o/2017 - OBJEKT 15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012,29
D 1 Zemní práce 1 044,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,170 60,00 70,20 CS ÚRS 2017 01

VV 3,0*1,3*0,3 1,170

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 6,900 12,00 82,80

VV 3,0*2,3 6,900

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,550 200,00 510,00

VV 6,9*0,2 1,380
VV 1,17 1,170
VV Součet 2,550

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 6,900 35,00 241,50 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,50

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,900 15,00 103,50 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 777,60
7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 0,648 1 200,00 777,60 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10o/2017 - OBJEKT 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,3*0,3*0,4)*2 0,312
VV (1,4*0,3*0,4)*2 0,336
VV Součet 0,648

D 997 Přesun sutě 190,49

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 1,555 70,00 108,85 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,555 30,00 46,65

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,663 3,00 34,99

VV plus 7,5 km
VV 1,555*7,5 11,663

D 998 Přesun hmot 0,20
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 200,00 0,20 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 670,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 670,20 21,00% 2 870,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 540,94

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10p/2017 - OBJEKT 16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 670,20

HSV - Práce a dodávky HSV 13 670,20
    1 - Zemní práce 1 718,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 207,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 600,00

    997 - Přesun sutě 2 352,00

    998 - Přesun hmot 0,20

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10p/2017 - OBJEKT 16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 13 670,20

D HSV Práce a dodávky HSV 13 670,20
D 1 Zemní práce 1 718,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,800 60,00 168,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,0*2,0*0,7 2,800

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 9,000 12,00 108,00

VV 3,0*3,0 9,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 4,600 200,00 920,00

VV 9,0*0,2 1,800
VV 2,8 2,800
VV Součet 4,600

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 9,000 35,00 315,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 207,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 9,000 15,00 135,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,600 120,00 72,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 600,00
7 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 8,000 1 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,0*2,0*2,0 8,000

D 997 Přesun sutě 2 352,00

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 19,200 70,00 1 344,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 19,200 30,00 576,00

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 144,000 3,00 432,00

VV plus 7,5 km
VV 19,2*7,5 144,000

D 998 Přesun hmot 0,20
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 200,00 0,20 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 756,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 756,61 21,00% 1 418,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 175,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 756,61

HSV - Práce a dodávky HSV 6 756,61
    1 - Zemní práce 1 269,12
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 204,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 406,40

    997 - Přesun sutě 1 079,59

    998 - Přesun hmot 1,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10r/2017 - OBJEKT 17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 756,61

D HSV Práce a dodávky HSV 6 756,61
D 1 Zemní práce 1 269,12

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,152 60,00 69,12 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*0,6*0,8 0,576
VV 1,2*0,6*0,8 0,576
VV Součet 1,152

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 8,800 12,00 105,60

VV 4,0*2,2 8,800

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 2,912 200,00 582,40

VV 8,8*0,2 1,760
VV 1,152 1,152
VV Součet 2,912

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 8,800 35,00 308,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 204,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8,800 15,00 132,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 0,600 120,00 72,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 406,40

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 3,672 1 200,00 4 406,40 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*0,6*1,8 1,296
VV 1,2*0,6*1,8 1,296
VV 3,0*1,2*0,3 1,080
VV Součet 3,672

D 997 Přesun sutě 1 079,59

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 8,813 70,00 616,91 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,813 30,00 264,39

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 66,098 3,00 198,29

VV plus 7,5 km
VV 8,813*7,5 66,098

D 998 Přesun hmot 1,50
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 818,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 818,70 21,00% 4 581,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 400,63

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 818,70

HSV - Práce a dodávky HSV 21 818,70
    1 - Zemní práce 5 682,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 525,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 960,00

    997 - Přesun sutě 3 175,20

    998 - Přesun hmot 1,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10s/2017 - OBJEKT 18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 21 818,70

D HSV Práce a dodávky HSV 21 818,70
D 1 Zemní práce 5 682,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,800 60,00 648,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2,0*2,0*0,9)*3 10,800

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 27,000 12,00 324,00

VV (3,0*3,0)*3 27,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 16,200 200,00 3 240,00

VV 27,0*0,2 5,400
VV 10,8 10,800
VV Součet 16,200

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 27,000 35,00 945,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 525,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 27,000 15,00 405,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 960,00
7 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 10,800 1 200,00 12 960,00 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,0*2,0*0,9)*3 10,800

D 997 Přesun sutě 3 175,20

8 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 25,920 70,00 1 814,40 CS ÚRS 2017 01

9 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 25,920 30,00 777,60

10 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 194,400 3,00 583,20

VV plus 7,5 km
VV 25,92*7,5 194,400

D 998 Přesun hmot 1,50
11 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 670,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 670,50 21,00% 6 230,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 901,31

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 670,50

HSV - Práce a dodávky HSV 25 570,50
    1 - Zemní práce 10 308,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 410,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 560,00

    997 - Přesun sutě 5 698,00

    998 - Přesun hmot 4,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10t/2017 - OBJEKT 19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 29 670,50

D HSV Práce a dodávky HSV 25 570,50
D 1 Zemní práce 10 308,00

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,800 60,00 648,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 70,000 12,00 840,00

VV 10,0*7,0 70,000

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 24,800 200,00 4 960,00

VV 70,0*0,2 14,000
VV 10,8 10,800
VV Součet 24,800

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 70,000 35,00 2 450,00 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 410,00

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 70,000 15,00 1 050,00 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 560,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,800 600,00 6 480,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,9*0,5*8,0*2 7,200

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*0,5*4,0*2 3,600
VV Součet 10,800

8 K 981013313
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 44,000 70,00 3 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,0*5,0*1,1 44,000

D 997 Přesun sutě 5 698,00

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 37,000 30,00 1 110,00 CS ÚRS 2014 01

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 296,000 3,00 888,00 CS ÚRS 2014 01

VV plus 8 km
VV 37,0*8 296,000

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 37,000 100,00 3 700,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 4,50
12 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,003 1 500,00 4,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 600,00
13 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00
D VRN2 Příprava staveniště 500,00

14 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 228,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 228,54 21,00% 677,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 906,53

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10u/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 228,54

HSV - Práce a dodávky HSV 3 228,54
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 592,00

    997 - Přesun sutě 635,04

    998 - Přesun hmot 1,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10u/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 228,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 228,54
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 592,00

1 K 96205221R Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,160 1 200,00 2 592,00

VV (3,0*1,2*0,2)*3 2,160
VV Součet 2,160

D 997 Přesun sutě 635,04

2 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 5,184 70,00 362,88 CS ÚRS 2017 01

3 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,184 30,00 155,52

4 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 38,880 3,00 116,64

VV plus 7,5 km
VV 5,184*7,5 38,880

D 998 Přesun hmot 1,50
5 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10u/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 965,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 965,50 21,00% 1 882,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 848,26

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10V/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 965,50

HSV - Práce a dodávky HSV 8 965,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 200,00

    997 - Přesun sutě 1 764,00

    998 - Přesun hmot 1,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10V/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 8 965,50

D HSV Práce a dodávky HSV 8 965,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 200,00

1 K 96205221R Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 6,000 1 200,00 7 200,00

VV (2,0*2,0*0,5)*3 6,000
VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 1 764,00

2 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 14,400 70,00 1 008,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,400 30,00 432,00

4 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 108,000 3,00 324,00

VV plus 7,5 km
VV 14,4*7,5 108,000

D 998 Přesun hmot 1,50
5 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10V/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 666,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 666,56 21,00% 3 079,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 746,54

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10z/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 666,56

HSV - Práce a dodávky HSV 14 666,56
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 779,20

    997 - Přesun sutě 2 885,86

    998 - Přesun hmot 1,50

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10z/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 14 666,56

D HSV Práce a dodávky HSV 14 666,56
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 779,20

1 K 96205221R Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 9,816 1 200,00 11 779,20

VV (3,14*1,563*0,2)*10 9,816
VV Součet 9,816

D 997 Přesun sutě 2 885,86

2 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 23,558 70,00 1 649,06 CS ÚRS 2017 01

3 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 23,558 30,00 706,74

4 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 176,685 3,00 530,06

VV plus 7,5 km
VV 23,558*7,5 176,685

D 998 Přesun hmot 1,50
5 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,001 1 500,00 1,50 CS ÚRS 2017 01

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

10z/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 143 867,97 30 212,27
15,00% 0,00 0,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

VOKA CL s.r.o.

143 867,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 174 080,24

11/2017
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11/2017

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11a/2017 OBJEKT 01

137 141,46113 340,0511b/2017 OBJEKT 02

143 867,97 174 080,24

36 938,7830 527,92

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

14.8.2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 527,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 527,92 21,00% 6 410,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 938,78

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

11a/2017 - OBJEKT 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 527,92

HSV - Práce a dodávky HSV 28 527,92
    1 - Zemní práce 24 948,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 951,95

    997 - Přesun sutě 1 627,97

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 2 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

11a/2017 - OBJEKT 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 30 527,92

D HSV Práce a dodávky HSV 28 527,92
D 1 Zemní práce 24 948,00

1 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 138,600 100,00 13 860,00 CS ÚRS 2017 01

VV ODKOPÁNÍ MATERIÁLU OKOLO OBJEKTU
VV (7,2*3,5)/2*11,0 138,600

2 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 95 % PS

m3 138,600 80,00 11 088,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 951,95

3 K 981013713
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 27,885 70,00 1 951,95 CS ÚRS 2017 01

VV 3,9*2,75*2,6 27,885

D 997 Přesun sutě 1 627,97

4 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 11,712 70,00 819,84 CS ÚRS 2017 01

5 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 11,712 30,00 351,36

6 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 152,256 3,00 456,77

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

11a/2017 - OBJEKT 01



Strana 4 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV plus 13 km
VV 11,712*13 152,256

D 998 Přesun hmot 0,00
7 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,000 1 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

8 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 340,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 113 340,05 21,00% 23 801,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 141,46

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

11b/2017 - OBJEKT 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 340,05

HSV - Práce a dodávky HSV 99 340,05
    1 - Zemní práce 25 770,90
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 001,25
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 305,03

    997 - Přesun sutě 37 249,12

    998 - Přesun hmot 15,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 8 000,00

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

11b/2017 - OBJEKT 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 113 340,05

D HSV Práce a dodávky HSV 99 340,05
D 1 Zemní práce 25 770,90

1 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,840 60,00 1 490,40 CS ÚRS 2017 01

2 K 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 168,750 12,00 2 025,00

VV 19,0*7,0 133,000
VV 6,5*5,5 35,750
VV Součet 168,750

3 K 181301000R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m3 58,590 200,00 11 718,00

VV 168,75*0,2 33,750
VV 24,84 24,840
VV Součet 58,590

4 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 186,750 35,00 6 536,25 CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 001,25

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 186,750 15,00 2 801,25 CS ÚRS 2014 01

6 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 305,03

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

11b/2017 - OBJEKT 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 24,840 600,00 14 904,00 CS ÚRS 2017 01

VV (16,85*0,5*0,9)*2 15,165
VV (4,1*0,5*0,9)*2 3,690
VV (6,65*0,5*0,9)*2 5,985
VV Součet 24,840

8 K 981013315
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 305,729 70,00 21 401,03 CS ÚRS 2017 01

VV 5,1*8,9*3,4 154,326
VV 7,65*4,95*3,0 113,603
VV 3,0*4,2*3,0 37,800
VV Součet 305,729

D 997 Přesun sutě 37 249,12

9 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 72,610 70,00 5 082,70 CS ÚRS 2017 01

VV 1/3 z celkového množství
VV 217,831/3 72,610

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 145,221 30,00 4 356,63 CS ÚRS 2014 01

VV 217,831-72,61 145,221

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 759,199 3,00 8 277,60 CS ÚRS 2014 01

VV plus 19 km
VV 145,221*19 2 759,199

12 K 99701350R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 72,610 30,00 2 178,30

13 K 9970135RR
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 943,930 3,00 2 831,79

VV plus 13 km
VV 72,61*13 943,930

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 145,221 100,00 14 522,10 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 15,00
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,010 1 500,00 15,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
16 K HZS1291

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
D VRN2 Příprava staveniště 8 000,00

17 K 023103000 Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2014 01



Stavba: ,,Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko - I. etapa" 

Demoliční práce 

par.č. 319 a 320 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí 
par.č. 564 a 570 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí 
par.č. 570-1 v k.ú. Jabloneček 
par.č. 5042-5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 
par.č.115 v k.ú. Boreček 
par.č.177 a 196 v k.ů.Svéboňce 
par.č. 796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí 
na Polygonu Boreček v k.ú. Brenná 

V Zahrádkách dne 12.10.2017 

Ing. Milan Tichý 

jednatel 

VOKA CL s.r.o. 

I.měsíc li.měsíc Ill.měsíc IV.měsíc 

I 

~ -

V.měsíc 

11•-..i ·r ., . -
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