
SMLOUVA O DÍLO Č .SML/2016/1379/0SIO

uzavř ená podle§ 2586 a násl. zák.Č . 89/2012 Sb., obč anský zákoník ve zně ní pozdě jších
př edpisů , a na základě usnesení Rady mě stské č ásti Praha 4Č .18R-1 039/20 16 ze dne 5. 10. 2016

Smluvní strany

Objednatel: mě stská č ást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Ště pánkern, CSc., starostou mě stské č ásti Praha 4
osoba oprávně ná jednat ve vě cech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprava
Milena Samková, referentka OSIO
00063584
CZ00063584

zastoupený:

IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo úč tu:

xxx
xxx

Zhotovitel: A - JAKAVE s. r. o.
zapsaný v OR u Mě stského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101789

sídlo: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
zastoupený: Ing. Janem Muzikou, jednatelem společ nosti
IČ : 27171973
DIČ : CZ27171973
Bankovní spojení: xxx
Č íslo úč tu zveř ejně né správcem daně :xxx

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavř ely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném č ase.

II.
Př edmě t díla

2.1. Př edmě tem této smlouvy je závazek zhotovitele na svů j náklad a nebezpeč í provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou vč etně jejích př íloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho ř ádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhů tách sjednaných v této smlouvě .

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plně ní př edstavujících veř ejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího ř ízení pod názvem: "Výmě na oken a dveř í v bytových
objektech Na Kolejním statku 386/3, Praha 4, k.Ú. Michle a Na Dolinách 524/40, Praha 4,
k. Ú. Podolí".



2.3. Dílo podle této smlouvy spoč ívá ve :
výmě ně stávajících dř evě ných oken za okna nová stejného č leně ní a barevnosti vč etně osazení
nových klempíř ských prvků a repasi zámeč nických prvků spolu s dalšími souvisejícími pracemi
a ř emesly, repasi oken ve společ ných prostorách vč etně repase vstupních dveř í v rozsahu
projektových dokumentací zpracovaných v 08/2016 projektovým atelierem ANTRE s. r. o.,
Ště panická 274 , 190 12 Praha 9, IČ :26496399 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 9.
2016, která je nedílnou souč ástí této smlouvy, jako př íloha.

Na Kolejním statku 386/3:
Jedná se o bytový objekt z př elomu 19. a 20. století s 1. PP a 4. NP a obytným podkrovím, které
se nachází na pozemku p.č . 1129, k. Ú. Michle. V objektu je 15 bytových jednotek. Stávající
dř evě ná okna v bytových jednotkách budou nahrazena novými replikami oken stejného č leně ní
a barevnosti s izolač ním dvojsklern, ve dvorní č ásti budou okna vzhledově sjednocena. Stávající
okna ve svě tlících a společ ných prostorách budou repasována. Vstupní dveř e (ulice a dvů r)
budou rovně ž repasovány. Okna ve stř ešní č ásti budou ponechána bez úprav. Souč ástí stavebních
prací jsou i konstrukce truhlář ské, klempíř ské a zámeč nické vč etně nátě rů a maleb. Dále je
nutné zajistit úpravy spojené se zajiště ním př ívodu a odvodu spalinového vzduchu - lokální
plynové spotř ebič e WAW a plynové sporáky.

Na Dolinách 524/40 :
Jedná se o bytový objekt s 1. PP a 4. NP s plochou stř echou, který se nachází na pozemku p. č .
637, k. Ú. Podolí.. V 1. PP se nachází 3 nebytové prostory, v ostatních podlažích je 14 bytových
jednotek. Stávající dř evě ná okna v bytových jednotkách a nebytových prostorách budou
vymě ně na za okna nová plastová stejného č leně ní a barevnosti s izolač ními dvojskly, okna ve
společ ných prostorách budou repasována. Vstupní dveř e (ulice a dvů r) budou rovně ž
repasovány. Souč ástí stavebních prací jsou i konstrukce truhlář ské, klempíř ské a zámeč nické
vč etně nátě rů a maleb. Dále je nutné zajistit úpravy spojené se zajiště ním př ívodu a odvodu
spalinového vzduchu - lokální plynové spotř ebič e WA W a plynové sporáky.

2.4. Souč ástí díla jsou i práce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Př edmě t díla bude dokladován k př ejímacímu ř ízení potř ebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a př ejímky spojené
s provádě ním stavby a vyžadované relevantními právními př edpisy č i orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené vč l. III. této smlouvy jako lhů ta pro
provedení díla pro př edmě t díla kolaudač ní souhlas dle př íslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č . 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k př edč asnému
užívání stavby př ed jejím úplným dokonč ením.



III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele př evezme od objednatele staveniště , a to
protokolárně do 35 kalendář ních dnů ode dne uzavř ení této smlouvy. Nejsou-li vhodné

klimatické podmínky pro započ etí provádě ní díla, muze objednatel vyzvat zhotovitele, aby
př evzal staveniště v jiném termínu než ve lhů tě uvedené v př edchozí vě tě .

3.2.Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla nejpozdě ji do 5 kalendář níchdnů po př evzetí
staveniště od objednatele (lhů ta, ve které zhotovitel zahájí provádě ní díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veř ejnoprávní oprávně ní dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu př ípadného prodlení se splně ním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhů tě do 120 kalendář ních dnů ode dne př edání a
př evzetí staveniště (lhů ta pro provedení díla, tj. lhů ta, ve které zhotovitel ř ádně ukonč í dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudač ního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a př edá
př edmě t díla objednateli). Př ed lhů tou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho č ást př evzít. Př ipadne-Ii konec lhů ty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendář ního mě síce, posouvá se konec lhů ty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího mě síce. V př ípadě , že klimatické podmínky nebudou umožň ovat pokrač ování ve
zhotovení díla, je zhotovitel oprávně n práce př erušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve
zhotovení díla pokrač ovat okamžitě , jakmile to klimatické podmínky dovolí. O dobu př erušení se
prodlužuje doba zhotovení díla.

IV.
Splně ní díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ř ádným ukonč ením bez zjevných vad a
př edáním jeho př edmě tu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy vč etně jejích
př íloh. Zhotovitel splní svou povinnost ř ádně ukonč it dílo tak, že splní ř ádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. ř ádně zhotoví př edmě t díla podle platných právních př edpisů ,
technických norem, a podle př íslušných ujednání této smlouvy vč etně jejích př íloh, a v rozsahu
umožň ujícím ř ádné a úplné užívání př edmě tu díla. Nedílnou souč ástí ř ádného ukonč ení díla je
př edání všech dokladů souvisejících s př edmě tem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o funkč nosti, výkresy skuteč ného provedení, záruč ní listy, návody k obsluze a
údržbě , instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků , náhradní díly a
montážní prostř edky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a jeho př edmě t př edán objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písmo a) zákonaČ .235/2004 Sb. o dani z př idané hodnoty ve zně ní
pozdě jších př edpisů se zdanitelné plně ní považuje za uskuteč ně né dnem př edání a př evzetí díla.



4.3. O př edání př edmě tu díla objednateli se poř izuje zápis o př edání a př evzetí díla podepsaným
obě ma smluvními stranami. Zápis má právní úč inky pouze v tom př ípadě , že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodě lků , které by bránily ř ádnému užívání a provozu díla. Př evzetí díla pouze s
ojedině lými drobnými vadami a nedodě lky, které samy o sobě , ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání př edmě tu díla k urč enému úč elu, neosvě dč uje ř ádné ukonč ení díla a
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není ř ádně ukonč eno, dílo s vadami a nedodě lky č i dílo, ohledně jehož př edmě tu
zhotovitel neodevzdal objednateli potř ebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen př evzít. Svépomocný prodej se vyluč uje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo č ásteč né užívání díla objednatelem se nepovažují za
př evzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdě ji 5 kalendář ních dnů př ede dnem,
kdy bude dílo př ipraveno k př edání a př evzetí.

4.6. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o př edání a
př evzetí díla, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou vč l, IX.odst. 9.4
č i dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plně ní dleč l. IX.
odst. 9.5.

v.
Cena díla

5.1.Celková cena díla č iní: 2.608.332,00 Kč bez DPH

391.250,00 Kč 15% DPH

2.999.582,00 Kč s DPH

Z toto: Na Kolejním statku 386/3 - cena díla č iní: 1.422.366,00 Kč bez DPH
213.355,00 Kč 15% DPH

1.635.721,00 Kč s DPH

Na Dolinách 524/40 - cena díla č iní: 1.185.966,00 Kč bez DPH
177.895,00 Kč 15% DPH

1.363.861,00 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená vodst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splně ní
př edmě tu díla po celou dobu provádě ní díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě .
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje oceně ní všech plně ní zhotovitele nutných k ř ádnému
splně ní př edmě tu díla, tj. zahrnuje oceně ní veškerých č inností, dodávek a souvisejících výkonů
(vč etně č inností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů , které se
vztahují k provádě ní díla, a právních př edpisů ) nutných k naplně ní úč elu a cíle smlouvy -
provedení díla - př edmě tné veř ejné zakázky, t.j. i oceně ní č inností, dodávek a souvisejících
výkonů , které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
mě nit v dů sledku inflace nebo deflace v Č eské republice nebo v dů sledku změ ny mezd a platů ,



cen materiálů nebo výrobků použitých př i realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změ nami nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomickýchč initelů , ukazatelů
a parametrů . Dohodnutá cena se rovně ž nebude mě nit vdů sledku změ n celních nebo místních
poplatků . Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o př edání
a př evzetí díla č i jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě .

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péč e veškeré př ekážky bránící zhotovení
díla způ sobema v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozdě ji př ed započ etím provádě ní díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v př ípadě jeho rozšíř ení nebo změ ny je
bezpodmíneč ně nutná př edchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo bez př edchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě , nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, př ed jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě . Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě .

5.5. Objekt, na který se vztahuje př edmě t díla jevyuzivan pro ekonomickou č innost a u
př edmě tu díla, bude aplikován režim př enesení daň ové povinnosti podle§ 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto úč elem je poskytováno DIČ .

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného vč l. X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tř i č tvrtiny č ástky uvedené v č I. V. odst. 5.1. této smlouvy.Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v č I. X. odst. 10.6. písmo b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tř i č tvrtiny č ástky uvedené v č I. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stoko runy
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávně n provádě t fakturaci dle skuteč ně provedených prací za každý
kalendář ní mě síc doby provádě ní díla a objednatelem budou provádě ny platby za tyto práce
provedené v daném kalendář ním mě síci osvě dč ené soupisem provedených prací (zjišť ovacím
protokolem) podepsaným obě ma smluvními stranami a osobou provádě jící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávně ná z této smlouvy
o dílo jednat ve vě cech technických. Daň ový doklad za práce provedené v jednotlivém mě síci je
zhotovitel povinen vystavit a doruč it nejpozdě ji do 5. dne kalendář níhomě síce následujícího po
mě síci, ve kterém byly provedeny práce. jež fakturuje. Na každém daň ovém dokladu-faktuř e
bude uvedena cena provedených prací v daném kalendář ním mě síci a k tomu vyč íslena
pozastávka ve výši 10% z fakturované č ástky, o kterou objednatel sníží platbu.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu př ekroč it 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po ř ádném dokonč ení
díla a jeho př edání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávně né jednat za objednatele
ve vě cech technických.
Procentuální limity pro provádě ní fakturace se v př ípadě režimu př enesení daň ové povinnosti
uplatň ují na celkovou cenu díla bez DPH.Nejedná-li se o režim př enesení daň ové povinnosti,
procentuální limity pro provádě ní fakturace se uplatň ují na celkovou cenu díla vč etně DPH.



6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za př edpokladu, že faktura bude doruč ena objednateli do tř í dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně , je-li př edmě tem díla plně ní podléhající režimu
př enesené daň ové povinnosti. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji, prodlužuje se
její splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í dnů .
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy bylapř edmě tnáč ástka odepsána z úč tu
objednatele. Př i nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních př edpisů . Pokud je zhotovitel dleč l. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý př i plně ní př edmě tu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou př ílohou faktury. Je-li objednateli doruč ena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo vč etně vyč íslené DPH, př estože př edmě t díla podléhá režimu př enesení daň ové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě .
Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních údajů
zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti faktury-
daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného plně ní,
zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce zdanitelného plně ní (§ 109
ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj.
objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na úč et správce
daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli zaplacena.
Pokud je souč ástí př edmě tu díla dodání movitých vě cí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoř í tak souč ást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání tě chto
movitých vě cí.

6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhů tu) č i závazek vů č i objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraně ním vad a nedodě lků
dosavadního plně ní zhotovitele. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed vystavením
faktury, tak poté, nejpozdě ji však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávně n
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádě ní díla

7.1. Zhotovitel zajišť uje provedení díla svými pracovníky nebo tř etími osobami. Př i provádě ní
díla jinou osobou má zhotovitel odpově dnost, jako by dílo provádě l sám. Zhotovitel mů že
provádě t dílo za pomoci subdodavatelů , kteř í splň ují kvalifikač ní př edpoklady stanovené
právními př edpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel ř ídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpově dnost za neplně ní povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Př ípadná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vů č i objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v prů bě hu provádě ní díla mě nit



subdodavatele bez př edchozího souhlasu objednatele. Změ na subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo změ na subdodavatele vyžádaná objednatelem kvů li nedostatků m plně ní této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel mů že požadovat změ nu subdodavatele, pokud se ukáže, že pů vodní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl pů vodní
subdodavatel změ ně n zhotovitelem bez souhlasu objednatele, V takovém př ípadě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel mů že požadovat změ nu
subdodavatele také bez udání dů vodů . V takovém př ípadě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádě t dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péč e. Zhotovitel se souč asně zavazuje postupovat př i provádě ní díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tř etích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádě ní prací a má proto př ístup na př edané staveniště . Na požádání
je zhotovitel povinen př edložit objednateli veškeré doklady o provádě ní prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní stavby z viny na straně zhotovitele
tř etím, na stavbě nezúč astně ným osobám, př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
neč istotou a veškeré stížnosti a podně ty je povinen na místě ř ešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, př ič emž veškeré stížnosti a podně ty tř etích osob vždy souč asně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou č istotu všech vnitro
staveništních komunikací a č iště ní svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od neč istot př ed výjezdem ze staveniště na veř ejnou komunikaci, př ič emž
v př ípadě zneč iště ní veř ejné komunikace se zavazuje zneč iště nou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) př edat objednateli závazný harmonogram provádě ní díla odpovídající harmonogramu

provádě ní díla v nabídce zhotovitele,
b) ř ádně př ekontrolovat př edanou projektovou dokumentaci,
c) ř ádně prově ř it místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými prů zkumy a veškerou s tím související př edanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávně nými zástupci

objednatele a místním šetř ením,
1) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě .

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této
smlouvy o dílo na nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u pozdě ji objednatelem
př edaných podkladů a udě lených pokynů v prů bě hu provádě ní díla, ať už z hlediska dů sledků
pro jakost a provedení díla č i z hlediska rozporu s podklady pro uzavř ení smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i př es takové upozorně ní zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávně n odmítnout
jejich splně ní pouze tehdy, pokud by se jejich splně ním mohl vystavit nebezpeč í správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změ ny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způ sobem je povinen smluvně zavázat tř etí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého závazku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této smlouvy na
nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu



nákladů spojených s př erušením provádě ní díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způ sobené použitím nevhodných nebo nepř ípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit př ípadné odpově dnosti za
vady díla, které budou způ sobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být př esné a úplné.
Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto sítí a př íjme
taková opatř ení, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí bě hem realizace př edmě tu díla.

7.8. Zhotovitel rovně ž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plně ní
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto č lánku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel př ezkoumal a prově ř il
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti. př esnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozumě l a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splně ny její požadavky. Zhotovitel prově ř il správnost výmě r a poč tů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v prů bě hu provádě ní díla uplatň ovat jakékoliv nároky na
změ nu cena díla plynoucí z nepř esností výmě r nebo poč tů , popř ípadě z chybných údajů .

7.9. Vlastnické právo k vě cem urč eným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro úč el údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od př echodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
č lánku do př edání a př evzetí plně ní nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy konč í okamžikem ř ádného př edání a př evzetí plně ní podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpeč í škody na vě cech př edaných objednatelem zhotoviteli (vč etně stavby/staveb) a
př edmě tu díla nese zhotovitel bez zř etele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Př edáním a př evzetím př edmě tu díla př echází nebezpeč í škody na
př evzatém př edmě tu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeč í škody na vě cech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
př ed nároky tř etích osob, které vzniknou z č innosti zhotovitele př i plně ní této smlouvy nebo jsou
z této č innosti odvoditelné. Objednateli nepř ísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a vě cí, ke kterému došlo v dů sledku živelných nebo jiných neoč ekávaných událostí
nemajících pů vod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenč ní
povinnost, př i níž vynaložil veškerou péč i, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např . zakrytí stavby př ed deště m př i výmě ně stř ešní krytiny). Zhotoviteli nepř ísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v dů sledku trestné č innosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepř ísluší
náhrada škod způ sobených realizací rizik, na ně ž mě l nebo mohl být pojiště n.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské č innosti po celou dobu provádě ní díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudač ního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potř ebných
záborů , vypracování geometrického plánu ově ř eného KÚ, výkopová povolení, př eložky,
vytýč ení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potř ebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a



provede v př ípadě potř eby doplň ující prů zkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky

materiálů budou př ed zahájením výroby př edloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého př i realizaci stavby si zhotovitel díla zajišť uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztř ídě n dle př íslušných př edpisů ve smyslu zák.č .

185/2001 Sb. ve zně ní pozdě jších př edpisů , o odpadech a o změ ně ně kterých dalších
zákonů , a obecně závazné vyhláškyhl. m. Prahy č . 8/2008 Sb. HMP, o udržování č istoty

na ulicích ajiných veř ejných komunikacích (vyhláška o č istotě );

• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splň ují požadavky
§ 156 zák. Č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon) a
provádě cích př edpisů . Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli př edáním

př íslušných platných dokladů (atestů /certifikátů atp.) př ed př edáním př edmě tu díla;

• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaruč ují bezpeč nost př i realizaci a užívání a splň ují požadavky zák.Č .22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších př íslušných př edpisů ). Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli př ed
př edáním př edmě tu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých

dodavatelů technických zař ízení:

• zhotovitel zajistí bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci podle zák.Č . 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících př edpisů . Př ed zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpeč nostními př edpisy (zejm.
o bezpeč nosti práce a požární ochraně ), s povinností tyto př edpisy dodržovat a používat
ochranné prostř edky. Provádě ním prací smí být pově ř ováni jen pracovníci, kteř í jsou pro
dané práce vyuč eni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci na staveništi a vyhově t jeho oprávně ným
požadavků m, pokud je tento koordinátor objednatelem urč en. Objednatel má povinnost
urč ení koordinátora dle př edchozí vě ty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných př edpisů a norem Č SN;

• stavební práce budou probíhat v tě sném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádě ní
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpeč nostní
př edpisy, např . požadavky na limitovanou hluč nost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zař izovací př edmě ty, souč ásti vnitř ního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v dů sledku stavební č innosti uvede zhotovitel př ed
př edáním díla objednateli do pů vodního stavu, v př ípadě jejich znič ení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skuteč ného provedení stavby ve tř ech
vyhotoveních a v elektronické podobě ;

• zhotovitel zajistí vystě hování a zpě tné nastě hování vybavení prostor urč ených
k rekonstrukci;

• v místě plně ní objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektř iny,
kanalizace pro úč ely stavby a ani žádné prostory pro zař ízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odbě r elektř iny pro potř eby stavby.

• zhotovitel musí př i provádě ní díla postupovat podle tě chto př íloh této smlouvy:
- plán organizace výstavby

• zhotovitel mů že provádě t dílo za pomoci cizinců pouze tehdy,mají-li platné povolení k

zamě stnání, je-li ho tř eba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel př edá zhotoviteli staveniště ve lhů tě uvedené vč l. III. odst. 3.1. této smlouvy.



8.2. Zhotovitel vede o provádě ných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do ně j jsou uvedeny v př íslušných právních př edpisech.

8.3. Př i př evzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pově ř ených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel
oznámí zhotoviteli osobu oprávně nou k výkonu technického dozoru stavebníka nad provádě ním
stavby, je-li zajiště ní tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním př edpisem,
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způ sobilý zvýšit cenu díla uvedenou vč l. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změ nách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti stanovené
př íslušnou projektovou a zadávací dokumentací vč etně jejich změ n a doplň ků , právními př edpisy
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající úč elu smlouvy a př imě ř enou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruč ní doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zař ízení 60 mě síců a poč íná bě žet dnem protokolárního př edání a př evzetí př edmě tu díla bez vad
a nedodě lků . Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení kratší záruč ní dobu, platí tato kratší
záruč ní doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení delší záruč ní
dobu, platí tato delší záruč ní doba
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla bě hem záruč ní
doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 mě síců , min. však na dobu
stanovenou záruč ním listem výrobce.

9.4. V prů bě hu záruč ní doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doruč ení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s př ihlédnutím k charakteru vad a
nedodě lků dohodnuta jiná lhů ta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodě lky neodpovídá, př ič emž náklady na jejich odstraně ní v tě chto sporných př ípadech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v př ípadě pro ně ho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádě ní záruč ních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy vč etně př íloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhů tě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel mů že u zhotovitele uplatnit př imě ř enou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, př ič emž
v tom př ípadě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plně ní zhotovitele - opravce, nebo objednatel mů že od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu mů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele úč tovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.



9.6. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a do 1 mě síce od př evzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemů že zhotovitel odmítnout odpově dnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit př i př edání díla a neoznámil ji zhotoviteli
vč as. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, muselo
ní v době př edání díla vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.

9.7. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjiště ním aodstraň ováním vad bě hem díla a v záruč ní době .

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zů stává zachována i pro př ípad jiného skonč ení
smlouvy než jejím splně ním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skonč ení smlouvy a
záruč ní doba bě ží ode dne následujícího od skonč ení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
př i provádě ní díla nebo mu ho schválí, nezprošť uje to zhotovitele povinnosti provádě t dílo
s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udě lí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošť uje to
zhotovitele povinnosti provádě t dílo s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel urč itou č ást díla pro potř eby provádě ní díla (např . otopný systém),
prodlužuje se záruč ní doba na tuto č ást díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potř eby provádě ní díla.

9.11. Bě h záruč ní doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstraně ní vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způ sobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skuteč nost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorně na.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně povinné bez zbyteč ného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-Ii oprávně ná strana pro dodateč né plně ní lhů tu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhů ty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svů j závazek nesplní, mů že oprávně ná strana odstoupit od smlouvy př ed uplynutím
lhů ty dodateč ného plně ní, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

1004. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s př evzetím
staveniště od objednatele delší 15dnů ,prodlení zhotovitele se zahájením provádě ní díla delší než
15 dnů , prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů , nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů .

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodnépř erušení provádě ní díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů ,



b) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelern,
c) opuště ní staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokonč it
př edmě t díla, nebo
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tř i marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana mů že odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivň oval prů bě h výbě ru zhotovitele veř ejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou č i jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazeč em o tuto veř ejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeč e o tuto veř ejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostř ednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikač ní
př edpoklady, pozbyl kvalifikač ní př edpoklady vyžadované právními př edpisy nebo objednatelem
pro zadání veř ejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ,
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem př edložený př i výbě ru zhotovitele veř ejné
zakázky dle této smlouvy o dílo,
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zamě stnání (je-li ho tř eba),
h) v prů bě hu př ejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjiště ní zhotovitele a jeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s proti stranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu změ ny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
poč átku v př ípadech odstoupení od smlouvy z dů vodu uvedeného v odst. 10.5. písmo d) tohoto
č lánku smlouvy, v č I. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v př ípadě jakéhokoliv dů vodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá č ásteč né plně ní samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních př ípadech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s úč inky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v př ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokonč ení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto př ípadě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti př ed zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plně ní smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypoř ádají se podle cenové nabídky v př íloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zař ízení a výrobky urč ené
pro př edmě t díla) a plně ní poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjiště no, co jedna strana druhé ještě dluží. Př edmě tem vypoř ádání je pouze to plně ní zhotovitele,



které je uvedeno v cenové nabídce, která je souč ástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zař ízení a výrobky jsou př edmě tem vypoř ádání tehdy,jsou-li urč ené pro př edmě t díla a
jsou-Ii bez vad. Ustanoveníč l. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotč eno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho úč inků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků , které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonč ení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede př edání nedokonč eného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruč ní doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhů tu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i jen
započ atý den prodlení.

11.2. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podle č I. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z ceny díla za každý, byť i jen započ atý den prodlení se splně ním povinnosti až do splně ní této
povinnosti.

1l.3. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dleč l. IV. odst. I
této smlouvy, nebo nepř edá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i jen započ atý den prodlení se splně ním
této povinnosti až do splně ní této povinnosti.

11.4. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v č I. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém př ípadě
porušení povinnosti.

1l.5. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v č I. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém př ípadě
porušení povinnosti.

11.6. V př ípadě , že zhotovitel poruší povinnost provádě t dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zamě stnání (je-li ho tř eba) sjednanou vč l. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč .

1l.7. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dle č I. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen
započ atý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména př evyšuje-Ii výši smluvní pokuty. Pro výpoč et smluvní pokuty urč ené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.



XII.
Závě reč ná ustanovení

12.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č . 89/2012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů .

12.2. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou písemně potvrzena oprávně nými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.

12.3. Smlouvu lze mě nit pouze písemnými dodatky v listinné formě , podepsanými
oprávně nými zástupci obou smluvních stran najedné listině . Elektronická forma právního
jednání č i forma za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujících zachycení obsahu jsou
vylouč eny. Neplatnost právního jednání z dů vodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započ ato s plně ním. Smluvní strany vyluč ují, aby nabídka s nepodstatnými změ nami
uč ině ná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako př ijetí
nabídky i v př ípadě , kdy ji druhá strana bez zbyteč ného odkladu neodmítne. Vyluč uje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veř ejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výbě ru č i jako jednoho z vícero kritérií výbě ru následně po uzavř ení této
smlouvy namítal neúmě rné zkrácení spoč ívající v hrubém nepomě ru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plně ní, které má poskytnout zhotovite!. Zhotovitel př ebírá uzavř ením této
smlouvy riziko změ ny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemů že se
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změ ny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá zhotovitel
objednateli, musí být př edána č i př edložena v č eském jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, př ič emž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor př íloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3
vyhotovení.

12.6. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla.
V př ípadě zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vů le
dodateč ně vyjasní v dodatku uzavř eném k této smlouvě . K obchodním zvyklostem se nepř ihlíží.
Jakákoliv práva č i povinnosti nebudou dovozovány z př ípadné dosavadní č i z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplně ním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změ na nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou(zejména odstoupení od smlouvy) se
doruč ují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruč it písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splně na př i doruč ování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doruč í. Úč inky doruč ení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoruč itelnou a adresát svým jednáním doruč ení zmař il, nebo př ijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veř ejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z prů bě hu zadávacího ř ízení, o nichž



k datu uzavř ení této smlouvy vě dě ly nebo vě dě t musely, mající rozhodující význam k uzavř ení
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě tě chto okolností, které si smluvní strany sdě lily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skuteč nostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace př i
výbě ru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč etně jejích př íloh př eč etly, jejímu obsahu
porozumě ly, souhlasí s ním a na dů kaz jejich pravé a vážné vů le prosté omylu př ipojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jejího podpisu obě ma smluvními stranami.

V Praze dne 14.10.2016

Za objednatele
Mgr. Petr Š tě pán e k, CSc.
starosta mě stské č ásti Praha 4

Za zhotovitele
Ing. Jan M u z i k a
jednatel společ nosti

Př ílohy:
-cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.9.2016

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

Níže podepsaní č lenové Zastupitelstva mě stské č ásti Praha4 potvrzují, že jsou vpř ípadě
tohoto právního úkonu splně ny podmínky uvedené v ustanovení§ 43 zákona č . 13 1/2000
Sb. o hlavním mě stě Praze.

V Praze dne 14.10.2016





výzvy - Vzor krycího Iisl~u _

KRyel LIST NASIOKY

na zadání veř ejné zakázky malého rozsahu:

Název akce: "Výmě na oken a dveř í v bytových objektech Na Kolejním
statku 386/3, Praha 4, k. Ú. Michle a NaOolinách 524/40, Praha 4, k. Ú.
Podolí "

Identifikač ní údaje:

zadavatel MĚ STSKÁ Č ÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4. Antala Staška 2059/80b

IČ :00063584

uchazeč (vyplň ujese př íslušnýodstavec)

právnická osoba

--- obchodní firma nebo název A - JAKAVE s.r.o.

sídlo: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

právní forma: spol. sr. o.

IČ : 27171973

jméno a př íjmení statutárního orgánu nebo Ing. Jan Muzika
jeho č lenu nebo jiné fyzické osoby

oprávně né jednat iménem uchazeč e

fyzická osoba

jméno a př íjmení nebo
obchodní firma

(jen tyz. osoba zapsaná vOR)

~ ______ 111[sto trvalého pobytu nebo
místo podnikání

Gen je-Ii odlišné od místa trvalého pobytu)

fČ :

Kontaktn1 osoba: Ing. Jan Muzika

Tel./fax: -: e-mail: I
Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH 2608332,--
•

DPH 391 250,--

nabídková cena v Kč VČ .DPH 2999582,--

datum: 19.9.2016

podpis osob oprávně ných/ osoby oprávně né jednat jménem č i za uchazeč e:
(je-li krycí lisl podepsán zmocně ncem, 9d]oži luchazeč v nabídce originál nebo úř edně ově ř enou kopii plné moci, která byla
zmocně nci pro tento př i pad udě lena)

podpis podpis
irnéno a př tirnení Ing. Janvluzika iméno a př ijmení

funkce jednatel funkce
údaje o př ípadném údaje o př ípadném

zplnomocně ní zplnomocně ní
~,.
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REKAI'JTULACE CENY

veř ejná zakázka" Výmě na oken a dveř í v bytových objektech
NA KOLEJNÍM STATKU 386/3, Praha 4, k.ú. Michle a

NA DOLINÁCH 524/40, Praha 4, k.ú. Podolí"

UCHAZEČ : Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

IČ :

DIČ :

Zapsán v OR (popř , vŽR):

Tel.:

A - JAKA VE s.r.o.

Smetanová 58, Velké Popovice 251 69

27171973

CZ27] 71973

Mě stský soud v Praze - oddíl C, vložka 01789

E-mail:

Pově ř ený zástupce:

Bankovní spojení:

Č íslo úč tu:

Ing. Jan Muzika

Plátce DPH: ano

Rekapitulace ceny:

CÁST CENA BEZDPH DPH ]5% CENA S DPH

Na Kolejním 1 422 366,- 213355,- 1635721,-
statku 386/3

Na Dolinách 1 185966,- 177 895,- ] 363 861,-
524/40

CELKEM 2608332,- 391 250,- 2999582,-
---

Ve Velkých Popovicích dne 19.9.2016

podpis osoby oprávně né jednat jménemč iza uchazeč e
Ing. Jan Muzika

A . JP.t<':tlVE s.r.D.
Sm~:tf.n0',1i' :~.:..'~'I . ::(. ;Fi~:(f~o~:nlJlce

rl:( . ,':".,. -; 5'
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ROZPOČ ET STAVBY - ROZPOČ ET STAVBY - Výmě na oken a dveř í

Bytový dů m -Na Kolejním statku 386/3, Praha 4

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový poč et listů :

A - JAKtHIE S.r.D.
Smetanova 58. 2tr' d8 velke Popovice

DIČ : CZ?7171972

MS 1/ Praze ono. C,vlotk.e101789



KRycí LIST ROZPOČ TU
Objekt: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň :

Na Kolejnlm statku 386/3, Praha 4 - Podolí 2016/1
Stavba: Název stavby: SKP: Úč elová M.J:

Bytový dů m - Výmě na oken a dveř í
Projektant: Ing. Karel Síp Poč et úč el. mě rných jednotek :
Objednatel : Me Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Pha Náklady na mě rnou jednotku:
Poč et listů : Zakázkové č íslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovítel : A - JAKAVE S.r.o.

ROZPOČ TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpoč tové náklady (ZRN) Vedlejší rozpoč tové náklady (VRN)

Dodávka celkem 1 050253 Ztížené výrobní podmínky [%) 1 13431
Montáž celkem 29286,9 Oborová př irážka [%) O O

Z HSVcelkem 196703 Př esun stavebních kapacit[%] O O
R PSV celkem 1 146419 Mimostaveníštní doprava [%] O O

N Instalace O Zař ízení staveniště {%] 2,7 36264
Montáže O Provoz investora [%) O O

ZRN celkem 1 343 122 Kompletač ni č innost[%) 1,5 20147
II: technologie O Ostatní VRN [%) 0,7 9 402
VII: interiéry O Rezerva [%] O O
ZRN+II+VII 1 343 122 O O
ZRN+II+VII+VRN 1422366 VRN celkem 79244
Vypracoval Za zholovitele Za objednatele
Ing J. Zamazal Jméno: Jméno:
Datum: 31.8.2016 Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % č iní: O Kč
DPH 21,0 % č iní: O Kč
Základ pro DPH 15,0 % č iní: 1422366 Kč
DPH 15,0 % č iní: 213355 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČ ETNĚ DPH: 1 635721 Kč

Poznámky:

f$. •. !.Jl~,-~<t~"':·~/r's .r-,n.
S·;;uti"'.",, o;: :.,';;-.ICé
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r Stavba: - Bytový dů m - Výmě na okena dveř í
Objekt: - Na Kolejnlm statku 386/3, Praha 4 - Podolí

Cenová úrovet'l : 2016/1
Datum zpracováni: 31.8.2016

REKAPITULACE ROZPOČ TU

Oddíl Názevoddílu I ř emeslného oboru CENABEZDPH

Dodávka Montáž Celkem

HSV:
3 Svislé konstrukce 984 28642 29626

61 Úpravy povrchů vnitř ní O 77 542 77542
62 Úpravy povrchů vně jší 4704 12929 17 633
63 Podlahy O 2356 2356
64 Osazování výplní otvorů O 28030 28030
9 Ostatní konstrukce a práce O 10000 10000

96 Bourání konstrukcí O 28085 28085
99 Př esun hmot O 3431 3431

HSV CELKEM .. 5688 191015 196703

PSY:
764 Konstrukce klempíř ské O 18516 18516
766 Konstrukce truhlář ské 986869 16462 1003331
767 Kovové doplň kové konstrukce O 6178 6178
783 Nátě ry O 20768 20768
784 Malby O 21840 21840
787 Zasklíváni 57696 18089 75785

. '. PsVCELKEM 1.044 565 101.853 1146419

CISTAVEBNí Č ÁST CELKEM 10502531 2928691' . 1 343 122~

. ZáklatJ.nírozpoč tovénákladystavebniho objektu celkem (bez DPH): 1343122

A - ~I-\""'~~..J!""
. ~ ~~.II"~[~I'~ a::s.r.o.

Smets/lova 'JCJ ",:,., .jp velké Po .
01[: CZ2 /'/ Ni?' _, pO\lrce

~ "
MS v PraZEccc c, vloi~~ 10178e (j)
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S/avba: - Bytový dů m - Vým~na okena oven I I I ICenová ů rover'l : 201611
Objek/: - Na Kolejnlm s/a/ku 386/3, Praha 4 - Podoll I I I I IDatum zpracov~nl: 31.8.2016

I I I I I
SOUPIS PRACI

I I I
Poř , CENA

č is."" Kód položky Název položky M.J, Množstv[ Dodávka Montáž HMOTNOSTpor- jednotková celková jednotková celková jednotková celková
·,1,: . . , ··2" 3, , 4, " 5;. .6:: 7, I

..
8, . ', 9'ď 10, 11.. ...

HSV:

oddíl 3 Svislé konstrukce: ~
1 R-340279235-0 PlENT OSTENI 4M2 POROB -7,5CM + KOTVENI M2 34,43 0,0 832,0 28642,4 0,046 1,591
2 H-56284130-10 TURBOSROUB FFS 7,5X112 TX 30 T KS 0,246 4000,0 983,7 0,0 0,161 0,040

' .. ,,::3 $VISLÉK6NS'TRUKtEC~LKEM' ,'.-. 983,1' : 28'642,4 .1,63.1

oddil 61 Upravy povrchů vnitř ní:

3 R-781541210-0 ZAPRAVENI OSTENI OKEN DROBNE M 210,3 0,0 131,0 27549,3 0,000 0,103
4 C-612425931-0 OMIT VNI OSTENI OKENIDVERI MV STU KOVE M2 103,29 0,0 425,0 43898,3 0,061 6,250
5 C-612401925-0 PRIPl ZA OSTENI VNI OMITEK STEN M2 103,29 0,0 59,0 e 094,1 0,000 0,000

" :'61 ÚPRÁWPOVRC'HÚVNii'RNr CELKEM : 0,0 77541;7 6;353

oddíl 62 Upravy povrchů vně jší:

6 C-620602352-0 OCHRANA ROHU LlSTA Al M 208,0 0,0 30,0 6240,6 0,000 0,022

7 C-620601231-0 MTZ ZATEPl VNE SOKl ROV POl YST -6CM M2 21,93 0,0 305,0 6688,0 0,006 0,125
8 H-28376444-1 DESKY POl YST XPS STYRODUR 3000CS 5CM M2 24,12 195,0 4704,0 0,0 0,002 0,036

... :; -.",:é'2 OÍ'RÁWpbvkcHť JVNĚ J~iCELKEM 4704iO ::-: 12928,7 0;183

oddll63 Podlahy:

9 C-632451 024-0 VYROV POTER ZDIVA MC 15 Tl 50MM M2 9,06 0,0 260,0 2355,6 0,123 1,115
, 63 ~oi:>LAHYCt:Lkr:M . : 0,0 ,2355,6 1;115

oddil64 Osazováni výplni otvorů :

10 C-641901916-0 TES OKEN RAMU VNI PAROTES PASKOU 10CM M 191,8 0,0 27,0 5179,7 0,000 0,003

11 C-641901926-0 TES OKEN RAMU VNE VODOTES PASKOU 10CM M 178,6 0,0 26,0 4643,6 0,000 0,002

12 C-641952211-0 OSAZ RAMU OKEN DREV PLOCHA DO 2,5M2 KS 24 0,0 406,0 9744,0 0,003 0,065

13 C-641954341-0 OSAZ RAMU OKEN SPAlET DVOJ DO 4M2 KS 13 0,0 651,0 8463,0 0,004 0,056

I> I', :' 64 bSAZÓVÁŇ IVyj:iLNr,OTVO~Ú:CELKEM : Ó,O .28030,3 :0,125

oddíl 9 Ostatni konstrukce a práce:

14 R-952901111-0 ZAKRYTI PODLAH + UKLlD H paDL 4M KPl 1 0,0 10000,0 10000,0 0,000 0,000

... - ::,..•••..'>-:'.'::',,;':~ ÓSTATNFkoNSTRUKceA PRÁCE ceLKEM 0,0
.:,' ~ .:,:" >10000;0 '.

-::',':\ ' ···>6,000:-~~..;

oddíl 96 Bouráni konstrukci:

15 C-968061112-0 VYVESENI KRIDEL OKEN DREV l,5M2 KS 110 0,0 7,5 825,0 0,000 0,000

16 C-968061113-0 VYVESENI KRIDEl OKEN DREV 1,5M2- KS 4 0,0 11,0 44,0 0,000 0,000

17 C-96B061115-0 VYVESENI KRIDEl BAlK DV DREV 1,5M2 KS 13 0,0 7,9 102,7 0,000 0,000

18 C-96B062355-0 ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH 2M2 M2 55,48 0,0 155,0 8599,1 0,063 3,497

19 C-968062356-0 ODS1:R RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH 4M2 M2 13,67 0,0 157,0 2 146,0 0,063 0,861

20 C-97B059521-0 ODSEK OBKLADU KERAM VNIT Pl 2M2 M2 4,32 0,0 115,0 496,8 0,068 0,294

21 C-979011212-0 SVISLA DaPR NOSENIM VYB HM ZA 1,PODl T 4,885 0,0 400,0 1954,1 0,000 0,000

22 C-979011282-0 PRIPl ZKD NADZ PODl NOSENI VYB HMOT T 14,655 0,0 135 O 19785 0,000 0,000
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23 C-979081012-0 NOSE NI K NAKLADCE -10M VYBOUR HMOT T 4,885 0,0 180.0 879,3 0,000 0,000
24 C-979081 092-0 PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI VYBOUR HMOT T 9,770 0,0 80,0 781,8 0,000 0,000
25 C-979081102-0 NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT T 4,885 0,0 250.0 1 221,3 0,000 0,000
26 C-979084216-0 VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM T 4,865 0,0 600,0 2931,1 0,000 0,000
27 C-979084219-0 PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT T 14,655 0,0 18,0 263,6 0,000 0,000

. 28 C-979081132-0 SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD T 4,885 0,0 1 200,0 5862,2 0,000 0,000
,<> '.<-';;~9Í1 eOURAN(:i(ó'Ň STRUKCICElKEM •. ' .. '

.

.'. ,.,:.1::'· ..
0,0 . 28085,3 .•

..
4,652.:': :. . ..

oddfl99 Pfesun hmot:
29 C-998011003-0 PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -24 M T 9,478 0,0 250.0 2369,8 0,000 0,000
30 R-998011003-1 PRIPLATEK K PRESUNU HMOT -24 M S OMEZ MECHANIZ T 9,478 0,0 112,0 1 061,6 0,000 0,000

I":::;: I: ,::<:<:·:;>\,:.:gg PREŠUtH:íMóT::CELKEr.1:; '.:;:';::'. ;
. .

. . . i OiO :: . . 343.1,1 0,000
~

~ CENA

č rs. KM položky Název položky M.J. Množstvf Dodávka Montáž HMOTNOSTpor- jednotková celková jednotková celkové jednotková celková
:.1;.- ·::.··.".::::·2;:"'<,.:::::· ..-. . <::<-;:;:: :<,:':''':':'~'''' -. 1'-::::::.::-' .: .' .' ·-.3,:.::.. 'co," : •• : .•..• -. ..••. ' •.. .::.:4:.': . ·,.:-.5,. "::.,:.' B.,.. :.: . 17 ..: ',8.;.: ::. ':: " . 9 », : 10. ·1.1.:

PSY:

oddll764 Konstrukce klemplfské:
31 C-784410850-0 KLEMP DMTZ PARAPETU RS 330 M 48,7 0,0 30,0 1399,5 0,001 0,047
32 C-76441 0250-0 KLEMP PZ OPLECH PARAPET RS 330 M 52,5 0,0 310,0 16259,5 0,003 0,175
33 C- 764410260-0 KLEMP PZ OPLECH PARAPET RS 400 M 1,4 0,0 355,0 497,0 0,004 0,005
34 C-9987641 03-0 KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M T 0,180 0,0 1 500,0 270,2 0,000 0,000
35 R-9987641 03-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,180 0,0 500,0 90,1 0,000 0.000

.':": :::..:'; ,.':::;;;:764- KONSTRUi(CEKLEMPIŘ SKÉ č etK'EM : -. ::':: . .~'. I 0,0 '18516;3 .: .0,227
oddlJ 766 Konstrukce truhlář ské:

36 C-76669151 O-O TRUHL TESNENI OKNA POL YURET PASKOU M 178,6 0,0 20,0 3572,0 0,000 0,070

37 H-28355218-1 PAS TESNICI POL YUR SAMOLEP S 18MM M 178,6 7,0 1 250,2 0,0 0,000 0,003

38 C- 766894111-0 TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -100CM KS 18 0,0 150,0 2400,0 0,000 0,001
39 C-766694112-0 TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -160CM KS 23 0,0 195,0 4485,0 0,000 0,003
40 H-60775335-1 PARAPET VNIT DTO TOPSET TL 19 S 350MM M 21,6 370,0 7992,0 0,0 0,005 0,115
41 H-60775325-1 PARAPET VNIT OTO TOPSET TL 19 S 250MM M 19,0 342,0 6498,0 0,0 0,004 0,072
42 C-766669113-0 DVERE KPL DOKOVANt OKOPNY PLECH KS 2 0,0 105,0 210,0 0,000 0,000
43 H-13611440-1 PLECH OCEL ROVNYTAB 1000x2000x4,OMM M2 0,68 750,0 508,2 0,0 0,032 0,022
44 H-54913668-10 KOVANI KE DVERIM -KLIKA STIT DVER VLOZ STAND SADA 5 1 220.0 6100,0 0,0 0,000 0,001
45 H-54913668-11 KOVANI K OKNU - RZVOR OLIVA STAND SADA 17 1 177,0 20009,0 0,0 0,000 0,002

46 C-766695213-0 PRAH DVERNI1 KR SIR 10CM- KS 2 0,0 95,0 190,0 0,000 0,000

47 C-766695233-O PRAH DVERNI2KR SIR 10CM- KS 5 0,0 122,0 810,0 0,000 0,001

48 H-61187221-10 PRAH DUB DEL 127 SIR 25CM - ATYP KS 2 451,0 902,0 0,0 0,003 0,006

49 H-61181261-1 PRAH DUB DEL 147 SIR 15CM KS 5 342,0 1110,0 0,0 0,003 0,017

50 H-61110123-10 EUROOKNO DVOUKRIDLE S POUT OS 51x186· 021W KS 8 13650,0 109200,0 0,0 0,030 0,240

51 H-6111Q123-11 EUROOKNO TROJKRIDLE S POUT OS 107x186 - 031W KS 12 22100,0 265200,0 0,0 0,030 0,380

52 H-61114147-10 OKNO DREVENE SPALETOVE 13OX200 - 041W KS 9 35700,0 321 300,0 0,0 0,088 0,792

53 H-61114126-10 OKNO DREVENE SPALETOVE 11x187 - 051W KS 4 13500,0 54000,0 0,0 0,038 0,152

54 H-61114156-10 OKNO DREVENE SPALETOVE 154x192 ATYP - 061W KS 2 44200,0 88400,0 0,0 0,091 0,182

55 H-61110121-10 EUROOKNO JEDNOKRIDLE 051 30x73 - 071W KS 4 4650,0 18600,0 0,0 0,019 0,076

56 H-61114197-10 DVERE BAL K DREVENE SPALETOVE 141x275 - 091W KS 2 42600,0 85200,0 0,0 0,104 0,208

57 C-998766103-0 KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA ·24M T 2323 0,0 1250 o 2903,9 0000 0000
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58 R-9987661 03-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 2,323 0,0 900,0 2090,8 0,000 0,000

"

.:
"':'" 766 KONSTRlJKCE:TRUHLÁ"SKÉ CáKEM 986869,4 ,16461,6 2,323

oddfl767 Kovové doplň kové konstrukce:

59 R-7679951 03-0 MTZ KDKATYPU HMOTN JEDN DILU + 000 -20kg KG 9,9 0,0 101,0 999,9 0,000 0,001
60 R-767995103-1 MTZ KOK ATYPU HMOTN JEDN OILU + 000 -50kg KG 61,6 0,0 B4,0 5174,4 0,000 0,004
61 C-99B767103-0 KOVOVE o KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M T 0,005 0,0 650,0 3,4 0,000 0,000
62 R-99B7671 03-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,005 0,0 150,0 0,8 0,000 0,000

767 KOVOVÉ DOPLNKOVE'KONSTRUKCE CELKEM 0,0 6178,5 0,005

oddíl 783 Nátě ry:

63 C-7B3602B21-0 OOSTR NATER TRUHL OKNA OPAL M2 31,09 0,0 92,0 2860,1 0,000 0,007

64 C-783625300-0 NATER SYNTETTRUHLAR KCE 2+2E+2PT M2 31,09 0,0 241,0 7492,7 0,001 0,017

65 C-783902811-0 OOSTR NATER ODSTRANOVAC M2 4,98 0,0 139,0 691,5 0,000 0,001

66 C-783904811-0 ODREZIVENI KOVOVYCH KONSTRUKCI M2 4,98 0,0 10,0 49,8 0,000 0,000

67 C-783401811-0 OOSTR NATER POTRUBI- 50 M 41,8 0,0 5,0 209,0 0,000 0,000

68 R-783424140-0 NATER SYNTET TYCI50 Z+2 M 64,2 0,0 45,0 2889,0 0,000 0,005

69 C-783228990-0 PRIPL MRIZ NATER SYNTETICKY KOK M2 7,19 0,0 15,0 107,9 0,000 0,000

70 C-783241 00 1-0 NATER REAKT KOK 1 M2 53,90 0,0 120,0 6468,0 0,000 0,015.. ' 783 NÁrĚ RYCELKEM 0,0 20768,0 0,045

oddfl784 Malby:

71 R-784452271-0 MALBA 2xPRIMAL 1BAR MISTN V 3,8M M2 390,00 0,0 42,0 16380,0 0,000 0,092

72 C-784403801-0 UMYTI MALEB MISTNOSTI V 3,8M M2 390 0,0 5,0 1 950,0 0,000 0,001

73 C-784402801-0 OSKRABANI MALEB MISTNOSTI V 3,8M M2 390 0,0 9,0 3510,0 0,000 0,001
:'

,784 MALBY cELKEM" i 0,0 21840,0 0,094

oddll787 Zasklivánl:

74 C-787600801-0 VYSKL OKNA PLOCHE -1M2 M2 9,60 0,0 49,0 470,4 0,010 0,096

75 C-787600802-0 VYSKL OKNA PLOCHE -3M2 M2 11,54 0,0 55,0 635,0 0,014 0,162

76 C-787693311-0 ZASKL OKNA TMEL DVOJSKL 1M2 M2 9,60 0,0 550,0 5280,0 0,002 0,021

77 H-63471221-1 SKLO IZOL VRSTV PROMAGLAS EWl-30 M2 9,6 6010,0 57696,0 0,0 0,035 0,336

78 C-787613350-0 ZASKL OKNA LISTY STREDNI 4 M2 10,69 0,0 415,0 4437,2 0,011 0,114

79 C-787623380-0 ZASKL OKNA LISTY MATOVANE 4 M2 10,45 0,0 620,0 6480,7 0,011 0,111

80 C-998787103-0 ZASKLlVANI PRESUN HMOT VYSKA -24M T 0,582 0,0 1250,0 727,7 0,000 0,000

81 R-9987871 03-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,582 0,0 100,0 58,2 0,000 0,000

; ... : , ., 't8't iÁskLfvÁNfcELKI::M :: , 57696,0 18089,2 0,840

. Základnlrotpoč tové,náklady stavebního objektu celkem (bez.DPH) : ,
" 1343122
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ROZPOČ ET STAVBY - Výmě na oken a dveř í,

Bytový dů m - Na Dolinách 524/40, 14700 Praha 4 - Podolí

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový poč et listů:

A - .J/l:Jť tMiE S.r.D.
Smetsnova Sb. dt,·, dg velké Popovice

DIČCZ27nlS7::i <D

MSvPraze coc. C,VIOZK~ 101789



KRycí LIST ROZPOČ TU

Objekt: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň :

Na Dolinách 524/40, 14700 Praha 4 - Podolí 2016/1
Stavba: Název stavby: SKP: Úč elová M.J:

Bytový dů m - Výmě na oken a dveř í
Projektant: Ing. Karel Síp Poč et úč el. mě rných jednotek:
Objednatel : MC Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Pha Náklady na mě rnou jednotku:
Poč et listů : Zakázkové č lslo :
Zpracovatel projektu: Zhotovitel : A - JAKAVE s.r.o.

ROZPOČ TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpoč tové náklady (ZRN) Vedlejší rozpoč tové náklady (VRN)

Dodávka celkem 643458 Ztížené výrobní podmínky 1%] 1 11199

Montáž celkem 476434 Oborová př irážka[%] O O

Z HSVcelkem 916522 Př esun stavebních kapacít [%] O O

R PSVcelkem 203370 Mimostaveništní doprava [%] O O

N Instálace O Zař ízení staveniště [%] 2,7 30237

Montáže O Provoz investora [%] O O

ZRN celkem 1 119893 Kompletač ni č innost {%] 1,5 16798

II: technologie O Ostatnl VRN [%] 0,7 7839

VII: interiéry O Rezerva [%] O O
ZRN+II+VII 1 119893 O O
ZRN+ll+VII+VRN 1185966VRN celkem 66074
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Ing. J. Zamazal Jméno: Jméno:
Datum: 31.8.2016 Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % č inl: Kč
DPH 21,0 % č iní: Kč
Základ pro DPH 15,0 % č iní: 1 185966 Kč
DPH 15,0 % č ini: 177 895 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČ ETNĚDPH: 1 363861 Kč

Poznámky:

1-



I Stavba: - Bytový dů m - Výmě na okena dvefl
Objekt: - Na Dolinách 524/40, 14700 Praha 4 - Podoll

Cenová úrovefl : 2016/1
Datum zpracováni: 31.8.2016

REKAPITULACE ROZPOČ TU

Oddll Název oddílu I ř emeslného oboru
CENA BEZ DPH

Dodávka Montáž Celkem

HSV:
3 Svislé konstrukce 2048 96492 98540

61 Úpravy povrchů vnitř ní O 133894 133894
62 Úpravy povrchů vně jší O 10373 10373
63 Podlahy O 5492 5492
64 Osazováni výplní otvorů 566355 50225 616580
96 Bourání konstrukcí O 41438 41438
99 Př esun hmot O 10206 10206

HSVCELKEM 568403 348119 916522

PSY:
764 Konstrukce klempiř ské O 23674 23674
766 Konstrukce truhlář ské 28351 30934 59286
781 Obklady 9099 8082 17181
783 Nátě ry O 28927 28927
784 Malby O 28560 28560
787 Zasklíváni 37605 8138 45743

PSVCELKEM 75055 128315 203370

DSTAVEBNi Č ÁST CELKEM 6434581 47.64341 11198931

Základn! rozpoč tově náklady stavebního objektu celkem (bez DPH): 1119893

A - JAKP.ve s.r.D.
Smetenova 5b 2~'i ci!:' Velké Popovice

DIČ : CZ27'l71973
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Stavba: - Bytový dů m - Výména okena dvefl I I I Cenová úroverl : 2016/1
Objekt: - Na Oolimlch 524140, 14700 Praha 4 - Podali I I I Datum zpracovánI: 31.8.2016

I I I I I
SOUPIS PRACI

I
poř . CENA

č is. Kód položky Název položky M.J. Množstvr Dodávka Montáž HMOTNOST
'poT"" jednotková celková jednotková celkové jednotková celková

·1. 2.. 3. 4. 5. ' 6, 7., 8 9 10. 11,.

HSV:

oddfl3 Svislé konstrukce: ~ I
1 C-340279234-0 ZAZDIVKA OTY 4M2 PRICEK POROB 10CM M2 1,1 0,0 590,0 649,0 0,061 0,067
2 R-340279235-0 PLENT OSTENI 4M2 POROB -7,5CM + KOTYENI M2 115,20 0,0 832,0 95842,7 0,046 5,324
3 H-56284130-10 TURBOSROUB FFS 7,5X112 TX 30 T KS 0,512 4000,0 2048,0 0,0 0,161 0,082

3 SVISLÉ KON5Tr:tUKCE.CELKEM. :2 048,0 .' 96491,7 5,474

oddfl61 Úpravy povrchů vnltř ni:

4 C-612425931-0 OMIT VNI OSTENI OKENIDVERI MV STU KOVE M2 276,64 0,0 425,0 117 572,0 0,061 16,740
5 C-612401925-0 PRIPL ZA OSTENI VNI OMITEK STEN M2 276,64 0,0 59,0 16321,8 0,000 0,000

...... 61' ÚPRA VY POVRCHŮ VNl"rŘ NfcELKEM 0;0 133893,8 16,740
oddfl 62 Upravy povrchů vně jší:

6 C-620602352-0 OCHRANA ROHU L1STA AL M 345,8 ·0,0 30,0 10372,5 0,000 0,036

.. .: 62 ÚPRAVY POVRCHŮ VN~JŠI CELKEM 0,0 10372,5 '0,036

oddfl 63 Podlahy:

7 C-632451024-0 VYROV POTER ZDIVA MC 15 TL 50MM M2 21,12 0,0 260,0 5492,0 0,123 2,600

~63PODLAHY CELKEM : 0,0 5492,0 " .. 2,600

oddíl 64 Osazováni výplni otvorů :

8 C-641901916-0 TES OKEN RAMU VNI PAROTES PASKOU 10CM M 345,8 0,0 27,0 9336,6 0,000 0,005
9 C-641901926-0 TES OKEN RAMU VNE VODOTES PASKOU 10CM M 345,8 0,0 26,0 8990,8 0,000 0,004

10 C-641991611-0 OSAZ RAMU OKEN PLAST PLOCHA DO 1M2 KS 42 0,0 320,0 13440,0 0,002 0,075
11 C-641991721-0 OSAZ RAMU OKEN PLAST PLOCHA DO 4M2 KS 29 0,0 535,0 15515,0 0,003 0,084
12 C-642992610-0 OSAZ DVER ZARUB PLAST PL OTY DO 2,5M2 KS 9 0,0 327,0 2943,0 0,002 0,017
13 H-61127512-10 OKNO PLAST DOS-01A 50x110 - 01/W KS 30 2200,0 68000,0 0,0 0,025 0,750
14 H-61127512-11 OKNO PLAST SEST SPOJ PLAST PROF 90x11 o - 02/W KS 4 6100,0 24400,0 0,0 0,055 0,220
15 H-61127512-12 OKNO PLAST DOS-02A 86x11 0- 03/W KS 4 3700,0 14800,0 0,0 0,025 0,100
16 H-61130630-10 OKNO PLAST DOZ-03B 190x110 - 04/W KS 1 13005,0 13005,0 0,0 0,052 0,052
17 H-61130630-11 OKNO PLAST DOZ-D3B 19Dx120 - 05/W KS 1 14190,0 14190,0 0,0 0,052 0,052

18 H-61130634-10 OKNO PLAST DOZ-03B 190x165 - 06/W KS 18 15400,0 277 200,0 0,0 0,068 1,224

19 H-61130584-10 OKNO PLAST DOZ-02A 123x161 - 07/W KS 5 7710,0 38550,0 0,0 0,043 0,215

20 H-61143250-10 DVERE BALKON PLAST 63x243 OS - 07/W KS 5 10100,0 50500,0 0,0 0,030 0,150

21 H-61127638-10 OKNO PLAST DOS-OS1A 63x161 - 08/W KS 6 4190,0 25140,0 0,0 0,028 0,156

22 H-61143250-11 DVERE BALKON PLAST 60x240 OS • 06/W KS 3 9250,0 27750,0 0,0 0,030 0,090

23 H-61127638-11 OKNO PLAST DOS-OS1A 68)(161 - 09/W KS 1 4500,0 4500,0 0,0 0,026 0,026

24 H-61143250-12 DVERE BALKON PLAST 69x240 OS • 09/W KS 1 10320,0 10320,0 0,0 0,030 0,030

•
::::...... '64 ósA2bVÁNI:\1~lNrO'rVÓRŮ C!:LKEM 566355;0 50225,4 3,250

oddfl9 Ostatn! konstrukce a práce:
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25R-952901111-0 ZAKRYTIPODLAH+UKLlDHPODL4M . M2 0,0 10000,0 0,0 0,000 0000

:<.<::< ..•.... ·9 ÓSTAtNIKbNSTRUKcEÁPRÁCE'CELKi::fJI 0,0 0,00,000
oddll 96 Bourllni konstrukci:

26 C-968061112-0 VYVESENI KRIDELOKEN DREV 1,5M2 KS 129 0,0 7,5 967,5 0,000 0,000
27 C-968061115-0 VYVESENI KRIDEL BALK DV DREV 1,5M2 KS 12 0,0 7,9 94,8 0,000 0,000
28 C-968062355-0 ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH 2M2 M2 7,80 0,0 155,0 1 209,0 0,063 0,492
29 C-968062356-0 ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH4M2 M2 Bl,13 0,0 157,0 12738,0 0,063 5,114
30 C-962031132-0 BOURANI PRICKY CIHELNE MVC TL 10CM M2 1,10 0,0 77,0 84,7 0,109 0,120
31 C-978059521-0 ODSEK OBKLADU KERAMVNIT PL 2M2 M2 18,60 0,0 115,0 2162,5 0,066 1,279
32 C-979011212-0 SVISLA DOPR NOSENIMVYB HM ZA 1.PODL T 7,264 0,0 400,0 2905,6 0,000 0,000
33 C-979011262-0 PRIPL ZKD NADZ PODL NOSENIVYB HMOT r 21,792 0,0 135,0 2941,9 0,000 0,000
34 C-979081012-0 NOSENI K NAKLADCE-10MVYBOUR ~MOT T 7,264 0,0 180,0 1 307,5 0,000 0,000
35 C·979061092·0 PRIPLZKD 10MVOD NOSENIVYBOUR HMOT T 21,792 0,0 60,0 1 743,4 0,000 0,000
3S C-979061102-0 NAKLADKA DO KONTEJN RUCNIVYBOUR HMOT T 7,264 0,0 250,0 1616,0 0,000 0,000
37 C-979064216-0 VODOR DOPRAVAVYBOUR HMOT SUCHO 5KM T 7,264 0,0 600,0 4358,4 0,000 0,000
38 C-979084219-0 PRIPLZKD SKMVODOR DOPR VYBOUR HMOT T 21,792 0,0 18,0 392.3 0,000 0,000

.>39 C-979?8/1;~~:~;v. S~~DK9V~E .•~~ISE.N)' STA)'EBNI O~PAD T 7,264 : . 0,0 I 1 200,0 8716,8 .; 0,000 0,000
; . .... I; ...•.,.: .. ;.,.•,,96BOUŘ ÁNLKONstRUKCfcELKEM.. '. . 0,0 41438,4 ·7;00.3

odd II 99 Pfesun hmot:
40C-996011003-0 PRESUNHMOTBUDOVYZDENEVYSKY-24M T 28,192 0,0 250,0 7048,1 0,000 0,000
~1 R-998011003:1 . ~RI~LA.!EKKPRESUNUHMOT -24 M S OMEZ MECHANIZ T 28,192 0,0 112,0 3157,5 0,000 0,000

I· :;0 • :·:.;::·'<:':'.~;:!99 PŘ ESUNHMOT:CELKEM·· 0,0 10205;6' ;0,000

por. CENA
'""Fs:- Kód pOložky Název položky M.J. Množstvl DOdávka Montáž HMOTNOST
por- Jednotková celková jednotková celková Jednotková celková
'·.1;,·:;:..'.": .:;-·;2;·;:".. "'.:. . ;.., .•. . ·:.:·.3. . .: : :'.:" '. 4.. ". " :5.:·' .., ': :.6.. .':';'. .' -.·7 : B, .':" 9;. ; 10.; 11.

PSV:

oddfl 764 Konstrukce klempfFské:
42 C-764410660-0 KLEMP DMrZ PARAPETU RS 600 M 52,6 0,0 30,0 1578,3 0,002 0,105
43 C-764410320-0 KLEMPAL6 OPLECH PARAPET RS 160 M 15,0 0,0 290,0 4350,0 0,002 0,029
44 C-764410340-0 KLEMP Al6 OPLECH PARAPET RS 250 M 6,6 0,0 300,0 1992,0 0,002 0,013 .
45 C-764410350-0 KLEMPAL6 OPLECH PARAPET RS 330 M 48,6 0,0 320,0 1553B,0 0,002 0,103
46 C-998764103-0 KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M T 0,145 0,0 1 500,0 217,6 0,000 0,000
47 R-998764103-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,0 500,0 0,0 0,000 0,000

I::::::'I:;<::~ ;::>:<:764KÓNŠfRUK~E:Kt:EMPrŘ ŠkÉéE[KEIÝI' .0;023674,1 .;;6,250
odd II 766 Konstrukce truhlář ské:

46 C-766691510-0 TRUHL TESNENI OKNA POLYURET PASKOU M 345,6 0,0 20,0 6916,0 0,000 0,136
49H-263S5218-1 PASTESNICIPOLYURSAMOLEPS18MM M 363,1 7,0 2541,S 0,0 0,000 0,007
50 C-766694111-0 TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -100CM KS 11 0,0 150,0 1 650,0 0,000 0,001
51 C-76669411~-0 TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -160CM KS 5 0,0 195,0 975,0 0,000 0,001
52 C-766S94113-0 TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -260CM KS 20 0,0 250,0 5000,0 0,000 0,004
53H-60775315-1 PARAPETVNITDTDTOPSETTL19S150MM M 4,0 280,0 1106,6 0,0 0,002 0,009
54 H-60775335-1 PARAPET VNIT DTO TOPSET TL 19 S 350MM M 53,6 370,0 19820,9 0,0 0,005 0,265
55 R-766664916-0 OPR OKNA VYMENA PAKOVEHO MECHANIZMU KS 0,0 1 600,0 0,0 0,000 0,000
56 H-54913500-10 KOVANI GEZE· PAKA ZED, BILE KS 6000,0 o o 0,0 o 000 0000
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57 C-9987661 03-0 KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT WSKA -24M T 0,0 1 250,0 0,0 0,000 0,000
58 R-76694-0 TRUHL DMTZ PARAPETU KS 52 0,0 75,0 3922,5 0,000 0,003
59 C-766669113-0 DVERE KPL DOKOVANI OKOPNY PLECH KS 10 0,0 105,0 1050,0 0,000 0,000
60 C-766669118-0 DVERE KPL DOKOVANI STAVEC KRIDEL KS 5 0,0 125,0 625,0 0,000 0,000
61 C-755669111-0 DVERE KPL DOKOVANI ZAVES lKR KS 12 0,0 112,0 1344,0 0.000 0,000
62 H-54913568-10 KOVANI KE DVERIM -KLIKA STIT DVER VLOZ STAND SADA 4 1220,0 4880,0 0,0 0,000 0,000
63 C-766662912-0 OPR DVERI KPL +VYMENA DILU TVRDE M2 14,04 0,0 605,0 8494,2 0,000 0,000
64 C-9987661 03-0 KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT WSKA -24M T 0,445 0,0 1 250,0 556,8 0,000 0,000
65 R-9987661 03-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,445 0,0 900,0 400,9 0,000 0,000

I> <1M KONSfR(jKCE::i~úI:iLÁŘ SKÉCELKEM, ..•...••.. " i 28351,31> '30.934,4 0,445
oddíl 781 Obklady: .

56 C-781471112-0 OBKLAD VNI KERAM HLAD 300x300 LEP M2 18,8 0,0 350,0 6580,0 0,002 0,034
67 C-781479704-0 PRIPL OBKLAD VNI KERAM SPARA BPC M2 18,8 0,0 10,0 188,0 0,001 0,017
68 C-781479711-0 PRIPL OBKLAD VNI KERAM PLOCHA -10M2 M2 18,8 0,0 35,0 658,0 0,000 0,000
69 H-59765820-1 OBKL KERAM B JB HL 300x200 OT1 1 M2 20,68 440,0 9099,2 0,0 0,021 0,434

70 C-998781103-0 OBKLADY PRESUN HMOT WSKA -24M T 0,486 0,0 1 250,0 607,6 0,000 0,000
71 R-998781103-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,486 0,0 99,0 48,1 0,000 0,000

,'>"i'á1 OéKlÁóy,CELkENI'·· .:· . '. .• I· .......
! 9099,2 .. .8081,7 . . O,4M

oddfl783 Nátě ry:
72 C-783602821-0 ODSTR NATER TRUHL OKNA OPAL M2 49,49 0,0 92,0 4552,7 0,000 0,012
73 C-783625300-0 NATER SYNTET TRUHLAR KCE 2+2E+2PT M2 49,49 0,0 241,0 11927,1 0,001 0,027
74 C-783902811-0 ODSTR NATER ODSTRANOVAC M2 49,49 0,0 139,0 6879,1 0,000 0,011
75 C-783904811-0 ODREZIVENI KOVOWCH KONSTRUKCI M2 10,53 0,0 10,0 105,3 0,000 0,000
76 C-763401611-0 ODSTR NATER POTRUBI - 50 M 106,1 0,0 5,0 530,3 0,000 0,000
77 R-783424140-0 NATER SYNTET TYCI50 Z+2 M 105,1 0,0 45,0 4774,5 0,000 0,008
78 C-783228990-0 PRIPL MRIZ NATER SYNTETICKY KOK M2 10,53 0,0 15,0 158,0 0,000 0,000

.. '.' '" fáJ NÁfĚ ~Y:'Č Ei:.KI'::M:> i. 0,0 .28926,9 0,057
oddil784 Malby:

79 R-784452271-0 MALBA 2xPRIMAL 1BAR MISTN V 3,8M M2 510,00 0,0 42,0 21 420,0 0,000 0,121
80 C-784403801-0 UMYTI MALEB MISTNOSTI V 3,8M M2 510 0,0 5,0 2550,0 0,000 0,001
81 H-63437102-1 SKLO BEZP VRSTVA CONNEX TL 8MM M2 1520,0 0,0 0,0 0,014 0,000
82 C-78440280 1-0 OSKRABANI MALEB MISTNOSTI V 3,8M M2 510 0,0 9,0 4590,0 0,000 0,001

. .:1'S4 IVIAi:.S'(':cEEkEM:.:·.•· :.:. 0,0 .28560,0 0,123
oddfl7B7 Zaskllvánl:

83 C-787100B01-0 WSKL STENY PLOCHE -1M2 M2 24,74 0,0 49,0 1212,4 0,010 0,247

B4 C-787701B22-0 PRIPL ZA AL LISTY 2STR WSKLWKLAD M2 24,74 0,0 9,0 222,7 0,000 0,000

85 C-7B7692512-0 ZASKL OKNA PRYZ BEZPEC 4-B M2 24,74 0,0 250,0 6185,0 0,001 0,027

86 H-634371 02-1 SKLO BEZP VRSTVA CONNEX TL 6MM M2 24,74 1520,0 37604,8 0,0 0,014 0,356

B7 C-9987671 03-0 ZASKLlVANI PRESUN HMOT WSKA -24M T 0,384 0,0 1250,0 479,4 0,000 0,000

88 R-9987871 03-0 PRIPLAT K PRESUN HMOT V -24 M S OMEZ MECHANIZ T 0,384 0,0 100,0 38,4 0,000 0,000

I·:·· ·•. .• '..1f7 :lASKLlvÁNlcELKEM " ::... 37604;8 ". ... . 8137,8 .. :' .. . . .0,631

,
. " ... :' Zákládř ifrOip6č toyé nákladystavebnlhoobjě ktu celkem(bez DPH): •...•.

•• .' ... <1119893
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