

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Zateplení fasády budovy č.p. 3162/3

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Generální finanční ředitelství, Praha 1

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

177 000,00

	Základ daně 177 000,00	Sazba daně	Výše daně 37 170,00
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

214 170,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Zateplení fasády budovy č.p. 3162/3

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 26.08.2017

Zadavatel:

Generální finanční ředitelství, Praha 1

Projektant

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	177 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - VON dle vyhl.230/2012 Sb.	177 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	62 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Zateplení fasády budovy č.p. 3162/3

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 26.08.2017

Zadavatel: Generální finanční ředitelství, Praha 1
Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	T _y P _p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------------------------------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

177 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady - VON dle vyhl.230/2012 Sb. 177 000,00 D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

1	K	PP-01	Vypracování zhotovitelské VÝROBNÍ projektové dokumentace * dle požadavků PD	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	PP-02	Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury * v počtu a formátech dle SoD	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

3	K	ZS-01	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště *Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu *Náklady na vybavení zařízení staveniště *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) *Náklady na odstranění a odvoz	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 * náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ 5 000,00

4	K	IČ-01	* náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD * náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a * náklady na zaškolení obsluhy objednatele" *náklady na revize	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy

62 000,00

5	K	PV-01	"* Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště * Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části * Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření * Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při ukončení a uzavření prací"	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	PV-02	"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací"	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	PV-03	Ztížené pracovní podmínky (montáž KZS z plošiny) - východní fasáda	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

D VRN9 Ostatní náklady

10 000,00

8	K	ON-03	"Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu"	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--