

Smlouva o Dílo č. E617-S-858/2016

číslo Smlouvy Zhotovitele : 16008/16

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

(dále jen smlouva)

na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby

„Boskovická spojka“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing.Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno
zastoupena: **Ing.Jiřím Molákem**, jednatelem společnosti
Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti
Ing.Josefem Naništou, jednatelem společnosti
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803
bankovní spojení :
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. NÁZEV DÍLA

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby „Boskovická spojka“

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- 3.1.** Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky **na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby „Boskovická spojka“**, zadané SŽDC, Stavební správou východ

č.j. 1657/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 23.2.2016

- b) Nabídka zhotovitele ze dne 7.3.2016, doručená zadavateli dne 8.3.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele 10.3.2016
 - c) Studie proveditelnosti Boskovická spojka
 - d) Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 (dále jen OP)
- 3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatel.
- 3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :

OBJEDNATELE: ve věcech technických:

(pracovník objednatele pověřený převzetím díla a kontrolou jeho úplnosti)

ve věcech smluvních:

ZHOTOVITELE: ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

- 3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblastí jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy. Změna osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Předmětem plnění je posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rámci stavby „Boskovická spojka“ v rozsahu :
- 4.1.1 Zpracování podkladů k procesu EIA pro novostavbu traťové spojky mezi odbočkou Bělá a nově zřízenou odbočkou Lhota Rapotina na trati Brno – Česká Třebová v mezistaničním úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou. Úpravy koridorové tratě se vymezi na vložení odbočky Lhota Rapotina. Nová trasa se bude opírat o schválenou Studii proveditelnosti Boskovická spojka.
 - 4.1.2 Zpracování podkladů k procesu EIA – vyhodnocení vlivu na životní prostředí – dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a jeho samotné projednání. Pro tento účel budou provedeny veškeré průzkumy v oblasti životního prostředí (např. dendrologický, pedologický, geologický a hydrogeologický pro potřeby EIA, botanický, zoologický, měření hluku a vibrací, průzkum kontaminace šterku).
 - 4.1.3 Zpracování dokumentace EIA
 - 4.1.4 Zajištění vydání stanoviska MŽP ČR pro EIA.
- 4.2. Název Díla uvedený v čl.II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 4.4. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.

V. PROVEDENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a dodat dílo v následujícím rozsahu :

- 5.1.1** K 1.dílčímu termínu plnění je zhotovitel povinen provést a dodat vyhodnocení průzkumů **1x v písemné (listinné) formě a 3x v digitální formě** (1x v otevřené, 1x v uzavřené formě a 1x Tree info)
- 5.1.2** K 2. dílčímu (konečnému) termínu plnění je zhotovitel povinen dodat zpracovanou dokumentaci EIA vč. stanoviska MŽP ČR **1x v písemné (listinné) formě a 3x v digitální formě** (1x v otevřené, 1x v uzavřené formě a 1x Tree info)
- 5.2** Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
- 5.3** Místem provedení průzkumů je místo stavby „Boskovická spojka“, místem plnění dokladové části je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc.

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

- 6.1 Zahájení plnění:** dnem uzavření smlouvy o dílo
- 6.2** Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.1. – k 1. dílčímu termínu plnění (*provedení a vyhodnocení průzkumů*) **do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**
- 6.3** Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 - 4.1.4. k 2. konečnému termínu plnění (*zpracování podkladů, veřejné projednání, oznámení, zpracování posudku a vydání stanoviska MŽP ČR*) **do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1.** Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2016.
- 7.2.** Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH **1 238 000,- Kč**

slovy : jedenmiliondvěstětřicet osmtisíc korun českých bez DPH

Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání části díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

- 1 Část Díla k 1. dílčímu termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH **866 600,- Kč**

2. Část Díla ke konečnému termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH **371 400,- Kč**

- 7.3.** Cena celého díla dle čl. 7.2. této smlouvy o dílo je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.
- 7.4.** Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

v kolonce ODBĚRATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město,

Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ,

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

- 7.5.** Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
- 7.6.** Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 7.7.** Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII bod 5 OP.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
- 8.2.** Záruční doba činí **60 měsíců** a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
- 8.3.** Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1.** Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel

zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP.

- 9.2. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
- 9.3. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
- 9.4. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla.
- 9.5. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
- 9.6. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX a přílohy č.1 OP této Smlouvy.

X. SANKCE

- 10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
- 10.2. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
- 10.3. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
- 10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvykostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. čl. VIII, IX a XII Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- 11.9.** Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 11.10.** Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 11.11.** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.12.** Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 11.13.** Součástí Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
[Příloha č. 1:](#) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo ze dne 20.2.2014
- 11.14.** Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16.3.2016

V Brně dne 23.3.2016

.....
Ing.Miroslav Bocák
ředitel
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing.Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.