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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 
89/2012 Sb.“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1547/2016-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:  Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:   Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   *****************, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněni jednat o věcech technických:  **********************, vedoucí PS 6 
      ********************, úsekový technik 
IČO:   70889953 
DIČ:   CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  *************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ************    fax: ***********  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Ing. František Přech–Mavela, Malé vodní elektrárny 
sídlo: V Kopci 2708/5, Mělník, PSČ 276 01 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:  Ing. František Přech 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  Ing. František Přech 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:  Ing. František Přech 
IČ: 11285389 
DIČ:   CZ430318065 
bankovní spojení: GE Capital Bank Mělník 
číslo účtu: ************** 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8732 
tel.: ***********           
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),  pro 
veřejnou zakázku pod názvem „Laterální kanál - odtěžení sedimentů obratišť“ (dále též 
„dílo“, „stavba“ či „plnění“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.  

 
2. Účelem plnění dle této smlouvy je odtěžení sedimentů ze dna obratišť laterálního kanálu. 

Jedná se o  odtěžení sedimentů z obratišt Lužec nad Vltavou, Chramostek, Zelčín a Vrbno a 
jejich přemístění na mezideponie, kdy bude zhotovitelem zajištěna požadovaná plavební 
hloubka všech obratišť laterálního kanálu. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo  pod názvem „Laterální kanál - odtěžení sedimentů obratišť“.  

 
5. Stavba bude prováděna ve Středočeském kraji, k.ú. Lužec, Chramostek a Vrbno u Mělníka, na 

pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil. 
 
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 

této smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) výzvy objednatele ze dne 22.8.2016, 
b) nabídky zhotovitele ze dne 31.8.2016. 
 

7. Za součást díla je považováno rovněž: 
 

· zpracování geodetického zaměření skutečného provedení (v 1 paré v tištěné podobě a 1 x 
v digitální podobě), 

· provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu 
provádění díla,  

· zajištění dopravních opatření nutných pro zabezpečení dopravní obsluhy stavby,  
· zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení 

a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi, 
· odběr vzorků sedimentů z deponií a provedení analýz v souladu s platnou legislativou, 
· provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla 

v předepsané kvalitě a termínu. Jedná se např. o stavební přípomoci, dopravu a s tím 
související činnosti, skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, nutná pojištění apod., 

· zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

· zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), 

· veškeré práce vyplývající z výzvy, zadávací dokumentace (dokumentace pro provedení 
stavby zpracované AŽP v 08/2016)  a další práce nutné pro realizaci stavby (v souladu 
s platnými předpisy). 
 

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek. 
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9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele a požadavcích objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, 
souhlasu či schválení.  

 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

a) zahájení prací:  4.10.2016 (zahájení plavební odstávky)  
 
b) předání a převzetí díla:  4.11.2016 (ukončení plavební odstávky) 

 
2. Termín dokončení a předání díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen v 

důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle 
na vůli smluvních stran  dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., a dle čl. XII. odst. 3. 
smlouvy. Termín dokončení a předání díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran 
zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu 
nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení a předání díla. Dohoda 
smluvních stran o prodloužení termínu dokončení a předání díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě. 

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 809.310,- Kč 
bez DPH (slovy: osmsetdevěttisíctřistadeset korun českých).  
 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Oceněný 
soupis prací s výkazem výměr je obsažen v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 31.8.2016, 
která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle 

této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací s výkazem 
výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu, kvalitě a místě. Jednotkové ceny 
uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci 
ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu 
díla).  

 
3. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu 

díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li smluvní strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto 
písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a 
způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla 
na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele a 
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skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou 
oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce zhotovitele. Nebudou-li požadované 
položky v nabídce zhotovitele obsaženy, bude cena stanovena dohodou  smluvních stran na 
základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné zúčtovací faktury vystavené nejdříve 

po ukončení předání a převzetí všech prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
dokončení předání a převzetí všech prací, přičemž k dokončení předání a převzetí může dojít 
až po rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI, nejpozději však do 31. 12. 2016. 
Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

 
5. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury 
bude protokol o předání a převzetí díla, potvrzený zástupcem objednatele a  zhotovitele 
oprávněným jednat o věcech technických.  

 
6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné 

výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní 
řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. 
Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední 
vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 
Zbylých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od 
podpisu zápisu o odstranění poslední vady.  

 
7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
8. Splatnost faktury je do 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu ZDV, 

Grafická 36, Praha 5.  
 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 

z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy 
některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti 
pohledávkám objednatele.   

 
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo 
není přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla, potvrzený zástupcem objednatele a  
zhotovitele oprávněným jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
ZDV, Grafická 36, Praha 5. 

 
 
 



 Laterální kanál - odtěžení sedimentů obratišť  SoD č.j. 1547/2016-SML  
 

 Strana 5 (celkem 12) 
                                                  
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost a dle platného 

harmonogramu provádění díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit 
zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel 
je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je 
zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy 
(ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k 
předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaných 
touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit 
škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i 

v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a 
mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností. 

 
5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po 

kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění 
díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku 
dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. 
Stavební deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí 
technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu se zaměřením skutečného provedení díla při přejímacím řízení. 

 
6. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 

obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu. 

 
8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má 

právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
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vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.  

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál 

a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění 
díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva 
úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky 
stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to 
v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními 
předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele. 

 
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první 

lékařské pomoci. 
 
12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to 

i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele 
provést nápravu. 

 
 

V. Staveniště 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dní od nabytí platnosti 

a účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 

dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po 
demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho 
projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní 
náklady. 

 
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla objednatelem vyklidit 

staveniště a upravit jej do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo 
není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

 
4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného 

příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací 
specifikován, tak do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 

 
5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 

ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na 

staveništi  či v prostorách souvisejících se staveništěm jakékoliv reklamní zařízení. 
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VI. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, zadávací 
dokumentací (dokumentace pro provedení stavby zpracované AŽP v 08/2016), podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 

však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele o věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou 
součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor 

objednatele zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 

a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 
 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se 
současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně 
tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. 
Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí 
příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí 
zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla í a posouzení 
předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto 
výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu ZDV, 

Grafická 36, Praha 5, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 
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3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 
přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 

veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě a je schopné plnit požadovanou 
funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy zástupce objednatele  a zhotovitele 
oprávněného jednat o věcech technických v protokole o předání a převzetí díla. Smluvní strany 
tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.  
 

5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V protokole o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to 

od samého počátku provádění díla. 
 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

  
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti.  

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli smluvních stran 
podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 

 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na 

případné byť i dílčí obnovení nánosů po předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a 
lhůty  k odstranění vad a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve 
lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
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Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy. 

 
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad.  V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci 
reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy. 

 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 
 

 
IX. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

  
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. a) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za 
každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla.  

 
b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a uvedení  do stavu 

předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 

v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele 
je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich 
kontrolu. 

 
d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
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4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

X. Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání 

vzájemných závazků a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž písemně odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se  sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 

nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 kalendářních dnů oproti 

poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i 
v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 

staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne platnosti a 
účinnosti  této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé 
smluvní straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto 
případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady 
skutečné škody a ušlého zisku.     

 
XI. Řešení sporů  

 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze smluvních 
stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této 
smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
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XII. Závěrečná ustanovení 

 
1.   Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. 
 
2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné   

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZVZ, a rovněž 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 kalendářních dní od obdržení 
výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle ZVZ a 
které má v dispozici zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuju jeho obchodní 
tajemství. Objednatel je oprávněn  zveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních  podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměn. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. 

 
6. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb.  

 
8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti a smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení bezodkladně nahradit 
ustanovením platným.   

 
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy.  
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.  

 
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
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15. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.8.2016 
 

 
 
 
 
V Praze dne ………………… V Mělníku dne ………………….. 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………………….. 
***************** Ing. František Přech 
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik    Ing. František Přech–Mavela, Malé vodní elektrárny 
 


