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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 
89/2012 Sb.“) 
 
Číslo smlouvy objednatele:   2987/2017-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:     Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Praha 5, Holečkova 3178/8 Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:     RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávněni jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, vedoucí PS 6 
     XXXXXXXXXX, úsekový technik 264 
      
IČO:     70889953 
DIČ:     CZ70889953 
bankovní spojení:     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:     XXXXXXXXXX   
zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX     fax: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:     Stanislav Procházka 
sídlo:       Cukrovar 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
oprávněn k podpisu smlouvy:  Stanislav Procházka 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Stanislav Procházka 
oprávněn jednat o věcech technických: Stanislav Procházka 
 
IČO :       13268546 
DIČ :      CZ5704141168 
bank. spojení:     Česká spořitelna 
č.ú.:       XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku:   ž.ú. Kralupy nad Vltavou, ev.č. 320602-2491 01 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 27 a 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou 
zakázku pod názvem „Laterální kanál k. km 4,1 - 4,8 PB Chramostek - likvidace 
havarijních topolů“. Uvedené práce budou realizovány na základě dendrologického 
posudku zpracovaného Ing. Pavlem Klevcovem, soudním znalcem a Martinem Hnilicou. 

 
 



Laterální kanál k. km 4,1 - 4,8 PB Chramostek - likvidace havarijních topolů SoD 2987/2017 - SML 

 Strana 2 (celkem 11) 
                                                                                                                             
 

 
2. Účelem plnění dle této smlouvy je kácení 29 ks topolů (viz. Příloha č. 2). 
 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo pod názvem „Laterální kanál k. km 4,1 - 4,8 PB Chramostek - likvidace 
havarijních topolů“ (dále jen „dílo“). 

 
5. Dílo bude prováděno na pozemcích č. parc. 86/5 a 86/11 v k.ú. Chramostek.  
 
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
 

a) cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.12.2017 
b) dendrologického posudku zpracovaného Ing. Pavlem Klevcovem, soudním znalcem a 

Martinem Hnilicou 
 
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

 
· pořízení a předání fotodokumentace celé akce 
· zajištění souhlasu se vstupy a užíváním pozemků nutných k realizaci prací vlastníků 

všech těchto pozemků  
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 

realizací díla, způsobených provozem zhotovitele při jeho realizaci a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy 
místa realizace díla,  

· odstranění nevhodných materiálů z místa realizace díla, druhotný odpad z činnosti 
zhotovitele bude likvidován v souladu s platnými legislativními předpisy včetně 
předání dokladů, zajištění skládek a deponií, 

· rozprostření štěpky v místě, na základě předchozího odsouhlasení zástupcem 
objednatele oprávněným jednat o věcech technických 

· odvoz veškerého palivového dřeva na PK Hořín 
· případné pálení nepoužitelné dřevní hmoty včetně nahlášení na dispečink HZS 
· úklid dotčených i přilehlých pozemků 
· projednání odstavení linky VN vedoucí podél úseku kácení s ČEZ před zahájením 

kácení 
· veškeré práce vyplývající z výzvy a další práce nutné pro realizaci díla (v souladu 

s platnými předpisy). 
 

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za provádění prací 
a dodávek. 

 
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 

povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla 
a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.   
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II. Lhůty a podmínky realizace díla  

 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

1.1. zahájení prací:    bez zbytečného odkladu po předání místa 
realizace díla  

 
 
1.2. předání a převzetí díla:                            nejpozději do 15.2. 2018 (kácení do 15.1.2018) 
 
     

 
2. Termín dokončení a předání díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen v 

důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na 
vůli smluvních stran dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy. 
Termín dokončení a předání díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména 
z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení a předání díla. Dohoda 
smluvních stran o prodloužení termínu dokončení a předání díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě.  

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši  293.000,- Kč 
bez DPH (slovy: dvěstědevadesáttřitisíc korun českých). 
 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává pevnou částkou, která je uvedena v cenové nabídce zhotovitele 
ze dne 14.12.2017, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. K ceně díla bude 
připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
2.  Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém 
z dendrologického posudku, v dohodnutém termínu a kvalitě. 

 
3. Cena díla se přiměřeně sníží, dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu 

díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li smluvní strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto 
písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a 
způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na 
základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle 
jednotkových cen obsažených v nabídce zhotovitele. Nebudou-li požadované položky v nabídce 
zhotovitele obsaženy, bude cena stanovena dohodou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 

faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na 
základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu 
pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den 
dosažení součtové výše 85% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány 
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objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury 
bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a 
oprávněným zástupcem zhotovitele. 

Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. 
Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
 

5. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou zúčtovací fakturu 
v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní 
řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
zúčtovací faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla 
(se zohledněním objednatelem již uhrazené ceny na základě dílčí faktury). Zbývajících 10% 
z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, 
že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude mezi smluvními stranami sepsán samostatný zápis. 
Zbylých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu 
zápisu o odstranění poslední vady objednatelem.  

 
6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního 

dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy 
objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou dílčí faktury 
musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný osobou objednatele a zhotovitele 
oprávněnou jednat o věcech technických. Přílohou konečné zúčtovací faktury musí být protokol 
o předání a převzetí díla podepsaný osobou objednatele a zhotovitele oprávněnou jednat o 
věcech technických. 

 
7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu závodu 

Dolní Vltava Grafická 36, 150 21 Praha 5. 
 
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této 

smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám 
objednatele.   

 
10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či 
protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není 
přílohou dílčí faktury soupis skutečně provedených prací podepsaný osobou objednatele a 
zhotovitele oprávněnou jednat o věcech technických nebo není přílohou konečné zúčtovací 
faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobou objednatele a zhotovitele 
oprávněnou jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu závodu Dolní 
Vltava objednatele Grafická 36, 150 21 Praha 5. 
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IV. Podmínky realizace díla 
 
1. Při realizaci díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické 
předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala 
běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která 
tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli 
změnu sjednaného rozsahu díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je povinen 
v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 

i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci, zařízení místa realizace díla, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností. 

 
5. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-

li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn 
tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli. 

 
6. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 

právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.  

 
 
7. Zhotovitel je povinen udržovat místo realizace díla v čistotě, odvážet odpad a vytěžený materiál 

a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací v průběhu plnění díla. Jestliže 
zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má 
objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky a zbytky materiálů je třeba věcně, 
správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
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znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Zhotovitel je povinen na předaném místě realizace díla zajistit dodržování právních a ostatních 

předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele. 

 
9. Zhotovitel zajistí na místě realizace díla hygienické a sociální zařízení a prostředky pro 

poskytování první lékařské pomoci. 
 
10. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k 

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést 
nápravu. 

 
 

V. Místo realizace díla 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla do 10 kalendářních dní od nabytí 

platnosti a účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli místo realizace díla v termínu dle předchozího odstavce, má 

zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení a předání díla. 
 
3. Zařízení místa realizace díla, jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního 

značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci místa realizace díla je součástí 
ceny díla. Místo realizace díla včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Vyžaduje-
li vybudování místa realizace díla příslušná povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní 
správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla ve smyslu čl. II. odst. 

1.2. smlouvy vyklidit místo realizace díla a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou 
projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do 
původního stavu.  

 
5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené místem realizace díla uvede zhotovitel do stavu 

předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, tak do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 

 
6. Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 

jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 

VI. Kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel vykonává v rámci provádění díla občasný technický dozor k tomu pověřenými 

osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou 
a dendrologickým posudkem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně objednatele 
upozornit. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 

však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné díla, život nebo zdraví pracovníků 
v rámci realizace díla, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba 
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uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele o věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

oprávněn vstupovat na místo realizace díla. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému 
dozoru objednatele a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen v předstihu projednat s objednatelem lokality, kde bude možno štěpku 

rozprostřít na terén. K tomuto účelu mohou být využity pouze pozemky, ke kterým má Povodí 
Vltavy, státní podnik právo hospodařit a nejsou součástí vlastního koryta vodního toku. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení 
předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto 
výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně doručením výzvy na adresu závodu Dolní 

Vltava objednatele Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo zápisem ve stavebním deníku nejméně 10 
kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 

přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisem osoby objednatele a zhotovitele oprávněné jednat 
o věcech technických v protokole o předání a převzetí díla. 

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V protokole o 
předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá 
smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1. písm. c) této smlouvy. 

 
 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

  
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným 
a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli smluvních stran podle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. 

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
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na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty 
k odstranění vad a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce 
k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 
kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či 
nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele 
předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
podle čl. IX. odst. 1. písm. c) této smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do 

odstranění reklamovaných záručních vad.  
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada 

není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné 
náklady. 

 
 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních 
pokut takto: 

  
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1.2 této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu soupisu skutečně provedených prací 
a/nebo protokolu o předání a převzetí díla.  

 
b) Při nesplnění termínu vyklizení místa realizace díla oproti dohodnutému termínu a uvedení 

do stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
 

c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu 
činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 
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2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání 

vzájemných závazků a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž písemně odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, 
práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení 
smlouvy.  

 
6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně na adresu 

jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou 
založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani 
z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.     

 
 

XI. Řešení sporů  
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným 

jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze smluvních stran, zpravidla 
do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
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XII. Závěrečná ustanovení 
 
1.   Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí 

mimořádné  nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
6. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou 

být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, 
podepsaných smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. 

 
8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti a smluvní strany se zavazují neprodleně neplatné ustanovení nahradit 
ustanovením platným.   

 
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy. 
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
 
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
 

15. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. 
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16. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.12.2017 
Příloha č. 2 : Dendrologický posudek zpracovaný Ing. Pavlem Klevcovem, soudním znalcem a 
Martinem Hnilicou 
 
 

 
 
 
V Praze dne ………………            V Kralupech dne ……………… 
 
 
objednatel:            zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………           ……………………………………… 
XXXXXXXXXX                       Stanislav Procházka 
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik  


