
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 6717055242
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČ: 44 99 27 85 DIČ: CZ 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
A PLUS a.s.
Česká 12, 602 00 Brno
IČ: 26236419 DIČ: CZ26236419
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
autorizace: ČKAIT 100604
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Patrik Tuza, statutární ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) tohoto
znění:

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, zpracování
územní studie nazvané:

Územní studie – „Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem“- 3. varianta řešení
(dále jen „dílo“).

� Textová část díla bude zpracována ve formátu Microsoft Word a tabulková část ve formátu
Microsoft Excel.

� Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation verze V8.
� Ve formátu DGN musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech

výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být zpracován dle
Metodiky pro zpracování regulačních plánů 2015

� Součástí díla budou i aktivní prázdné soubory DGN s připojenými referencemi pro vytvoření



 

všech výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT 
ve formátu HPGL/2 a dále soubory ve formátu PDF. 

 Kromě výše uvedeného, je potřeba dodržet Metodiku pro zpracování regulačních plánů 2015 
 Na CD/DVD nosičích (2ks) musí být veškeré soubory ve formátu DGN, XLS, DOC, PLT a 

PDF. 
 
Studie bude odevzdána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 2 x digitálně na CD nosiči. 
 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě Zadání územní studie „Sportovně rekreační 
oblast Pisárky za Anthroposem“, které je přílohou této smlouvy a postupovat při plnění smlouvy 
s odbornou péčí, včetně splnění povinností stanovených v ust. § 159 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „stavební 
zákon“). 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad (řádně) a včas, s potřebnou péčí a obstarat vše, 
co je potřeba k provedení díla. 
2.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

 
Článek 3 

Provedení díla, předání a převzetí díla 
 

3.1. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno (§ 2604 občanského zákoníku). 
Dílo je dokončeno, jakmile je způsobilé sloužit svému účelu. 
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v ujednaném čase, tj. do 2 měsíců od předání 
podkladů a na ujednaném místě, kterým je podatelna Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
MMB, Dominikánské náměstí 3, 601 67 Brno. Datum doručení díla bude označeno prezenčním 
razítkem na předávacím protokolu.  
3.3. Čas plnění dle čl. 3.2. se posouvá, jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých 
povinností z této smlouvy dle čl. 8 a 9 smlouvy, v důsledku čehož nebude zhotovitel moci 
provést a předat dílo v ujednaném čase, a to o dobu, po kterou je objednatel v prodlení (doba 
prodlení musí být zdokumentována v zápisu z výrobního výboru). 
3.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, nebude-li zhotovitel 
objektivně schopen provést a předat dílo v ujednaném čase plnění z důvodu tzv. vyšší moci.  
 

 
Článek 4 

Vady díla, práva a povinnosti z vadného plnění 
 

4.1. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě (§ 2615 odst. 1 občanského zákoníku). Je-li 
plněno vadně, nelze považovat dílo za provedené a objednateli a zhotoviteli vznikají práva a 
povinnosti z vadného plnění (§ 2617 občanského zákoníku).  
4.2. Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil (§ 2618 
občanského zákoníku) a to tak, že je buď uvede ihned do předávacího protokolu dle čl. 3.2. 
smlouvy nebo je oznámí po provedení kontroly díla a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou 
lhůtu k jejich odstranění.  
4.3. Předání díla s vadami není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v předávacím 
protokolu neuvede, že dílo přebírá i s vytknutými vadami. Zhotoviteli v takovém případě 
nevznikne právo na zaplacení ceny za dílo a faktura je mu vrácena. Vytknutí vady musí mít 
písemnou formu a objednatel je povinen existenci vytýkané vady zhotoviteli doložit. 
4.4. V případě vrácení díla s vadami zhotoviteli k dopracování a jejich odstranění, bude 
podkladem pro vystavení faktury sepsaný protokol o předání dopracovaného bezvadného díla. 
4.5. Nebude-li dílo předáno objednateli v termínu ujednaném v čl. 3.2. smlouvy a zároveň ani do 
20ti dní ode dne, kdy bude zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 smlouvy doručena výzva 



 

objednatele k neprodlenému předání díla, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a 
objednatel je oprávněn  
-odstoupit od smlouvy, což oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a 
-účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den, kdy 
zhotovitel porušuje smlouvu podstatným způsobem dle tohoto článku. 
4.6. Zhotovitel je povinen vytknuté vady ve stanovené lhůtě odstranit na svůj náklad, s 
prováděním oprav je povinen započít bezodkladně. Nebudou-li vady zhotovitelem v dodatečné, 
přiměřené lhůtě odstraněny, je objednatel v důsledku nemožnosti užívat dílo oprávněn 
- požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den, 
prodlení   
- požadovat náhradu škody  
- odstoupit od smlouvy. 

Článek 5 
Záruka za jakost 

 
5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 2619 občanského 
zákoníku. 
5.2. Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. 
potvrzením předávacího protokolu objednatelem obsahujícího projev vůle objednatele dílo jako 
celek převzít. 

 
Článek 6 

Cena za dílo 
 

6.1. Právo na zaplacení ceny vzniká provedením díla dle čl. 2.1. a 2.2. smlouvy a jeho předáním 
v ujednaném čase a na ujednaném místě dle čl. 3 smlouvy nebo předáním dopracovaného díla 
dle čl. 4 smlouvy.  
6.2. Cena za dílo je sjednána dohodou objednatele a zhotovitele a činí:    163 000- Kč bez DPH  
                               34 230,- Kč 21% DPH 
           
Celková smluvní cena s DPH       197 230,- Kč  
6.3. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 
6.4. Adresa pro doručení faktury: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské 
nám. 3, 601 67 Brno. 

Článek 7 
Platební podmínky 

 
7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit po předání díla objednateli a odstranění všech vad vytknutých mu dle čl. 4.2. smlouvy.  
Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 
 označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
 číslo faktury, 
 den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury, 
 označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena, 
 označení díla, 
 fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace,  
 razítko a podpis oprávněné osoby 
7.2. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na min. 14 dní od vystavení faktury. 
7.3. Nebude-li vystavená faktura obsahovat kteroukoli z náležitostí sjednaných v čl. 7.1. 
smlouvy nebo obsahuje-li nesprávné údaje neodpovídající této smlouvě, je objednatel nejpozději 
do data její splatnosti oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě se cena díla stává 



 

splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s touto smlouvou a s náležitostmi 
sjednanými v čl. 7.1. smlouvy. 

Článek 8 
Spolupůsobení a podklady objednatele  

 
8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla, uvedené 
v zadání, které je přílohou smlouvy o dílo.  
Podklady dle čl. 8.1. smlouvy je objednatel povinen předat zhotoviteli nejpozději do 3 týdnů od 
účinnosti smlouvy. 

 
Článek 9 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

9.1. Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost 
potřebnou k jeho provedení. 
9.2. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla a 
za tímto účelem organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory). Takto je zhotovitel povinen 
činit dle své potřeby nebo na žádost objednatele, minimálně však dvakrát. Z jednání výrobního 
výboru se vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných smluvních stran, obdrží objednatel 
a zhotovitel. Objednatel se zavazuje zúčastňovat se v době zpracovávání díla všech jednání 
výrobních výborů, na jejichž termínech konání se obě smluvní strany dohodnou. 
9.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě v případě potřeby 
vyplývající z jejich jednání v rámci výrobního výboru a zdokumentované v zápisu z výrobního 
výboru.  
9.4. Nedojde-li k realizaci díla z důvodu ležícího výhradně na straně objednatele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady účelně vynaložené na jeho zhotovení.  
9.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen vrátit objednateli do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy veškeré podklady dle 
čl. 8 smlouvy, které mu byly v souvislosti s plněním smlouvy poskytnuty. Neučiní-li tak v této 
době, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
9.6. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. předčasné ukončení 
smluvního vztahu. 

 
Článek 10 

Další ujednání o smluvních pokutách a jiných sankcích 
 

10.1. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve  výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
10.2. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody.  
 
 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

 
11.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů sjednaných 
v této smlouvě nebo vyplývajících ze zákona. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, předané podklady a další materiály. 
11.2. Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně 
objednatele a bude-li mít objednatel zájem na převzetí rozpracovaného díla, je povinen tuto 
skutečnost spolu s odstoupením od smlouvy zhotoviteli oznámit. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen předat objednateli rozpracované dílo ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy 



 

v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. 2.1. této smlouvy, a je oprávněn účtovat 
objednateli cenu díla ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.  
 
11.3. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli 
odstoupením od smlouvy vznikne. Zároveň je povinen předat objednateli rozpracované dílo ke 
dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. 2.1. této smlouvy. 
 

Článek 12 
Ostatní ujednání 

 
12.1. Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně, přechází vlastnické právo ze zhotovitele 
díla na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že zhotovené dílo bude použito k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (zejména dle 
kapitoly 1. a 2. její přílohy), což není zásahem do autorského práva. 
12.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla ani oprávnění k 
užití díla (licenci) jinému subjektu. 
12.3. Případné požadované vyhotovení díla nad sjednaný počet vyhotovení budou objednatelem 
objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 
12.4.Zhotovitel vydává souhlas objednavateli ke zveřejnění obsahu této smlouvy dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
12.5. Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději při předání a převzetí předmětu 
smlouvy, včetně odstranění případných vad, veškeré materiály, které druhé straně náleží a které 
mají v souvislosti s plněním této smlouvy z jakéhokoli důvodu u sebe. 
 
 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. 
13.2.  Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy o dílo. 
Tato smlouva obsahuje 5 stran textu a jednu přílohu, která je její nedílnou součástí. 
13.3.  Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou vyhotoveny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v Registru smluv statutární město Brno.  
 
 
V Brně dne 19. 12. 2017 V Brně dne 19. 12. 2017 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
                              Patrik Tuza 
vedoucí OŠMT MMB  statutární ředitel  
 
 



 

Příloha: Zadání územní studie „Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem“ 
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Příloha: 
- Vymezení řešeného území – výřez z ÚPmB, výkresu – Plán využití území M 1: 5000 

- Vyznačení vlastníků pozemků v řešeném území M 1:1800 



 

 

1) Důvody pro pořízení územní studie  

Pro areál za Anthroposem byly v roce 2016 zpracovány dvě územní studie (ÚS) 
„Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem“ a „Územní studie Sportovně rekreační 
oblast Pisárky za Anthroposem – variantní řešení“, které navrhovaly dvě varianty řešení této 
oblasti. Rozdíl v těchto studiích byl zejména v počtu a umístění hřišť na malou kopanou, dále 
zde byla navržena hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro plážový fotbal, 2 univerzální hřiště, 
lukostřelba, disk golf (9 jamek), In-line stezka, závodní trasa horských kol, objekt 
s horolezeckou stěnou a MTB školka.   

Tyto studie byly vypracovány zejména s požadavkem ministerstev České republiky, 
která neboť převod pozemků v tomto areálu na statutární město Brno je dotčen schvalovacím 
procesem. Po předložení těchto studií, v rámci schvalovacího procesu převodu pozemků, 
vzneslo Ministerstvo financí námitku proti umístění hřišť pro malou kopanou na převáděných 
pozemcích zejména z toho důvodu, že tato hřiště mohou být komerčně využívána, což bylo 
v rozporu s podmínkami převodu těchto pozemků.  

Na základě těchto požadavků schválila Porada vedení dne 28. 8. 2017 dopracování studie 
o variantu umístění tréninkových hřišť pro malou kopanou v zalesněné lokalitě, mimo pozemky 
nabývané z MF ČR, a následným novým uspořádáním sportovních aktivit, včetně ideové studie 
dopravního napojení areálu včetně využití dopravního napojení pro obsluhu areálu z jeho horní 
části.   
 
2) Cíle územní studie  

Navržení nového uspořádání sportovišť tak, aby vyhovovaly požadavkům MF ČR k převodu 
pozemků v tomto areálu a současně řešily nové dopravní napojení tohoto areálu v této lokalitě.  

3)  Účel územní studie  

Studie bude sloužit pro zadání investičního záměru a pro jednání s Ministerstvem obrany ČR o 
bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví statutárního města Brna. 

4) Vymezení řešeného území    

Řešené území se nachází na území městské části Brno-střed v k.ú. Pisárky, má výměru cca   
13,5 ha. Řešené území je vyznačeno v příloze. 
 
5)   Požadavky na řešení  

Požadavky na sportovní využití jsou stejné jako v předchozích zadáních územních studií: 
Územní studie Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem (srpen 2015) a Územní 
studie Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem – variantní řešení (únor 2016).  
- umístění 3 hřišť pro malou kopanou přesuňte do zalesněné části areálu, hlavní hřiště 

s tribunami ponechat v původní poloze  
Na místech uvolněných po hřištích na malou kopanou navrhněte jiné sportovně-rekreační 
aktivity, které byly v původních zadáních územních studií,   

- Přeřešení umístění dalších sportovně rekreačních aktivit navržených v ÚS Sportovně 
rekreační oblast Pisárky za Anthroposem z hlediska jejich vzájemných vazeb. V případě 
nedostatku disponibilních ploch v řešeném území jejich počet redukujte.  

- Pro navržená sportovně rekreační aktivity rovněž navrhněte potřebné zázemí. 
Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury a životního prostředí zůstávají shodné 
se zadáním na ÚS Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem. 



 

Studii rozšiřte o ideové dopravní napojení areálu včetně využití dopravního napojení pro 
obsluhu areálu z jeho horní části.   
 

6)  Požadavky na způsob a rozsah zpracování územní studie    

  
 Textová část díla bude zpracována ve formátu Microsoft Word a tabulková část ve formátu 

Microsoft Excel. 
 Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation verze V8.  
 Ve formátu DGN musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech 

výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném 
souboru XLX.    

 Samostatně bude vytvořen soubor obsahující hranici řešeného území a pojmenován RU 
xxxxxxx.DGN, kde místo písmen xxxxxx bude číslo smlouvy.  

 Součástí díla budou i aktivní prázdné soubory DGN s připojenými referencemi pro vytvoření 
všech výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT 
ve formátu HPGL/2 a dále soubory ve formátu PDF. 

 Na CD/DVD nosičích (2ks) musí být veškeré soubory ve formátu DGN, XLS, DOC, PLT a 
PDF. 

Rozsah zpracování   

a) Textová část 
     -  Aktualizujte textovou část z ÚS Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem 

s ohledem na nové variantní řešení tj.  průvodní zprávu, celkové bilance využití území, 
výpočet parkovacích stání v řešeném území, orientační finanční náklady, bilance potřeby 
vody.  

-   Záznam z výrobních výborů. 

b)  Výkresová část    měřítko 
-   Návrh využití území - hlavní výkres  1: 2000 
-    Návrh dopravy - situační řešení                                                               1: 2000 
- Návrh technické infrastruktury - vodní hospodářství   1: 2000 
     Návrh technické infrastruktury - energetika, spoje 1: 2000 
-  Návrh zastavění - urbanistické řešení  1: 1000  

Případné další požadavky na zpracování a obsah dokumentace územní studie a forma odevzdání 
budou upřesněny na výrobním výboru. 

Požadovaný počet paré:  
Studie bude ve finální podobě, tj. poté, co OŠMT a OÚPR odsouhlasí její správnost a úplnost 
odevzdána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 2 x digitálně na CD nosiči.  

Na všech součástech územní studie (titulní straně, výkresové i textové části) bude uvedeno číslo 
smlouvy o dílo. 

 
Další požadavky  
V průběhu zpracování požadujeme konání minimálně dvou výrobních výborů. Výrobní výbory 
bude svolávat OŠMT MMB po dohodě se zpracovatelem a budou se konat dle potřeby za účasti 
zainteresovaných subjektů, dle zvážení OŠMT MMB. 
Zpracovatel bude provádět zápisy z jednotlivých výrobních výborů. 
 
 



 

 
 
 
 
 

7) Podklady pro řešení 

Podklady předané v zadání Územní studie Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem 
(srpen 2015) a Územní studie Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem – variantní 
řešení (únor 2016) 

- Územní plán města Brna (ÚPmB)  
- Digitální mapa města Brna (DMMB) 
- Výškopis 
- Ortofotomapa města Brna 
- Situace aktuálních majetkových vztahů řešeného území 
- Digitální technická mapa města (DTmB) -  Průběh inženýrských sítí v dané lokalitě včetně     

povrchových znaků, které DTmB obsahuje – výřez 
- Územně analytické podklady města Brna 2014 (výřez) 
- Aktuální údaje o území od poskytovatelů dat technické infrastruktury ÚAP (výřez) 
- Metodika pro zpracování regulačních plánů 2015 
- Soubory územní identifikace dle Metodiky pro zpracování regulačních plánů 2015 
- Urbanisticko dopravní studie Brno-Pisárecká kotlina (Ing. arch. Kaněk, 2003). 
- Rekreační zóna Svratecké údolí (Atelier ERA, 6/2014) 
-  Generel sportovních zařízení ve městě Brně (URBANISMUS A ARCHITEKTURA 

DESIGN – STUDIO, spol. s r.o., 1/2007) 
-  Generel geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna, (AQUA ENVIRO  
     s.r.o., aktualizace 2014) 
-    Generel cyklistické dopravy na území města Brna (ADOS, 2010)   
-    Generel pěší dopravy na území města Brna (UAD STUDIO, 2010)   
- Generel odvodnění města Brna – C. část vodní toky – C.3.1. Svratka č. 1 – výkres 
 C.3.1.2.10. (výřez) 
- Posudek a mapa míst ohrožených svahovou nestabilitou na území města Brna-jih. (MS 

ARCADIS Geotechnika, a.s., 2011) 
Pokud bude zhotovitel požadovat aktualizaci těchto dokumentů, bude zajištěno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Martin Jelínek, OŠMT MMB na základě podkladů k zadání Územní studie 
Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem (srpen 2015) a Územní studie Sportovně 
rekreační oblast Pisárky za Anthroposem – variantní řešení (únor 2016), které zpracovala Ing. 



 

Kuřátková a kolektiv pracovníků OÚPR MMB ve spolupráci s OŠMT MMB, MO MMB, členů 
KTVS a Lesů města Brna a Úsekem hospodářským. 

 



 

 



 

 



 
 



 

 
 

 


