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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          17/SML4005/SOD/INV         
Číslo zhotovitele: 1-Sd008/0901 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel  
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje   
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:  3304712/0800           
Zástupce pro věcná jednání:  

Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       zikova.i@kr-ustecky.cz  / 475 657 344    
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel  
PUDIS a.s. 
Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 
Zastoupený:        Ing. Martinem Höflerem, ředitelem společnosti 
 Ing. Janem Vlčkem, výrobním ředitelem  
 IČ:               452 72 891 
 DIČ: CZ 45272891 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 105026522/0300              
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Jan Vlček 
E-mail/telefon: jan.vlcek@pudis.cz / 267 004 226 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458, 
datum zápisu 1.5.1992 
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO  

mailto:zikova.i@kr-ustecky.cz
mailto:jan.vlcek@pudis.cz
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I. 

 Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 
v rámci akce aktualizace PD v rozsahu aktualizace projektové dokumentace a soupisu 
prací a dodávek na akci: „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. Jedná 
se o aktualizaci projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek na realizaci 
rekonstrukce a výstavby komunikace (dále i jako „předmět plnění díla“) za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.  

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmětem plnění (díla) je  provedení aktualizace soupisu prací a dodávek dle vyhlášky 
č.146/2008 (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 101/07-
910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD – OSI, č.j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále také jen „výkaz výměr“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. v 
souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu na 
akci: „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ v nezbytném rozsahu dle 
nabídky  zhotovitele ze dne 8.11.2017 ve smyslu výzvy  VZ-RR-50/INV/2017/129.09. 

Předmět plnění bude vyskladněna takto:  
DPS bude předána v 3 paré v listinné podobě, 1x na CD ve formátu pdf soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“) na 
CD 1x ve formátu pdf, 1x v excelu (ten bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze 
buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro vyplnění jednotkových cen a 
nebude obsahovat soubory a komplety), rozpočet 1x ve formátu pdf na CD a  1x v tištěné 
podobě.  

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele 
prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat 
soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. 
Soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  
Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen 
výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V PD u takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že 
zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky 
použití i jiných, rovnocenných řešení.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků. Cena díla bude v takovém 
případě snížena způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

 

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  
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6. Dílo je určeno pro účely: obecné užívání pozemních komunikací (dále také jen „PK“) ve 
správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. 

 

II. 

 Doba a místo dodání díla  

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 2 týdny od nabytí účinnosti smlouvy o 

dílo 
2. Objednatel si vyhrazuje jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu provádění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení 
rozpočtu Ústeckého kraje a to o dobu nezbytně nutnou pro splnění této podmínky 
prodloužení,   

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

Uvedená jednání objednatele v písemné formě musí dojít zhotoviteli. Provádění díla bude 
zhotovitelem pozastaveno ke dni stanovenému objednatelem. Zhotovitel bude v průběhu 
roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na 
financování díla. Po odpadnutí důvodů pro pozastavení provádění díla, bude v provádění 
díla pokračováno nejpozději do 2 týdnů od dojití písemné výzvy objednatele 
k pokračování provádění prací. Datum opětovného zahájení prací bude písemně 
oznámeno zhotovitelem objednateli a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O 
dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 2. písm. b) tohoto článku se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1. tohoto článku. 

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají 
nezměněny. 

3. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4. této smlouvy bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,      
400 02 Ústí nad Labem. 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla se ujednává ve výši 246.000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetšesttisíc korun českých) 
bez DPH, 51.660,- Kč (slovy: padesátjednatisícšestsetšedesát korun českých) DPH 21% 
tj. 297.660,- Kč (slovy: dvěstědevadesátsedmtisícšestsetšedesát korun českých) s 21 % 
DPH.  

 
Cena díla za se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-50/INV/2017/129.09 uvedené 
v nabídce zhotovitele ze dne 8.11.2017. 
 

2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.  
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  
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3. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4. této smlouvy bude cena díla 
snížena způsobem dle ust. § 2614 občanského zákoníku. 

4. Veškeré náklady, které zhotovitel nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle 
této smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou a 
zhotovitel tak není oprávněn vůči objednateli uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu 
vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat v souvislosti s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem.  

6. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.  

7. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně 
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené 
náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí 
zpět zhotoviteli k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. Nedílnou součástí faktury je přesný název projektu 
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – aktualizace PD“. 

8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

9. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 

b)   DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro hlavní 
město Prahu  územní pracoviště pro Prahu 1  a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty příkazník do tří dnů oznámí příkazci. 

 

 

 

 



strana 5 / 9 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody  

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu. 

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny z důvodu vadného plnění. Nedostává se 
tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu ohledně zadržované ceny nebo 
její části. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po 
celou dobu provádění stavby, realizované na základě PD, která je předmětem této 
smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.   

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují.  

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

d)  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 
15 dnů nebo dle uzavřené dohody. 
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8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud objednatel volbu práva 
dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  

       a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo 

       b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.      

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je 
povinen vady odstranit nejpozději do 15 dnů. 

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,  

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

11. Uplatněním práv dle odst. 7. a 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

12. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. a 8. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny (odměny) nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH.  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč/den, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý zjištěný případ porušení každé 
jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 
předpisy) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,  

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí 
zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, 
uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu  DPS a 
soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. 
DPH za každý takovýto případ. 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 
poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na 
výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle čl. I. odst. 4 
této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že 
odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 
neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli 
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součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí 
všechny náklady objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, 
poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení 
zákona o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového pochybení 
zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady 
spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem 
dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli v plném rozsahu 
sankce, které musel za takové pochybení zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody. 

 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je při obstarávání díla oprávněn právně jednat za objednatele po předchozím 
projednání a souhlasu objednatele. Za objednatele souhlas uděluje zástupce pro věcná 
jednání. 

2. Zhotovitel je při zhotovení díla dle této smlouvy zejména povinen: 

a) Zpracovat dílo poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a 
použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha díla, jakož i takový, který se 
shoduje s vůlí objednatele, 

b) Zhotovit dílo dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
objednatele pro věcná jednání, a zájmy objednatele, které zná či musí znát, a to v 
souladu s účelem, kterého má být zhotovením díla dle této smlouvy dosaženo a který 
je zhotoviteli znám, 

c) oznamovat objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zhotovení díla dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele v rámci zhotovení díla dle 
této smlouvy,  

d) zhotovit dílo dle této smlouvy osobně; zhotovitel není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele nechat se při provádění díla dle této smlouvy 
zastupovat třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci zhotovitele. Za objednatele souhlas uděluje zástupce pro věcná jednání. 

3. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele týkající se zhotovení díla dle této smlouvy jsou 
nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 
povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 
náležitě odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá objednateli za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li objednatel na jím udělených 
pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve zhotovení díla dle této smlouvy 
v souladu s těmito pokyny objednatele a současně písemně požadovat, aby objednatel 
setrvání na těchto pokynech zhotoviteli písemně potvrdil. Za objednatele o pokynech 
rozhoduje zástupce pro věcná jednání. 

4. Od objednatelových pokynů je zhotovitel oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to 
nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. O 
případech, kdy se zhotovitel odchýlí od pokynů objednatele, je zhotovitel povinen 
objednatele písemně informovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení 
došlo. Za objednatele přijímá informace zástupce pro věcná jednání. 

5. Zhotovitel je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, informovat objednatele o 
postupu při plnění závazku dle této smlouvy. Za objednatele přijímá informace zástupce 
pro věcná jednání. 
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6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Zhotovitel použije vše, co získá v 
souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti 
s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Zhotovitel odpovídá 
za škodu způsobenou objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním 
závazku jeho zaměstnancem či subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou 
částku minimálně 100 000,- Kč. Zhotovitel předloží objednateli pojistku nejpozději před 
podpisem této smlouvy. V případě nepředložení pojistky to bude posuzováno jako 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a objednatel může uzavřít smlouvu 
s uchazečem druhým v pořadí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v 
odměně. 

8. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Zdeněk Rejšek.  V případě změny 
zodpovědného projektanta je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o 
odsouhlasení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu 
vyřídí, pokud nový zodpovědný projektant bude splňovat požadavek objednatele na 
autorizaci z výběrového řízení. Změna údaje o zodpovědném projektantovi nebude 
prováděna dodatkem k této smlouvě. 

9. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli věci a informace, jež jsou nutné k zhotovení 
díla dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel. 
Zhotovitel potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na 
které se tato smlouva odkazuje. 

10.  Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 
plnění závazku dle této smlouvy. 

11. Za objednatele poskytuje součinnost zástupce pro věcná jednání Ivana Zíková. 

VIII.  

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. 

2. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti 
vyplývající pro ně z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany, který bude projeven ve změně této smlouvy. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
předat objednateli veškeré věci (např. doklady), které od něho obdržel, jakož i vše, co pro 
něj získal při obstarání záležitostí dle této smlouvy. 

5. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Václav Fridrich, 
vedoucí investičního odboru dne 7.12.2017 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
57/122R/2016 ze dne 12.10.2016. 

6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

9. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
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dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
hd4fwa5 /na e-mail: obchod@pudis.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

IX. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Ing. Martin Höfler a Ing. Jan Vlček  jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu za zhotovitele 
v souladu s přílohou č.1 této smlouvy. 

3. Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 1.4.2017. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 15.12.2017                                  V Praze dne 14.12.2017 

 

                         

 

 

 

..................................................                                        ..........................................................                            
             Objednatel                                                                               Zhotovitel  

            Ústecký kraj                                                                        PUDIS a.s. 
       Ing. Václav Fridrich                                               Ing. Martin Höfler          Ing. Jan Vlček 
   vedoucí investičního odboru  KÚÚK                         ředitel společnosti         výrobní ředitel spol. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele  
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 1458

Datum vzniku a zápisu: 1. května 1992
Spisová značka: B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: PUDIS a.s.
Sídlo: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
Identifikační číslo: 452 72 891
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností
posuzování vlivů na životní prostředí
geologické práce
provádění staveb, jejich změn a odstaňování
projektová činnost ve výstavbě
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické 
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm.  e), 
f), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm.  f), i) zákona č. 
61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Statutární orgán - představenstvo:
předseda:

  MARTIN HÖFLER, dat. nar. 29. února 1980
Menšíkova 577/5, Satalice, 190 15 Praha 9
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

místopředseda:
  PETR MIKULÁŠEK, dat. nar. 24. března 1976

Tobrucká 715/29, Vokovice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

člen:
  JAN VLČEK, dat. nar. 17. března 1979

Jílovská 424/31, Lhotka, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním 
jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena alespoň dvěma členy 
představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda 
představenstva.

Dozorčí rada:
předseda:

  STANISLAV LÍN, dat. nar. 21. června 1952
Bolívarova 2072/10, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

člen dozorčí rady:
  Ing. TOMÁŠ SLÁMA, dat. nar. 8. dubna 1964
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Písečná 307/18, Troja, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 1. ledna 2015

Akcie:
24 914 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
1 000,- Kč

Základní kapitál: 24 914 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Zakladatel splatil 100% zák. jmění společnosti,které je představo
váno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zak-
ladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvále
ném privatizačním projektu státního podniku Projektový ústav
dopravních a inženýrských staveb.
Akciová společnost byla založena pdle § 172 obchodního zákoníku.
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České
republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého nám. 32,na který přešel
majetek státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrs-
kých staveb. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského
zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování čle-
nů představenstva a dozorčí rady.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Mimořádná valná hromada společnosti PUDIS a.s., IČ 452 72 891, se sídlem 
Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, zapsaná v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1458, konaná dne 21.8.2014 v 
souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012: uvádí a určuje, že 
hlavním akcionářem společnosti, který vlastní ve společnosti účastnické cenné 
papíry (dále též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho 
žádosti o svolání této valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné 
hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více 
než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, je společnost SUDOP 
GROUP a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 00, IČ 45310009, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 
1390 (dále jen hlavní akcionář). Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo 
osvědčeno dne 31.3.2014 jejich předložením představenstvu společnosti s tím, 
že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je 
řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je 
vlastníkem 24 047 akcií společnosti, což je ve vztahu k základnímu kapitálu 
celkem 96,52 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Hlavní 
akcionář je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu 
účastnických papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů 
na svoji osobu. 

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném 
přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů 
společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s 
účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení 
valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na 
hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke 
všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby 
odlišné od hlavního akcionáře. 
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Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, že hlavní 
akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve výši 1 148 Kč (slovy: 
jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou 1 akcii společnosti o 
jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil 
hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1797/55/2014 ze dne 14.7.2014, 
který vypracoval znalecký ústav PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 5, K 
Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČ 49356381, zapsaný v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 19831. Peněžní prostředky ve výši 
potřebné k výplatě protiplnění převedl hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 
378 ZOK na bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07 (dále jen pověřená osoba). 
Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před 
konáním valné hromady potvrzením vydaným pověřenou osobou. 

Valná hromada dále rozhoduje o tom, že hlavní akcionář poskytne protiplnění na 
své náklady prostřednictvím pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, 
resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně 
případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Protiplnění bude akcionářům 
vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou 
akcionáři v prodlení se sdělením čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, 
bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V 
případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude 
protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 
odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných 
papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán 
vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu 
věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem 
vlastnického práva zaniklo. Po uplynutí lhůty pro výplatu protiplnění (tj., 
nejpozději 15 dnů po uplynutí dodatečné lhůty pro předložení akcií společnosti) 
vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu 
akcionáři. 

Valná hromada současně rozhoduje o tom, že listinné akcie společnosti se 
předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu 
vlastnického práva k akciím, a to v sídle společnosti v pracovních dnech v době 
od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 
645. 

Valná hromada upozorňuje, že veřejná listina - příslušný notářský zápis, který 
osvědčuje přijetí usnesení valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s 
ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v 
pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na 
telefonním čísle +420 274 776 645.

Valná hromada dále upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK 
pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie společnosti do 1 měsíce po 
přechodu vlastnického práva, resp. ani v dodatečné lhůtě určené společností, 
bude společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první.

Valná hromada dále rozhoduje o tom, že vrácené akcie v souladu s ustanovením 
§ 387 odst. 3 ZOK předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. 



oddíl B, vložka 1458

Údaje platné ke dni: 15. prosince 2017 06:28 4/4

Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s 
ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři 
nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
Na základě schváleného projektu přeměny rozhodla valná hromada společnosti 
PUDIS a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, dne 18.5.2015 o 
přeměně společnosti rozdělením odštěpením části svého obchodního jmění se 
vznikem společnosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, Olšanská  
2643/1a, PSČ 130 00.


