
SMLOuvA o DíLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo smlouvy objednatele: A 'Q- .000 SZŠ'

Zhotovitel: BRENN telematic s.r.o.
Se Sídlem č.p. 19, 683 33 Nemotice
IČO: 06244955
DIČ: c206244955
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo Smlouvy poskytovatele:

II.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele opravu Stávajících
koordinačních kabelů Centrálního řízení dopravy ve městě Brně. V rámci opravy bude ve Stávajících
trasách koordinačních kabelů typu TCEKEZE bez vazelínové výplně duše kabelu se Sníženým izolačním
Stavem vyměněny Za nový typ Zemních kabelů TCEPKPFLE 10x4x0,8 Stíněných a podélně vodotěsných
vazelínovou výplní. Koordinační kabely budou uloženy do PE chráničky v celé Své délce. Původní
opravovaný koordinační kabel bude zhotovitelem rovněž demontován a následně ekologicky Zlikvidován,
zpětná úprava povrchů bude provedena na jednu Spáru dle typu současného povrchu. Dále budou ve
všech trasách metalických kabelů položeny 2 trubky HDPE pro budoucí uložení optokabelu dle podmínek
této Smlouvy, jejich příloh a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně jejich příloh
(Situace atd.) S názvem „oPRAvA KooRDıNAčNícı-ı KABELŮ SÍTĚ cŘD - 1. R 0.10 MORAVSKÉ NÁM. - ssz
0.49 KouNıcovA - SLOVÁKOVA , 2. R 109 NÁDRAŽNÍ - GRAND HOTEL (v KOLEKTORU) - R110 NOVÉ
sADY, 3. R 3.08 úzKÁ - TRNITÁ - R 3.10 úZKÁ - uHELNÁ, 4. R 302 KšíRovA - R 3.60 PŘEcHoD
čERNovıcKÁ- LOMENÁ, 5. R 105 MILADY HORÁKOVÉ -SSZ 0.12 MORAVSKÉ NÁM. - ROOSEVELTOVA",
v jejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen „dílo”).



Ill.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Prováděnídíla bude Zahájeno: nejpozději do 3 pracovních dnů Ode dne uzavřenísmlouvy.
(2) Provádění díla bude ukončeno: 30.06.2018.
(3) Místo plnění: Brno.
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IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních Stran Stanovena bez DPH na 4 970 008,40 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy spadají dle § 92a a § 928 Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění
(Zejména náklady na Vytyčení podzemních Sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
zeminy, poplatky a nájemné Za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a
vyklizenístaveniště, náklady související s veškerými zkouškami, dokladování rozsahu pracív papírové
a digitálníformě pomocí programu EBU, apod).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu Za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
Smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve Zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu Sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýříce.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovanýchzosob. Zhotovitel a'objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících Ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteii až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádné opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
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Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, čísloSmlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů od uzavřenísmlouvy, a to ve Stavu způsobilém proprovedení díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,Současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájeníprováděnídíla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedenía v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu prováděnídíla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčenýchprováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.Jestliže v Souvislosti Se zahájením prací na Staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebopřemístit dopravní Značky dle předpisů O pozemních komunikacích, Zajišťuje toto rovněž Zhotovitelna svůj náklad.
Zhotovitel se Zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu prováděnídíla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla keZnečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit na Svénáklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerápoškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti s činností Zhotovitele.Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínkyvyplývající Ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce zamimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstvadopravy a Spojů č. 56 „Zásady pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích",bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhláškyč. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákonč. 309/2006 Sb. a nařízenívlády č. 591/2006 Sb. zejména při 'uspořádání staveniště dle § 2 uvedenéhonařízení vlády. V

Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, Zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace, uzavírkuani dopravní značení.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinenzapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu pracía o jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., adále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely Státního stavebníhodohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastalyskutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávněnízaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány Státní správy. Dennízápisy Se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá stanoviska.Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku Zapsánodo tří dnů.
Zápisy ve Stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za změnu smlouvy.
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VIII.
Technický dozor

Technický dozor je oprávněn nařídit prerušení prací, jestlize tak nemuze okamžitě učinit OprávněnýZástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy Osobna staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti Zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.Zhotovitel odpovídá Za to, že má platnou certifikaci.

Zhotovitel je povinen:
- Zajistit dopravní obsluhu ve vazbě na současný stav staveniště,- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremčSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územnímrozhodnutí, Stavebních povoleníc .

X.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě budeZahájeno předávací řízení.
U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:- zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,- originál Stavebního deníku,

- průkazy kvality Stavebních materiálů a stavebních dílů,projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních av elektronické podobě,
- geodetické Zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednateleve dvou vyhotoveních.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotovenýmza součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby jeZhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do Stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůtauvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
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XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
~ Záruční doba činí60 měsíců a začíná běžet ode dne předánídíla,

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v Souladu Se smlouvou a platnými
technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby bude způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a Zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady Se jedná, jak se projevují, popř. v
jaké lhůtě požaduje jejich Odstranění.
Objednatel je oprávněn Zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či ne a Zjakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se Za to, že uznává
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit
bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.
Zhotovitel se Zavazuje poskytnout objednateli na tu část dila, na které byly odstraněny vady díla
v rámci Záruky Za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí
částidíla s Odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k Odstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první
Odrážka.

XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouw s odbornou péčí a Zavazuje Se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a náSl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany Zdraví zaměstnanců
při práci, ve Znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništích

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli Za škodu tím Způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v Souvislosti s realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se Zhotovitel
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.
Hospodaření s vytěženým materiálem Se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající Ztéto
směrnice budou Zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.
Zhotovitel v plne' míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve Smyslu předmětu Smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel



je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 Zák. č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci vpracovněprávních vztazích a ozajíštění
bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve Znění pozdějších
předpisů, zejména Zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou
součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(7) Zhotovitel iobjednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.

(8) Bude-li v průběhu provádění díla Zhotovitel Zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilníčním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy smajiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(9) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel
nárok na náhradu všeho, co Za Zhotovitele v Souvislosti stímto ručením plnil.

XIII.
Sankce

(1) Jestliže Se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo Sjeho předáním bez Zavinění objednatele je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla Za každý den
prodlení.

(3) Při prodlení Zhotovitele S odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště Způsobem a ve lhůtách dle čl. X je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) Za
každý den prodlení.

(5) V případě, že některá Ze smluvních stran poruší Své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) Za každé takové porušení.

(6) Zhotovitel je na Základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka na Staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výší 200,- Kč (Slovy: dvě sta korun českých)
až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět Set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby Zaplacení
pokuty Zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
Zhotovitele porušuje předpisy BOZP Či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti Zápis
do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na Základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji Zhotoviteli.

(8) V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více
poddodavatelů použijí se na tyto Subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) obdobně.

(9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.



XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od Smlouvy se Za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvuobjednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,- prodlení objednatele S předáním Staveniště nebo materiálů podstatných pro plněníSmlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve Smysiu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčníZákon, ve Znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek.(2) Dojde-ii kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od Smlouvy

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení Oznámení O odstoupení druhésmluvní straně na její adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresubez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou Si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dáledůvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plněnítéto smlouvy, se Obě strany Zavazují nepubiíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním Zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteřís nimi potřebují být seznámeni, aby mohli Splnit smlouvu. Obě Strany se Zároveň Zavazují nepoužítdůvěrné informace druhé Stranyjinak než za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění Svých práv Z tétoSmlouvy.

Nedohodnou-Ii se smluvní Strany výslovnějinak, považujíse za důvěrné ímplicitně všechny informace,které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisůtechnologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace oprovozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,koncepce a Strategie nebo jejich Části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímajícíStranou by předávající straně mohlo Způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrně informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanskýZákoník.



F7.
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

l7l

(8)
(9)

Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovatustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějšíchpředpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,o registru Smluv.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dleZákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchtoSmluv o registru smluv (Zákon o registru smluv). Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.Žádná Ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z tétoSmlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany. Právai povinností Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinnyinformovat se navzájem o takových změnách.
Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednateli statutárním městem Brnempříkazní smlouvou č. 3/2016.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, §1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §2629 odst. 1 občanského Zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhé smluvní strany.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze smluvních stran.(11)Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že jiuzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svýchoprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: AA _ [11.7.40 In- Za Zhotovitele:
V Brnˇ dne V Nemoticích dne 6.12.2017




