Položkový rozpočetS:

 NOVÁ HALA Č.8


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

množství
	

cena / MJ
	

Celkem
	
hmotnost / MJ
	
hmotnost celk.(t)
	dem. hmotnost /
MJ
	dem. hmotnost
celk.(t)
	

Ceník
	
Cen. soustava
	

Nhod
	

/ MJ
	
Nhod celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	383 179,56
	
	66,17
	
	269,38
	
	
	
	1 018,47

	1
	182301122R00
	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2
	m2
	264,10000
	25,69
	6 784,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,26
	69,46

	
	
	Zatravněná plocha - dle PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměra převzata z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl cca 150 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	245
	
	245,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha kolem opravované zdi z gabionu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19,1
	
	19,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	10364200R
	Ornice pro pozemkové úpravy
	m3
	39,61500
	540,58
	21 415,08
	1,67
	66,16
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Dovoz ornice - v rámci zemních prací nebylo provedeno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odhumus.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	245*0,15
	
	36,75000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha kolem opravované zdi z gabionu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19,1*0,15
	
	2,86500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
180400021RA0
	
Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva
	
m2
	
264,10000
	
16,64
	
4 394,62
	
0,00
	
0,01
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,11
	
29,84

	
	
	Zatravněná plocha - dle PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměra převzata z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	245
	
	245,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha kolem opravované zdi z gabionu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19,1
	
	19,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	122201102R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	929,39070
	43,97
	40 865,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,19
	173,80

	
	
	Výkop v místě budoucí haly - plocha po demolici: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle stávajícího výškopisu je průměrná výška 353,09 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	n.m.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	požadovaná výška základové spáry cca 352,1 m n.m.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	středná výška základovéspáry cca 0,99 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha výkopu - plocha haly +1 m na obě strany: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výpočet kubatůry a třída zeminy je teoretická: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	42,5*16,3*0,99
	
	685,82250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odkopávky pro komunikace vč. chodníků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pro komunikace pro pěší -nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(9,8+28,8+12,99)*0,48
	
	24,76320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(13,7+14,8+14,4)*1,05
	
	45,04500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad komunikace /vozovky nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(167,9+161,3)*0,48
	
	158,01600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pod rampu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8*0,48
	
	1,34400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	plocha - odstranění panelů a doplnění plochy u hal 3- 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30*0,48
	
	14,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
122201109R00
	
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
	
m3
	
464,69540
	
14,88
	
6 914,67
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,06
	
26,95

	
	
	příplatek za lepivost cca 50% z celkové kubatůry: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	929,3907*0,5
	
	464,69540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	132201212R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
	m3
	292,33670
	110,12
	32 192,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,16
	46,77

	
	
	rýha v místě zákl. prahů - PD výkopů stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	svahovaná rýha - průměrná šířka 0,83 m, výška cca 0,5m:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	teoretický výpočet kubatůr i tř. zeminy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,83*0,5*(15,9*2+41,05)
	
	30,23270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rýha podzáklad stěnu z KB bloků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,9*0,4*(7,8+0,85)
	
	3,11400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rýha pro zaslepení kanalizace dešťové stávající: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry odhadované, nutné ověřit: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,25*18*2*0,65
	
	29,25000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ryhy pro novou dešťovou kanalizaci D 300: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměy odhadované, nutné ověřit: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(28,5+28,5)*1*2,5
	
	142,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základové pásy pod opěrné stěny z KB bloků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry cca 0,8x0,6: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*0,8*(8,3+7,5+4,7)
	
	9,84000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	napojení vpůstí -detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry cca 1,5x0,8 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(5+26+4+1,5+6+2+6+2+1+11)*1,5*0,8
	
	77,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
7
	
132201219R00
	
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	
m3
	
146,16840
	
10,61
	
1 550,85
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,08
	
12,28

	
	
	příplatek za lepivost cca 50% z celkové kubatůry: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	292,3367*0,5
	
	146,16840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	131201111R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	13,03100
	113,46
	1 478,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,12
	1,56

	
	
	jáma pod monolitický základ: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	teoretický výpočet kubatůr i tř. zeminy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,7*1,74*1,1*2+0,97*0,92*1,1
	
	7,48920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	jámy pro vpusti: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,4*0,4*3,14)*7
	
	3,51680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,9*0,9*2,5
	
	2,02500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	131201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
	m3
	6,51550
	10,86
	70,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,04
	0,28

	
	
	příplatek za lepivost cca 50% z celkové kubatůry: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,031*0,5
	
	6,51550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	913,00000
	11,62
	10 609,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,02
	16,43

	
	
	úprava pláně dle skladby P1 - stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,2*40
	
	568,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	úprava pláně v místě komunikací - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	výměra převzata z PD: :
	

m2










kus





den






kus





m3


















m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	345
	
	345,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	113106241R00
	Rozebrání ploch ze silničních panelů
	
	356,00000
	19,92
	7 091,52
	0,00
	0,00
	0,41
	145,25
	
	
	0,06
	22,07

	
	
	stávající plocha - komunikace z panelů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD kounikace a zpevněné plochy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměry převzate z CAD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	176
	
	176,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výšková úprava stávaj. panelů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	150
	
	150,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha mezi halou 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	151811214R00
	Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m
	
	2,00000
	4 558,22
	9 116,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	2,00
	4,00

	
	
	Pažení nutné pro provedení sítí zejména kanalizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dešťové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry i počet boxů je orientační: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	151812214R00
	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m,hl.3,27m
	
	45,00000
	152,99
	6 884,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Pažení nutné pro provedení sítí zejména kanalizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dešťové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pronájem je orientační: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	
	45,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
14
	
151813214R00
	
Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m
	
	
2,00000
	
262,91
	
525,82
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
	
	
1,98
	
3,97

	
	
	Pažení nutné pro provedení sítí zejména kanalizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dešťové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry i počet boxů je orientační: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	
	29,33250
	338,36
	9 924,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	3,53
	103,63

	
	
	Postupní odkopávky stávající opěrné stěny: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 20% z celkového objemu stěny, objem původní=nové:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	gabionová stěna výška 3,2-3,6 m, základna 1,3 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část, výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(19,1+2,07+2,275+5,08)*(0,9*1,3+0,9*1,1+0,9*0,8+0,7*0,5
	
	18,42720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	)*0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkladní beton - gabionová zeď: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,69*0,15+(0,32-
	
	2,26530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,15)*1,689/2)*(19,1+2,07+2,275+5,08)*0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkop pro - dodávka a montáž trub dešťové kanalizace -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	na rohu haly3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9*1,2*0,8
	
	8,64000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	veškerý výkop bude zpětně využit, bez přesununů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
	
	96,00000
	17,19
	1 650,24
	0,00
	0,00
	0,14
	13,25
	
	
	0,16
	15,36

	
	
	Rozebrání stávající dažby pro zpětné použití: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detilaně viz PD komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměra převzata z CAD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	
	96,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	17
	113107420R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm
	m2
	252,00000
	58,21
	14 668,92
	0,00
	0,00
	0,44
	110,88
	
	
	0,05
	12,10

	
	
	stávající podklad pro dlažbu ložná vrstva a další vrstvy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 400 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výšková přídlažba stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*96
	
	192,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odstranění panelů a doplnění plochy u hal 3- 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30*2
	
	60,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	1 234,75840
	17,90
	22 102,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,01
	13,58

	
	
	Výkopy budou deponované na ploše areálu do cca 50 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	od místa výstavby, přesné místo bude určeno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	jámy, rýhy, odkopávky: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	929,3907+292,3367+13,0310
	
	1 234,75840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	174100010RAA
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze
	m3
	534,09500
	76,06
	40 623,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,87
	461,99

	
	
	vzdálenosti 50 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp pro - dodávka a montáž trub dešťové kanalizace -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	na rohu haly3, výkopy budou deponované na ploše areálu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	do cca 50-100 m 'od místa výstavby, přesné místo bude
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	určeno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9*(1,2-0,4)*0,8
	
	5,76000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp- kolem objektu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47*4,25*1,7+0,8*0,8*42+0,4*0,6*16*2
	
	374,13500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásypy drenáží a kanalizace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(28,5+28,5)*1*1,8
	
	102,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(5+26+4+1,5+6+2+6+2+1+11)*1*0,8
	
	51,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	400,00000
	42,58
	17 032,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,01
	4,40

	
	
	bilance zeminy a třída zemina je teoretická: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 300 m3 z bilance bude využito na pozemku: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1234,7384-534,095)-300,6434
	
	400,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	3 600,00000
	16,09
	57 924,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	skládka do 10km-teoretická, skutečné dle org. výstavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dodavatele: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bilance zeminy a třída zemina je teoretická: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 300 m3 z bilance bude využito na pozemku: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	((1234,7384-534,095)-300,6434)*9
	
	3 600,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	400,00000
	173,40
	69 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	skládka do 15 km-teoretická, skutečné dle org. výstavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dodavatele: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bilance zeminy a třída zemina je teoretická: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 300 m3 z bilance bude využito na pozemku: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1234,7384-534,095)-300,6434
	
	400,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	
	
	
	2 331 604,01
	
	786,35
	
	0,00
	
	
	
	1 427,78

	23
	224383112R00
	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm
Piloty Pi 1 - Pi 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební - statika: :
průměr 900 mm - P1 - P 18: :
18*8
	m
	216,00000




144,00000
	2 835,53
	612 474,48
	0,00
	0,41
	0,00
	0,00
	
	
	1,57
	338,90




	
	
	průměr 1200 mm P19 - P 27: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9*8
	
	72,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	224321431R00
	Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp.
	m3
	172,95120
	2 294,94
	396 912,63
	2,55
	441,03
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Piloty Pi 1 - Pi 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 900 mm - P1 - P 18: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,14*0,45*0,45*8*18
	
	91,56240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 1200 mm P19 - P 27: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,14*0,6*0,6*8*9
	
	81,38880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	224361113R00
	Výztuž pilot beton. do země, ocel BSt 500S
	t
	14,70080
	23 459,41
	344 872,09
	1,08
	15,81
	0,00
	0,00
	
	
	22,32
	328,14

	
	
	Piloty Pi 1 - Pi 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výztuž B500B (R): :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	uvažované množství výztuž cca 85 kg/m3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 900 mm - P1 - P 18: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,14*0,45*0,45*8*18*85/1000
	
	7,78280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 1200 mm P19 - P 27: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,14*0,6*0,6*8*9*85/1000
	
	6,91800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	275321411R00
	Železobeton základových patek C 25/30
	m3
	50,80830
	6 772,63
	344 105,82
	2,53
	128,29
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	24,39

	
	
	Kalichy pilot Pi1- 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 1400, délka 1400 mm,: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	otvor hl. 900, průměrná šířka 550 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27*(3,14*0,7*0,7*1,4-0,9*0,55*0,55)
	
	50,80830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	275361721R00
	Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S
	t
	6,09700
	23 459,41
	143 032,02
	1,02
	6,23
	0,00
	0,00
	
	
	23,53
	143,47

	
	
	Kalichy pilot Pi1- 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 1400, délka 1400 mm,: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	otvor hl. 900, průměrná šířka 550 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výztuž B500B (R): :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	uvažované množství výztuž cca 120 kg/m3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27*(3,14*0,7*0,7*1,4-0,9*0,55*0,55)*120/1000
	
	6,09700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení
	m2
	227,79630
	86,70
	19 749,94
	0,04
	8,93
	0,00
	0,00
	
	
	1,05
	239,19

	
	
	Kalichy pilot Pi1- 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 1400, délka 1400 mm,: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	otvor hl. 900, průměrná šířka 550 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27*(3,14*0,7*2*1,4+0,9*0,55*4+0,55*0,55)
	
	227,79630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění
	m2
	227,79630
	15,30
	3 485,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,32
	72,89

	
	
	Kalichy pilot Pi1- 27, hl. 8 m detailně viz PD stavební -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průměr 1400, délka 1400 mm,: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	otvor hl. 900, průměrná šířka 550 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27*(3,14*0,7*2*1,4+0,9*0,55*4+0,55*0,55)
	
	227,79630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	274125002R00
	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t
	kus
	10,00000
	885,37
	8 853,70
	0,12
	1,22
	0,00
	0,00
	
	
	2,24
	22,38

	
	
	Základový práh ZP01 - ZP06 a ZP08: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4+1+1+1+1+1+1
	
	10,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	31
	5932910XZP01
	Základový práh želbet., 270x4980x1250 mm, beton
	kus
	4,00000
	23 945,64
	95 782,56
	2,65
	10,60
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP01 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	5932910XZP02
	Základový práh želbet., 270x4980x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	23 945,64
	23 945,64
	2,65
	2,65
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP02 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	5932910XZP03
	Základový práh želbet., 270x4980x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	23 945,64
	23 945,64
	2,65
	2,65
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP03 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	5932910XZP04
	Základový práh želbet., 270x5320x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	25 580,49
	25 580,49
	2,70
	2,70
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP04 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	5932910XZP05
	Základový práh želbet., 270x7370x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	35 437,60
	35 437,60
	3,50
	3,50
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP05 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	5932910XZP06
	Základový práh želbet., 270x5320x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	25 580,49
	25 580,49
	2,67
	2,67
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP06 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	5932910XZP08
	Základový práh želbet., 270x7370x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	35 437,60
	35 437,60
	3,50
	3,50
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP08 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	274125002R00
	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t
	kus
	2,00000
	885,37
	1 770,74
	0,12
	0,24
	0,00
	0,00
	
	
	2,24
	4,48

	
	
	Základový práh ZP 07 a ZP 09: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	5932910XZP07
	Základový práh želbet., 270x7320x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	35 197,21
	35 197,21
	4,10
	4,10
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP07 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	5932910XZP09
	Základový práh želbet., 270x7320x1250 mm, beton
	kus
	1,00000
	35 197,21
	35 197,21
	4,10
	4,10
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C30/37-C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Základový práh ZP09 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	273321411R00
	Železobeton základových desek C 25/30
	m3
	1,99800
	2 637,01
	5 268,75
	2,53
	5,04
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	0,96

	
	
	Dobetonávka po OS a základ pod schody: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně dle PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*1,5*0,3*2+1,5*0,72*0,6
	
	1,99800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	273361721R00
	Výztuž základových desek, ocel BSt 500 S
	t
	0,29970
	24 284,19
	7 277,97
	1,02
	0,31
	0,00
	0,00
	
	
	23,53
	7,05

	
	
	Dobetonávka po OS a základ pod schody: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně dle PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	uvažované množství výztuže 150 kg/m3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,5*1,5*0,3*2+1,5*0,72*0,6)*150/1000
	
	0,29970
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	19,67080
	417,00
	8 202,72
	0,04
	0,77
	0,00
	0,00
	
	
	1,60
	31,47




	
	
	Dobetonávka po OS a základ pod schody: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně dle PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*0,3*4*2+1,5*0,6*2+0,72*0,6*2
	
	6,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkladní beton - gabionová zeď: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,15+0,32)*(19,1+2,07+2,275+5,08)
	
	13,40680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	19,67080
	23,64
	465,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,32
	6,29

	
	
	Dobetonávka po OS a základ pod schody: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně dle PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*0,3*4*2+1,5*0,6*2+0,72*0,6*2
	
	6,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkladní beton - gabionová zeď: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,15+0,32)*(19,1+2,07+2,275+5,08)
	
	13,40680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	273313511R00
	Beton základových desek prostý C 12/15
	m3
	11,90430
	2 372,72
	28 245,57
	2,53
	30,06
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	5,68

	
	
	Podkladní beton - gabionová zeď: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,69*0,15+(0,32-0,15)*1,689/2)*(19,1+2,07+2,275+5,08)
	
	11,32630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkladní beton pod ŽB základ OS: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,7*1,7*2*0,1
	
	0,57800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	274313711R00
	Beton základových pasů prostý C 25/30
	m3
	7,38000
	2 630,26
	19 411,32
	2,53
	18,63
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	3,52

	
	
	Základové pásy pod opěrné stěny z KB bloků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	beton C 25/30XC2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*0,6*(8,3+7,5+4,7)
	
	7,38000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	24,60000
	417,00
	10 258,20
	0,04
	0,96
	0,00
	0,00
	
	
	1,05
	25,83

	
	
	Základové pásy pod opěrné stěny z KB bloků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*(8,3+7,5+4,7)*2
	
	24,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	274351292R00
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	24,60000
	23,64
	581,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,32
	7,87

	
	
	Základové pásy pod opěrné stěny z KB bloků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*(8,3+7,5+4,7)*2
	
	24,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	212810010RAD
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože
	m
	210,50000
	192,55
	40 531,78
	0,44
	91,95
	0,00
	0,00
	
	
	0,79
	165,27

	
	
	štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodnění haly 2x jižní část a 1x severní: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*46+46
	
	138,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	napojení vpůstí -detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5+26+4+1,5+6+2+6+2+1+11
	
	64,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	napojení svodů/lapačů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+2+2+2
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 057 400,39
	
	398,48
	
	0,00
	
	
	
	516,35

	50
	331125001R00
	Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 1,5 t
	kus
	9,00000
	1 246,17
	11 215,53
	0,42
	3,77
	0,00
	0,00
	
	
	2,14
	19,28

	
	
	Sloupy S4 a S6: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7+2
	
	9,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	5936910XS04
	Sloup želbet., 400x400x3820 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	7,00000
	9 917,03
	69 419,21
	1,46
	10,22
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00




	
	
	Sloup S04 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	5936910XS06
	Sloup želbet., 400x400x3360 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	2,00000
	8 780,01
	17 560,02
	1,46
	2,92
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S06 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	331125002R00
	Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 4 t
	kus
	20,00000
	1 537,96
	30 759,20
	0,49
	9,75
	0,00
	0,00
	
	
	2,70
	53,94

	
	
	Sloupy S01, S01A, S02, S03, S05, S07, S07 A-D, S08,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S09, S09A: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3+3+1+2+1+1+1+2+2+1+1+1+1
	
	20,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	5936910XS01
	Sloup želbet., 550x840x8090 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	6,00000
	58 902,49
	353 414,94
	3,16
	18,94
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S01 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sloup S01A -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	5936910XS02
	Sloup želbet., 620x620x7670 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	1,00000
	46 022,60
	46 022,60
	3,09
	3,09
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S02 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	5936910XS03
	Sloup želbet., 400x400x4350 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	2,00000
	11 227,06
	22 454,12
	1,66
	3,32
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S03 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	5936910XS05
	Sloup želbet., 550x840x8620 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	1,00000
	61 997,86
	61 997,86
	3,36
	3,36
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S05 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	5936910XS07
	Sloup želbet., 400x550x8090 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	7,00000
	27 970,21
	195 791,47
	2,98
	20,86
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S07 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sloup S07A-D -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+2+2+1
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	5936910XS08
	Sloup želbet., 620x620x7670 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	1,00000
	46 022,60
	46 022,60
	3,09
	3,09
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S08 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	5936910XS09
	Sloup želbet., 400x620x8200 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	2,00000
	31 891,06
	63 782,12
	3,28
	6,56
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sloup S09 a S09A -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	342125202R00
	Montáž stěnových panelů ze ŽB vnějších do 4 t
	kus
	2,00000
	463,46
	926,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,64
	3,28

	
	
	Obvodová stěna opěrná OS 01 - detaily viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	5933910XOS01
	Panel stěnový želbet., 200x1740x4200 mm, beton C30/37-
	kus
	2,00000
	32 258,26
	64 516,52
	3,50
	7,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Obvodová stěna opěrná OS 01-detilně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	342125103R00
	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 5 t
	kus
	8,00000
	698,19
	5 585,52
	0,15
	1,19
	0,00
	0,00
	
	
	1,82
	14,54

	
	
	Stěny W02,W03 aW04: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6+1+1
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	5933910XW02
	Panel stěnový želbet., 350x4980x1530 mm, beton C30/37-
	kus
	6,00000
	33 889,52
	203 337,12
	3,83
	22,98
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stěna W 02-detilně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	5933910XW03
	Panel stěnový želbet., 350x5230x1530 mm, beton C30/37-
	kus
	1,00000
	35 590,81
	35 590,81
	3,86
	3,86
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stěna W 03 - detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	5933910XW04
	Panel stěnový želbet., 350x5230x1530 mm, beton C30/37-
	kus
	1,00000
	35 590,81
	35 590,81
	3,86
	3,86
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stěna W 04- detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	342125104R00
	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 7 t
	kus
	8,00000
	806,89
	6 455,12
	0,17
	1,38
	0,00
	0,00
	
	
	1,95
	15,61

	
	
	Stěny W021,W05 aW06: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6+1+1
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	5933910XW01
	Panel stěnový želbet., 200x4560x2660 mm, beton C30/37-
	kus
	6,00000
	34 527,98
	207 167,88
	5,54
	33,24
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stěna W 01 - deatilně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	5933910XW05
	Panel stěnový želbet., 200x4560x2660 mm, beton C30/37-
	kus
	1,00000
	34 527,98
	34 527,98
	5,68
	5,68
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stěna W 05- deatilně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	5933910XW06
	Panel stěnový želbet., 200x4560x2660 mm, beton C30/37-
	kus
	1,00000
	34 527,98
	34 527,98
	5,68
	5,68
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stěna W 06- deatilně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	389941012R00
	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg
	kg
	1 336,80000
	72,30
	96 650,64
	0,00
	1,34
	0,00
	0,00
	
	
	0,07
	89,57

	
	
	Ocelové prvky pro montáž prefa konstrukcí cca 10 kg/m3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	objem prefa cca 133,68 m3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	133,68*10
	
	1 336,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	342013321RT2
	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm,
	m2
	81,94800
	824,98
	67 605,46
	0,05
	4,35
	0,00
	0,00
	
	
	1,29
	105,47

	
	
	izolace tloušťky 60 mm, EI 90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SDK příčka 1.NP a 2NP -deatilně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6,8+6,8)*2,68-1,4*2
	
	33,64800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14*3,65-1,4*2
	
	48,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	342091022R00
	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 2x opláštění
	kus
	2,00000
	3 574,32
	7 148,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	4,50
	9,00

	
	
	Otvory v po příčce 1NP a 2NP -detailně viz PD stavební
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	342091000R00
	Příplatek za úpravu a utěsnění SDK příčky EI 90, 150 mm,
	m
	14,00000
	401,14
	5 615,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	plech vlna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	SDK příčka 2NP -deatilně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	
	14,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	327216126XT2
	Opěr.zeď gabion.š.paty 1,3m,v.3,4 m,4 vrst,, oko 100/50,
	m3
	92,13580
	3 313,96
	305 334,36
	2,33
	214,52
	0,00
	0,00
	
	
	1,90
	175,06

	
	
	včetně dodávky lomového kamene
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	gabionová stěna výška 3,2-3,6 m, základna 1,3 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část, výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(19,1+2,07+2,275+5,08)*(0,9*1,3+0,9*1,1+0,9*0,8+0,7*0,5
	
	92,13580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	348922211R00
	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod.KB-BLOK
	m2
	15,37500
	1 213,61
	18 659,25
	0,25
	3,78
	0,00
	0,00
	
	
	1,50
	23,06

	
	
	opěrná stěna výška 0,5-1,0 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část, výška střední 0,75 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,75*(8,3+7,5+4,7)
	
	15,37500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	341321410R00
	Beton nosných stěn železový C 25/30
	m3
	1,38380
	2 954,79
	4 088,84
	2,53
	3,50
	0,00
	0,00
	
	
	1,36
	1,88

	
	
	opěrná stěna výška 0,5-1,0 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	orientační spotřeba betonu cca 0,09 m3/m2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část, výška střední 0,75 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,75*(8,3+7,5+4,7)*0,09
	
	1,38380
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	341361721R00
	Výztuž stěn a příček z oceli BSt 500 S
	t
	0,23060
	24 418,53
	5 630,91
	1,02
	0,24
	0,00
	0,00
	
	
	24,56
	5,66

	
	
	opěrná stěna výška 0,5-1,0 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	orientační spotřeba betonu cca 0,09 m3/m2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část, výška střední
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,75 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	orientační spotřeba výztuže 75 kg/m3 zdiva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,75*(8,3+7,5+4,7)*0,2*75/1000
	
	0,23060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 183 541,25
	
	488,67
	
	0,00
	
	
	
	466,40

	79
	441125002R00
	Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 7 t
	kus
	7,00000
	1 297,92
	9 085,44
	0,08
	0,58
	0,00
	0,00
	
	
	3,60
	25,18

	
	
	Vazníky V 01: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	5932910XV01
	Vazník želbet., 400x14360x1000 mm, beton C30/37-
	kus
	7,00000
	59 488,67
	416 420,69
	5,90
	41,30
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	C50/60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vazníky V 01: -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	413125001R00
	Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t
	kus
	16,00000
	565,67
	9 050,72
	0,02
	0,30
	0,00
	0,00
	
	
	1,71
	27,30

	
	
	Ztužidla Z01, Z03: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12+4
	
	16,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	5932910XZ01
	Ztužidlo želbet., 200x4980x400 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	12,00000
	5 830,00
	69 960,00
	0,95
	11,40
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Ztužidlo Z01, Z01A.B -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10+1+1
	
	12,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	5932910XZ03
	Ztužidlo želbet., 200x4970x400 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	4,00000
	5 818,28
	23 273,12
	0,95
	3,80
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Ztužidlo Z03, Z03A.B -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+1+1
	
	4,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	413125002R00
	Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 3 t
	kus
	12,00000
	788,99
	9 467,88
	0,03
	0,35
	0,00
	0,00
	
	
	2,31
	27,71

	
	
	Průvlaky P04: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	6+1+1
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ztužidla Z02: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+2
	
	4,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	5932910XP04
	Průvlak želbet., 550x4560x600 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	8,00000
	22 215,48
	177 723,84
	2,82
	22,56
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Průvlak P04, P04A.B -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6+(1+1)
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	5932910XZ02
	Ztužidlo želbet., 200x7390x710 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	4,00000
	15 356,17
	61 424,68
	1,75
	7,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Ztužidlo Z02, Z01A-detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+2
	
	4,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	413125003R00
	Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 5 t
	kus
	12,00000
	1 052,12
	12 625,44
	0,07
	0,79
	0,00
	0,00
	
	
	2,90
	34,81

	
	
	Průvlaky P01, P02 a P03: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6+4+2
	
	12,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	5932910XP01
	Průvlak želbet., 700x4980x600 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	6,00000
	30 784,31
	184 705,86
	3,55
	21,30
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Průvlak P01 -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	5932910XP02
	Průvlak želbet., 400x6760x600 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	4,00000
	25 744,57
	102 978,28
	3,76
	15,04
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Průvlak P02, P02A-C -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+(1+1+1)
	
	4,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	5932910XP03
	Průvlak želbet., 840x5190x600 mm, beton C30/37-C50/60
	kus
	2,00000
	31 736,40
	63 472,80
	3,77
	7,54
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Průvlak P03, P03A -detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+(1)
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	411125003R00
	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t
	kus
	66,00000
	715,27
	47 207,82
	0,27
	17,67
	0,00
	0,00
	
	
	1,52
	100,19

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33+33
	
	66,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	5934600X00
	Panel stropní SPIROLL výška 400 mm, šířka 1200 mm
	m
	456,39000
	1 868,81
	852 906,20
	0,53
	240,97
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33*7,09+33*6,74
	
	456,39000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	389381001RT3
	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy
	m3
	24,03390
	3 987,62
	95 838,06
	2,57
	61,76
	0,00
	0,00
	
	
	3,93
	94,43

	
	
	C 25/30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dobetonávka cca 4 ks/panel, š 220xd1000mxv400mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33*2*(0,22*1*0,4*4)
	
	23,23200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kalichy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27*(0,55-0,4)*(0,55*0,4)*0,9
	
	0,80190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	411351101R00
	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
	m2
	66,45600
	278,13
	18 483,41
	0,05
	3,01
	0,00
	0,00
	
	
	0,65
	43,20

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	dobetonávka cca 4 ks/panel, š 220xd1000mxv400mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33*2*(0,22*1*4)
	
	58,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bočnice podlahy skladba P2, kromě osy 3, kde jsou stěny:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(40,4+14,7*2)*0,12
	
	8,37600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	411351102R00
	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
	m2
	66,45600
	57,80
	3 841,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,17
	11,50

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dobetonávka cca 4 ks/panel, š 220xd1000mxv400mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33*2*(0,22*1*4)
	
	58,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bočnice podlahy skladba P2, kromě osy 3, kde jsou stěny:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(40,4+14,7*2)*0,12
	
	8,37600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	411354171R00
	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
	m2
	58,08000
	75,40
	4 379,23
	0,00
	0,13
	0,00
	0,00
	
	
	0,39
	22,42

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dobetonávka cca 4 ks/panel, š 220xd1000mxv400mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33*2*(0,22*1*4)
	
	58,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	411354172R00
	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
	m2
	58,08000
	14,12
	820,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,13
	7,55

	
	
	detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spirol panely š 1,2 m délka 7090 mm a 6740 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dobetonávka cca 4 ks/panel, š 220xd1000mxv400mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33*2*(0,22*1*4)
	
	58,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	26,40000
	668,01
	17 635,46
	1,13
	29,89
	0,00
	0,00
	
	
	1,70
	44,75

	
	
	ryhy pro novou dešťovou kanalizac D 300: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměy odhadované, nutné ověřit: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad 100 mm a obsyp cca 300 mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(28,5+28,5)*1*0,4
	
	22,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž trub dešťové kanalizace - na rohu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	haly3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9*1*0,4
	
	3,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
99
	
430320000X00
	
Sanace schodiště na terénu
	
m DVČ
	
4,80000
	
466,89
	
2 241,07
	
0,68
	
3,28
	
0,00
	
0,00
	
	
	
5,70
	
27,36

	
	
	Sanace stávajícího schodiště včetně zajištění: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	způsob sanace bude zvolen dle místních podmínek: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	postupné obkopání, vyrovnání výškové - detailně viz PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	schody 17ks 165 mmx330 mm, šířka 1,1 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,8
	
	4,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	
	
	
	464 545,07
	
	456,07
	
	0,00
	
	
	
	414,32

	100
	597121111R00
	Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 4 m sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
každý žlab má vpust., záslep, každý vpust kus střed skruž a šacht dno: :
1+1+1
	kus
	3,00000




3,00000
	1 616,21
	4 848,63
	0,89
	2,66
	0,00
	0,00
	
	
	2,25
	6,74




	101
	592290130R
	Trouba štěrbinová I-0 450/500/4000
	kus
	3,00000
	9 363,37
	28 090,11
	1,50
	4,49
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	každý žlab má zásle. vpust, každý vpust kus střed skruž a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šacht dno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	592290172R
	Záslepka pero I-ZU 450/500/120
	kus
	3,00000
	281,51
	844,53
	0,08
	0,23
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	každý žlab má zásle. vpust, každý vpust kus střed skruž a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šacht dno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	597121151R00
	Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - vpusť
	kus
	3,00000
	1 339,50
	4 018,50
	0,22
	0,67
	0,00
	0,00
	
	
	5,53
	16,58

	
	
	sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	každý žlab má zásle. vpust, každý vpust kus střed skruž a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šacht dno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	592290135R
	Komplet vpusťový úžlabí I-VU 450/500/1000
	kus
	3,00000
	8 679,98
	26 039,94
	0,34
	1,01
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	každý žlab má zásle. vpust, každý vpust kus střed skruž a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šacht dno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	592239001R
	TBV 1aP dno 450/311 s výtokem DN 150 PVC
	kus
	3,00000
	581,39
	1 744,17
	0,07
	0,22
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	každý žlab má zásle. vpust, každý vpust kus střed skruž a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šacht dno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	59223862R
	TBV-Q 450/295/6a skruž středová
	kus
	3,00000
	364,12
	1 092,36
	0,06
	0,17
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	sťerbinové žlaby dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	každý žlab má zásle. vpust, každý vpust kus střed skruž a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šacht dno: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	597101030RAA
	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN,
	m
	3,20000
	3 263,92
	10 444,54
	0,28
	0,89
	0,00
	0,00
	
	
	0,75
	2,40

	
	
	včetně dodávky roštu a žlabu RONN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvod.žlab dle PD komunikací/stavební části: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komplet. provedení vč. všech prvků a prvků pro napojení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	na drenáž: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,2
	
	3,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	150,00000
	68,63
	10 294,50
	0,22
	33,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,02
	3,45

	
	
	výšková úprava stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry převzaty z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. štěrkodrtě odhadovaná: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	150
	
	150,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	584121111R00
	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm
	m2
	150,00000
	94,39
	14 158,50
	0,08
	12,53
	0,00
	0,00
	
	
	0,25
	37,50

	
	
	výšková úprava stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry převzaty z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	150
	
	150,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	případně poškozené panely - lze nahradit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	demontovanými: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	110
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
	m2
	552,49000
	131,12
	72 442,49
	0,44
	243,65
	0,00
	0,00
	
	
	0,03
	16,02

	
	
	výšková přídlažba stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	
	96,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pro komunikace pro pěší -nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,8+28,8+12,99
	
	51,59000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,7+14,8+14,4
	
	42,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad komunikace /vozovky nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	167,9+161,3
	
	329,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pod rampu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8
	
	2,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha - odstranění panelů a doplnění plochy u hal 3- 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	561252212R00
	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 16 cm
	m2
	552,49000
	38,30
	21 160,37
	0,02
	13,07
	0,00
	0,00
	
	
	0,03
	18,78

	
	
	výšková přídlažba stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	
	96,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pro komunikace pro pěší -nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,8+28,8+12,99
	
	51,59000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,7+14,8+14,4
	
	42,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad komunikace /vozovky nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	167,9+161,3
	
	329,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pod rampu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8
	
	2,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha - odstranění panelů a doplnění plochy u hal 3- 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	552,49000
	130,48
	72 088,90
	0,07
	40,83
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	264,09

	
	
	výšková přídlažba stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	použije se stávající dlažba: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	
	96,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pro komunikace pro pěší -nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,8+28,8+12,99
	
	51,59000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,7+14,8+14,4
	
	42,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad komunikace /vozovky nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	167,9+161,3
	
	329,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pod rampu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8
	
	2,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha - odstranění panelů a doplnění plochy u hal 3- 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
	m
	52,30050
	104,71
	5 476,39
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	0,43
	22,49




	
	
	odhadovaná délka ploch nutných na řezání cca10% z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plochy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	skutečná délka dle realizační PD-kladečský plán: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	523,005*0,1
	
	52,30050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	59245266R
	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8, povrch
	m2
	523,00500
	320,26
	167 497,58
	0,18
	92,05
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	STANDARD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez cca 5%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výšková přídlažba stávající plochy - detailně viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	doplnění materiálu - typ dlažby nutno ověřit na místě: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96*1,05
	
	100,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(13,7+14,8+14,4)*1,05
	
	45,04500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad komunikace /vozovky nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(167,9+161,3)*1,05
	
	345,66000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha - odstranění panelů a doplnění plochy u hal 3- 4: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30*1,05
	
	31,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	596215020R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
	m2
	54,39000
	127,92
	6 957,57
	0,06
	3,02
	0,00
	0,00
	
	
	0,44
	24,04

	
	
	podklad pro komunikace pro pěší -nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(9,8+28,8+12,99)
	
	51,59000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pod rampu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8
	
	2,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	5,43900
	104,71
	569,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,41
	2,23

	
	
	odhadovaná délka ploch nutných na řezání cca10% z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plochy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	skutečná délka dle realizační PD-kladečský plán: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	54,3900*0,1
	
	5,43900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	592453092R
	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6
	m2
	57,10950
	293,76
	16 776,49
	0,13
	7,48
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	podklad pro komunikace pro pěší -nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(9,8+28,8+12,99)*1,05
	
	54,16950
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad vjezdy a vchody-nové: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podklad pod rampu: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8*1,05
	
	2,94000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	60
	Úpravy povrchů, omítky
	
	
	
	81 682,45
	
	1,47
	
	0,00
	
	
	
	159,19

	118
	601021144RT1
	Omítka stropů vápenosádrová štuková Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm
Zateplení stropu 1.NP -detailně viz stavební část: : štuková vrstva: :
39,5*2*6,5
	m2
	513,50000




513,50000
	159,07
	81 682,45
	0,00
	1,47
	0,00
	0,00
	
	
	0,31
	159,19

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	65 640,71
	
	2,11
	
	0,00
	
	
	
	248,53

	119
	611481211RT2
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
Zateplení stropu 1.NP -detailně viz stavební část: : podklad pod finální povrch: :
39,5*2*6,5
	m2
	513,50000




513,50000
	127,83
	65 640,71
	0,00
	2,11
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	248,53

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	957 127,70
	
	908,61
	
	0,00
	
	
	
	1 183,62




	120
	631571010R00
	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky
	m3
	230,40000
	252,62
	58 203,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,84
	423,01

	
	
	provádění zásypu po vrstvách Edef,2=70MPa: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zkoušky zatěžovací v každé vrstvě: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 vrstvy dle skaldy P1- PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40*14,4*(0,28+0,1+0,02)
	
	230,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	58341700X00
	Kamenivo drcené frakce 0/125
	t
	290,30400
	306,00
	88 833,02
	1,00
	290,30
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	provádění zásypu po vrstvách Edef,2=70MPa: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zkoušky zatěžovací v každé vrstvě: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. vrstva dle skaldy P1- PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	objemová hmotnost - průměrná tabulková: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40*14,4*(0,28)*1,8
	
	290,30400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	58341754X00
	Kamenivo drcené frakce 0/32
	t
	103,68000
	306,00
	31 726,08
	1,00
	103,68
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	provádění zásypu po vrstvách Edef,2=70MPa: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zkoušky zatěžovací v každé vrstvě: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. vrstva dle skaldy P1- PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	objemová hmotnost - průměrná tabulková: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40*14,4*(0,1)*1,8
	
	103,68000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
123
	
58341263X00
	
Kamenivo drcené frakce 0/4
	
t
	
21,88800
	
224,40
	
4 911,67
	
1,00
	
21,89
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,00
	
0,00

	
	
	provádění zásypu po vrstvách Edef,2=70MPa: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zkoušky zatěžovací v každé vrstvě: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. vrstva dle skaldy P1- PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	objemová hmotnost - průměrná tabulková: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40*14,4*(0,02)*1,9
	
	21,88800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
124
	
631315711RT3
	
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená
	
m3
	
116,02700
	
2 904,30
	
336 977,22
	
2,55
	
295,87
	
0,00
	
0,00
	
	
	
2,32
	
268,83

	
	
	ocelovými vlákny 25 kg/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skladba P1, PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 200 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,12*14,46*0,2
	
	116,02700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	631313621R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25
	m3
	71,07170
	4 067,49
	289 083,43
	2,53
	179,46
	0,00
	0,00
	
	
	2,58
	183,36

	
	
	Skladba P2, PD stavební část, beton XC2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 120 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66*0,12
	
	71,07170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	631319173R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm
	m3
	71,07170
	36,70
	2 608,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,41
	29,14

	
	
	Skladba P2, PD stavební část, beton XC2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 120 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66*0,12
	
	71,07170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	631361921RT1
	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka
	t
	3,07980
	17 573,14
	54 121,76
	1,07
	3,28
	0,00
	0,00
	
	
	15,23
	46,91

	
	
	100/100 mm KA16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podlaha P2 - 2 vrstvy sítě: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 120 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30% prořez na překrytí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66*2*1,3*2/1000
	
	3,07980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	631317205R00
	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton
	m
	282,04000
	41,53
	11 713,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,05
	14,38

	
	
	řezání spar do podlahové desky: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	množství spár je odborný odhad - skutečná délka a hl. dle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výrobní PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podlaha P1: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6,3*2*7+5*8)*1,1
	
	141,02000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podlaha P2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6,3*2*7+5*8)*1,1
	
	141,02000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	631316211R00
	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený
	m2
	1 172,39920
	59,88
	70 203,26
	0,01
	5,86
	0,00
	0,00
	
	
	0,18
	208,69

	
	
	Vyhlazení podlahy P1 a P2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 200 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,12*14,46
	
	580,13520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 120 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66
	
	592,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	639571215R00
	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm
	m2
	34,45000
	253,88
	8 746,17
	0,24
	8,27
	0,00
	0,00
	
	
	0,27
	9,30

	
	
	plochy kolem haly detailně viz PD stavební/komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,95+7,7+11,8
	
	34,45000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	113 036,85
	
	22,33
	
	0,00
	
	
	
	48,21

	131
	871373121RT2
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300, včetně
	m
	53,70000
	60,79
	3 264,42
	0,01
	0,65
	0,00
	0,00
	
	
	0,10
	5,21

	
	
	dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	napojení dešťové kanalizace na stávající objektovou: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/PD komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,8+25,9
	
	53,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	871313121RT1
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně
	m
	9,00000
	55,95
	503,55
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	
	
	0,07
	0,59

	
	
	dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž trub dešťové kanalizace - na rohu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	haly3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	892581111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	m
	53,70000
	23,69
	1 272,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,08
	4,24

	
	
	napojení dešťové kanalizace na stávající objektovou: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/PD komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,8+25,9
	
	53,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	895941311RT2
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky
	kus
	7,00000
	9 868,12
	69 076,84
	3,06
	21,42
	0,00
	0,00
	
	
	5,02
	35,17

	
	
	dílců pro uliční vpusti TBV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uličné vpsusti úsek 1 a 2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detilně viz PD stavební část nebo část komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4+3
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	894431112R00
	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin
	kus
	1,00000
	14 544,78
	14 544,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,25
	1,25

	
	
	šachta - drenážní, viz PD stavební: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	894423111R00
	Osazení betonových dílců šachet
	kus
	1,00000
	397,04
	397,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,75
	1,75

	
	
	šachta - drenážní, viz PD stavební: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachta betonová 800x800: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	28697100X00
	Šachta drenážní DN 800 mm včetne všech prvků, lože,
	kus
	1,00000
	23 978,06
	23 978,06
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	poklop 600 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachta - drenážní, viz PD stavební: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	šachta betonová 800x800: :
1
	
	
1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	90
	Přípočty
	
	
	
	9 138,88
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	32,00

	138
	900	R04
	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7
	h
	32,00000
	285,59
	9 138,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,00
	32,00

	
	
	Napojení dešťové kanalizace DN 300 na stávající: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	demontáž stávacíjí DN 300 kanalizace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	přípomoce pro profese: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6*3
	
	18,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	97 762,52
	
	57,92
	
	0,00
	
	
	
	60,19

	139
	916561111RT7
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,
	m
	114,90000
	357,49
	41 075,60
	0,12
	14,33
	0,00
	0,00
	
	
	0,14
	16,09

	
	
	včetně obrubníku 100/5/20 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vjezdy a kolem fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30,3+(4,8+2+3,5)+(4,7*2)
	
	50,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rampa: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8*2
	
	5,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spodní část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,5+10,9+18,1+2,4
	
	34,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,2+2,4+12,8
	
	17,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5+2
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	917862111RT5
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně
	m
	3,00000
	296,32
	888,96
	0,22
	0,66
	0,00
	0,00
	
	
	0,27
	0,82

	
	
	obrubníku ABO 100/10/25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	úsek vjezd: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
141
	
917862111RT7
	
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně
	
m
	
159,10000
	
350,71
	
55 797,96
	
0,27
	
42,93
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,27
	
43,28

	
	
	obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	úsek 1 - mezi halou 4 a novou halou: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,8+37,5+3,5+38+4,5
	
	87,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	úsek 2 mezi halou 7 a novou halou: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,5+11,1+16,2+2+4,8+3,8+1+2,5+2,3+6+2
	
	68,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,7+1,9
	
	3,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	92 049,51
	
	15,24
	
	0,00
	
	
	
	447,54

	142
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	1 172,39920
	26,38
	30 927,89
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	
	
	0,21
	250,89

	
	
	Lešení pro všechny práce: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,12*14,46
	
	580,13520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66
	
	592,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	941941041R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
	m2
	728,33200
	24,07
	17 530,95
	0,02
	13,39
	0,00
	0,00
	
	
	0,14
	104,88

	
	
	Lešení pro montáž fasády - lze nahradit plošinami nebo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	jinou technol.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10% napřevázaní rohů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(7,1*15,1*2+40,7*7,1+40,7*3,9)*1,1
	
	728,33200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	941941841R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
	m2
	728,33200
	14,40
	10 487,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,13
	91,77
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941941111R00
	Lešení pro montáž fasády - lze nahradit plošinami nebo jinou technol.: :
10% napřevázaní rohů: : (7,1*15,1*2+40,7*7,1+40,7*3,9)*1,1
Pronájem lešení za den
Lešení pro montáž fasády - lze nahradit plošinami nebo jinou technol.: :
10% napřevázaní rohů:  : odhadovaná doba pronájmu 45 dní: :
(7,1*15,1*2+40,7*7,1+40,7*3,9)*1,1*45
	




m2
	


728,33200
32 774,94000





32 774,94000
	




1,01
	




33 102,69
	




0,00
	




0,00
	




0,00
	




0,00
	
	
	




0,00
	




0,00

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	
	
	
	149 456,65
	
	4,04
	
	0,00
	
	
	
	560,56

	146
	959999001X00
	Požární značení dle ČSN ISO 38 64 , ze svítících zařízení
	soubor
	1,00000
	10 199,75
	10 199,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,03
	0,03

	
	
	nebo mater
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Požární označení směrů úniků, hasících přístrojů,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hydrantů atd.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	959999002X00
	Montáž - přenosný hasící přístroj , vč. výchozí revize
	ks
	12,00000
	204,00
	2 448,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,10
	1,20

	
	
	Požární hasící přístroj dle PBŘ: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3+3+6
	
	12,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	4498410X00
	Přístroj hasicí práškový PG 21A
	kus
	12,00000
	968,98
	11 627,76
	0,01
	0,07
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Požární hasící přístroj dle PBŘ: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3+3+6
	
	12,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	954111202R00
	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.12,5 mm
	m
	125,51000
	455,55
	57 176,08
	0,02
	2,45
	0,00
	0,00
	
	
	1,40
	175,71

	
	
	detialně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nadpraží oken cca 0,325 m rozvinutá šířka: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,6*(4*2+4)
	
	55,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ostění a nadpraží dveří a vrat mimo sloupy 0,35 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozvinutá šíř.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,25*2+1,15*2)*2
	
	17,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,25*2+2,45*2)*2
	
	22,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,23+1,15)*3
	
	10,14000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměny fasáda - výchd a západ 0,325 m roz. šířka: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,27*2*2+2,23*(2+1))
	
	19,77000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	954111000X00
	SDK obklad ocel.sloupů 2str., 1x RF tl.12,5 mm
	m
	75,27800
	440,83
	33 184,80
	0,02
	1,47
	0,00
	0,00
	
	
	1,00
	75,28

	
	
	detialně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	parapet oken, roz. šířka 0,225 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,6*(4*2+4)
	
	55,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ostění dveří a vrat o sloupů roz. šířka 0,225 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,35*4
	
	9,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,395*2
	
	4,79000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,4*0,22
	
	0,52800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výztuha u sloupu V a Z roz šířka 0,225 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,68*2
	
	5,36000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	952901221R00
	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních
	m2
	1 172,39920
	29,70
	34 820,26
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	
	
	0,26
	308,34

	
	
	Vyčištění - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	40,12*14,46
	
	580,13520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66
	
	592,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	91 523,50
	
	0,11
	
	178,66
	
	
	
	494,02

	152
	961044111R00
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	9,06100
	1 204,06
	10 909,99
	0,00
	0,00
	2,00
	18,12
	
	
	6,44
	58,32

	
	
	Postupní odkopávky stávající opěrné stěny: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 80% z celkového objemu stěny, objem původní=nové:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkladní beton - gabionová zeď: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební/konstrukční část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,69*0,15+(0,32-
	
	9,06100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,15)*1,689/2)*(19,1+2,07+2,275+5,08)*0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	962052211R00
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
	m3
	46,06790
	1 579,76
	72 776,23
	0,00
	0,07
	2,40
	110,56
	
	
	8,50
	391,58

	
	
	Postupní odkopávky stávající opěrné stěny: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 50% z celkového objemu stěny, objem původní=nové:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	gabionová stěna výška 3,2-3,6 m, základna 1,3 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část, výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(19,1+2,07+2,275+5,08)*(0,9*1,3+0,9*1,1+0,9*0,8+0,7*0,5
	
	46,06790
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	)*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	962032231R00
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
	m3
	27,64070
	275,25
	7 608,10
	0,00
	0,04
	1,80
	49,75
	
	
	1,52
	42,01

	
	
	Postupní odkopávky stávající opěrné stěny: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cca 30% z celkového objemu stěny, objem původní=nové:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	gabionová stěna výška 3,2-3,6 m, základna 1,3 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část, výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(19,1+2,07+2,275+5,08)*(0,9*1,3+0,9*1,1+0,9*0,8+0,7*0,5
	
	27,64070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	)*0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	963042819R00
	Bourání schodišťových stupňů betonových
	m
	3,30000
	69,45
	229,19
	0,00
	0,00
	0,07
	0,23
	
	
	0,64
	2,11

	
	
	schody 3 ks 180x270 mm šířka 1,1 m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměry orientační: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,1*3
	
	3,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	
	
	
	147 638,92
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	252,85

	156
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	96,00000
	12,50
	1 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,12
	11,04

	
	
	rozebrání stávající dlažby a přeložení, detailni viz PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	
	96,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	979084213R00
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km
	t
	145,24800
	329,04
	47 792,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,69
	99,93

	
	
	přesun panlů a uskladnění v místě stavby v areálu do 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	m: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD komunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	145,248
	
	145,24800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	289,54920
	105,24
	30 472,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,49
	141,88

	
	
	Podkladní vrstvy pod panely a zeď opěrná: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	110,88+178,6692
	
	289,54920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	4 053,68880
	5,89
	23 876,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	skládka do15 km - orientační vzdálenost: :
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979990101R00
	skutečná dle organizace stavby dodavatele: : Podkladní vrstvy pod panely a zeď opěrná: : (110,88+178,6692)*14

Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel skládka do15 km - orientační vzdálenost: :
skutečná vzálenosti i poplatky - dle organizace stavby dodavatele: :
Podkladní vrstvy pod panely a zeď opěrná: : (110,88+178,6692)
	




t
	

4 053,68880

289,54920





289,54920
	




152,99
	




44 298,13
	




0,00
	




0,00
	




0,00
	




0,00
	
	
	




0,00
	




0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	232 757,17
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	772,79

	161
	998009101R00
	Přesun hmot lešení samostatně budovaného
	t
	15,40000
	88,19
	1 358,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	7,35
	113,16

	
	
	15,4
	
	15,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	998014021R00
	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m
	t
	2 225,83040
	65,67
	146 170,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,13
	282,68

	
	
	0,1031+4,04419+57,92109+22,33464+908,6107+2,11049
	
	995,12420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,47375+456,0607+488,6889+398,4926+786,3571+66,16
	
	2 197,23800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	497
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet za konunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-57,92109-908,6107
	
	-966,53180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet za lešení: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	966,53170
	88,18
	85 228,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,39
	376,95

	
	
	konunikace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57,9210+908,6107
	
	966,53170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	142 453,28
	
	1,92
	
	0,00
	
	
	
	279,69

	164
	711471053R00
	Izolace, tlak. voda, vodorovnou folií PE, volně
	m2
	580,13520
	133,41
	77 395,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,28
	164,76

	
	
	dodávka a montáž folie: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skladba P1, PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 200 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,12*14,46
	
	580,13520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	711112001RZ1
	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr -
	m2
	179,08000
	29,23
	5 234,51
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00
	
	
	0,05
	8,77

	
	
	včetně dodávky asfaltového laku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jižní fasáda -detilně viz PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,8+1,6)*40,7
	
	179,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	711141559RZ2
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy -
	m2
	179,08000
	206,84
	37 040,91
	0,01
	1,74
	0,00
	0,00
	
	
	0,46
	82,34

	
	
	včetně dodávky Bitubitagit S 35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jižní fasáda -detilně viz PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,8+1,6)*40,7
	
	179,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	711823111RT1
	Položení nopové fólie vodorovně, bez dodávky fólie
	m2
	179,08000
	42,84
	7 671,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,13
	23,82

	
	
	Jižní fasáda -detilně viz PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,8+1,6)*40,7
	
	179,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	28323110R
	Fólie nopová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm
	m2
	205,94200
	49,98
	10 292,98
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	nopová folie 500g/m2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jižní fasáda -detilně viz PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 15%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,8+1,6)*40,7*1,15
	
	205,94200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	998711202R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	%
	1 376,36000
	3,50
	4 817,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00




	Díl:
	712
	Živičné krytiny
	
	
	
	198 039,92
	
	1,92
	
	0,00
	
	
	
	610,74

	170
	712372121RS1
	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo, tl.
	m2
	614,57000
	89,76
	55 163,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,85
	521,16

	
	
	izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hydro. izolace - skladba S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Počet kotev je orientačni, v případě, že montážní systém
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	požaduje více: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bude vyšší počet kotev zohledněn do jedotkové ceny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	montáže: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)
	
	614,57000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	28322104R
	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná
	m2
	706,75550
	118,33
	83 630,38
	0,00
	1,63
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Hydro. izolace - skladba S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 15% na překrytí spojů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)*1,15
	
	706,75550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	712391171RT1
	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva -
	m2
	614,57000
	14,28
	8 776,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,10
	61,46

	
	
	materiál ve specifikaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sklenění vlies pro skladbu S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)
	
	614,57000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	69366195R
	Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm
	m2
	706,75550
	15,81
	11 173,80
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Sklenění vlies pro skladbu S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 15% na překrytí spojů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)*1,15
	
	706,75550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	712378004X00
	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 650 mm
	m
	30,20000
	305,48
	9 225,50
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	
	
	0,25
	7,61

	
	
	K5 okapový plech - detailně viz stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměry převzaté z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,1*2
	
	30,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	712378003X00
	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 450 mm
	m
	81,40000
	281,93
	22 949,10
	0,00
	0,15
	0,00
	0,00
	
	
	0,25
	20,51

	
	
	K6 okapový plech - detailně viz stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměry převzaté z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*2
	
	81,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	998712202R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
	%
	1 909,19000
	3,73
	7 121,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	587 504,11
	
	10,23
	
	0,00
	
	
	
	534,89

	177
	713141151R00
	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá
	m2
	1 229,14000
	30,60
	37 611,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,07
	86,04

	
	
	Hydro. izolace - skladba S1, dvě vrstvy, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	izolace z Min. Vlny: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)
	
	614,57000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	izolace z EPS S: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)
	
	614,57000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	631514801R
	Deska z minerální plsti ISOVER R 2000x1200x 60 mm
	m2
	645,29850
	125,30
	80 855,90
	0,01
	5,81
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	2. vrstva tep. izolace, skladba S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 5%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)*1,05
	
	645,29850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
179
	
28375704R
	
Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm
	
m3
	
64,52990
	
1 391,24
	
89 776,58
	
0,02
	
1,29
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,00
	
0,00

	
	
	1. vrstva tep. izolace, skladba S1, stavební část tl. 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mm: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 5%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)*1,05*0,1
	
	64,52990
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
180
	
713141221R00
	
Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů
	
m2
	
614,57000
	
17,34
	
10 656,64
	
0,00
	
0,01
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,12
	
73,75

	
	
	Parotěs z PE - skladba S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)
	
	614,57000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	28322108.AR
	Fólie Fatrapar E tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná
	m2
	706,75550
	15,30
	10 813,36
	0,00
	0,13
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Parotěs z PE - skladba S1, stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 15% na překrytí spojů: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)*1,15
	
	706,75550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	713121118RT1
	Montáž dilatačního pásku podél stěn, materiál ve
	m
	268,80000
	4,88
	1 311,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,05
	13,44

	
	
	specifikaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	oddilatování podlahy od konstrukcí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP P1-detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8*0,4*4*3+0,4*4+8*4,6*2+6,8*2*2
	
	140,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP P2-detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8*0,4*4*2+0,4*4+8*4,6*2+6,8*2*2
	
	128,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	2831400X00
	Páska dilatační samolepicí PE v 200 mm dl. 100 m
	m
	154,88000
	60,18
	9 320,68
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	oddilatování podlahy od konstrukcí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP P1-detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 10%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(8*0,4*4*3+0,4*4+8*4,6*2+6,8*2*2)*1,1
	
	154,88000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	2831400X01
	Páska dilatační samolepicí PE v 120 mm dl. 100 m
	m
	140,80000
	25,81
	3 634,05
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	oddilatování podlahy od konstrukcí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP P2-detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 10%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(8*0,4*4*2+0,4*4+8*4,6*2+6,8*2*2)*1,1
	
	140,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	713131163R00
	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton
	m2
	513,50000
	511,02
	262 408,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,62
	317,96

	
	
	Zateplení stropu 1.NP -detailně viz stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	množství kotev je orientační a závisí od výrobní PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5*2*6,5
	
	513,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	631414102R
	Deska z kamenné vlny FKD S 80 x 500 x 1000 mm,
	m2
	256,75000
	204,00
	52 377,00
	0,01
	2,88
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	fasádní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zateplení stropu 1.NP -detailně viz stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	množství kotev je orientační a závisí od výrobní PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 5%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5*2*6,5*0,5
	
	256,75000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	713141151RAB
	Izolace tepelná střech shora z PIR desek, deska Bramac
	m2
	16,74000
	535,48
	8 963,94
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,13
	2,23

	
	
	Therm Kompakt tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detail pro provedení oplech střechy - štítová stěna, okap: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavení část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,15*(40,7*2+7,55*2*2)
	
	16,74000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	713120080RA0
	Separační fólie PE
	m2
	592,26400
	13,46
	7 971,87
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	
	
	0,07
	41,47

	
	
	Skladba P2, PD stavební část, beton XC2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 120 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66
	
	592,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	998713202R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
	%
	5 757,02000
	2,05
	11 801,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	8 080,60
	
	0,31
	
	0,00
	
	
	
	2,00




	190





191
	721242110RT1





998721203R00
	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí
Lapač osazení na svody S a J- detailně viz PD stavební část: :
4
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
	kus





%
	4,00000



4,00000
79,35000
	1 983,65





1,84
	7 934,60





146,00
	0,08





0,00
	0,31





0,00
	0,00





0,00
	0,00





0,00
	
	
	0,50





0,00
	2,00





0,00

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	136 055,73
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	0,00

	192
	72200000.R00
	Požární vodovod vč. přípojky, viz samostat. soupis
	soubor
	1,00000
	136 055,73
	136 055,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	17 107,78
	
	0,51
	
	0,00
	
	
	
	9,58

	193
	762441112R00
	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním
	m2
	33,48000
	220,31
	7 375,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,29
	9,58

	
	
	detail pro provedení oplech střechy - štítová stěna, okap: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavení část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*(40,7*2+7,55*2*2)
	
	33,48000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	60726016.AR
	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm
	m2
	36,82800
	239,70
	8 827,67
	0,01
	0,51
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	detail pro provedení oplech střechy - štítová stěna, okap: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavení část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 10%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*(40,7*2+7,55*2*2)*1,1
	
	36,82800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	998762202R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	162,03000
	5,58
	904,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	117 770,19
	
	0,49
	
	0,00
	
	
	
	88,20

	196
	764352203R00
	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
	m
	81,40000
	994,48
	80 950,67
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	
	
	0,50
	40,70

	
	
	K8-klemp.prvek žlab, háky apod.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dezailně viz PD stavební část, výměry převzaty z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozvinutá šířka 330 -350 mm, kompletní provedení vč.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	všech prvků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*2
	
	81,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	764454202R00
	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
	m
	20,80000
	994,48
	20 685,18
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	
	
	0,48
	10,03

	
	
	K9-klemp.prvek svod, objímky apod.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dezailně viz PD stavební část, výměry převzaty z PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozvinutá šířka 330 -350 mm, kompletní provedení vč.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	všech prvků: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,7*2+3,7*2
	
	20,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	764410491R00
	Montáž oplechování parapetů Al
	m
	55,20000
	143,52
	7 922,30
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	
	
	0,68
	37,47

	
	
	Okna O/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S a J, interiérový parapet: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(16+8)*2,3
	
	55,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	6077500X00
	Parapet interiér AL š. do 200 mm , vč. krytek
	m
	55,20000
	120,35
	6 643,32
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Okna O/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S a J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(16+8)*2,3
	
	55,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	998764202R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
	%
	1 162,01000
	1,35
	1 568,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	2 874 432,61
	
	21,17
	
	0,00
	
	
	
	2 520,93




	201
	767995104X01
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, povch
	kg
	588,74000
	152,99
	90 071,33
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	
	
	0,10
	58,87

	
	
	žárový pozink
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkonstrukce pod el. rozvadeč: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava žárový pozink: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně PD zámečncké konstrukce Z2a, hmostnost 37,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kg/ks: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,1
	
	37,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně PD zámečncké konstrukce Z2b, hmostnosto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25,2kg/ks: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25,2
	
	25,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně PD zámečncké konstrukce Z4, hmostnosto 43,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kg/ks: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12*43,87
	
	526,44000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	767995105X01
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, povch
	kg
	64,60000
	142,81
	9 225,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,08
	5,43

	
	
	žárový pozink
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ochranná konstrukce hydrant: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava žárový pozink: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně PD zámečncké konstrukce Z2a, hmostnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64,6kg/ks: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64,6
	
	64,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	767995105X02
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, povrh
	kg
	2 763,60000
	130,56
	360 815,62
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	
	
	0,08
	232,14

	
	
	nátěrový systémem pro prostředí C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocelové výměny, detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava nátěr pro prostředí C3: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hmostnost dle PD: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2763,6
	
	2 763,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	767995106X01
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, povch
	kg
	328,80000
	93,85
	30 857,88
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	0,05
	17,10

	
	
	žárový pozink
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocelový žebřík se suchovodem, hmostnost 164,4 kg/1ks:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava žárový pozink: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně PD zámečncké konstrukce Z1: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	164,4*2
	
	328,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	767995108X01
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg,
	kg
	1 514,80000
	76,49
	115 867,05
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,03
	51,50

	
	
	povch žárový pozink
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocelové schodiště, detailně viz PD statika: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava žárový pozink: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	konstrukce schodiště: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1415,4
	
	1 415,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pororošt SP 30/2 4,97 m2 cca 20 kg/m2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,97*20
	
	99,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	767211111R00
	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním
	kg
	159,60000
	119,34
	19 046,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,02
	2,71

	
	
	Pororošt schodnice 270/1000, cca 8,4 Kg/ks: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19*8,4
	
	159,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
207
	
1599100X00
	
Schodišťový stupeň POROROŠT 1000x270x30 mm,
	
kus
	
19,00000
	
490,60
	
9 321,40
	
0,00
	
0,02
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,00
	
0,00

	
	
	žárový pozink
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pororošt schodnice 270/1000, cca 8,4 Kg/ks: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	19,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
208
	
767392112R00
	
Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním
	
m2
	
614,57000
	
214,20
	
131 640,89
	
0,00
	
0,44
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,34
	
208,95

	
	
	střecha dle skladby S1-detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)
	
	614,57000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	1383870X00
	Plech vlnitý 135/310/0,88 mm
	m2
	676,02700
	310,06
	209 608,93
	0,01
	7,54
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	střecha dle skladby S1-detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prořez 10%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,7*(7,55+7,55)*1,1
	
	676,02700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	767422102X01
	Montáž kovové fasády, plošné prvky, lakované kazety
	m2
	557,35800
	549,77
	306 418,71
	0,00
	0,28
	0,00
	0,00
	
	
	2,72
	1 516,01

	
	
	Fasádní kazety v. 1000 mm dle PD stavební: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	panel s jádrem MW tl 150 např. Kingspan: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,9*15,06*2+6,8*40,7+3,8*40,7
	
	639,24800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet otvory(V, Z, S, J): :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-(3,3*2,5+1*2,2+3,2*2,5+1*2,2+0,75*2,3*16+2,2*1*4)
	
	-57,05000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-(2,3*2,4*2+2,3*0,75*8)
	
	-24,84000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	6121010X00
	Panel stěnový např. KINGSPAN, jádro minerální vlna,
	m2
	621,28280
	760,90
	472 734,08
	0,01
	8,35
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	tl.jádra 150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	panel s jádrem s Min. Vlny 150, stíňová drážka, prořez
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10%: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6,9*15,06*2+6,8*40,7+3,8*40,7)*1,1
	
	703,17280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet otvory(V, Z, S, J): :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-(3,3*2,5+1*2,2+3,2*2,5+1*2,2+0,75*2,3*16+2,2*1*4)
	
	-57,05000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-(2,3*2,4*2+2,3*0,75*8)
	
	-24,84000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
212
	
767627101R00
	
Montáž krycích lišt oboustranně šroubováním.
	
m
	
565,55000
	
154,01
	
87 100,36
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,46
	
260,15

	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K1 svislá krycí lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13*6,8+7*2+3,8*9
	
	136,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K2 rohová lemovací lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,8*2+6,8*2
	
	21,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K3 okapnicová lišta zakladácí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96,3
	
	96,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K4 Ukončovací lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	111,6
	
	111,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K7 oplechování ventilátorů rozměr cca 0,6x0,6m,: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nutná koordinace s ventilátorem: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*4*4
	
	9,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K 10 lišta kolem oken, dveří , vrat: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nadpraží, ostění a parapet: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,2*2+3,2)*2+(2,2*2+1,05)*(1+1+2+2)
	
	47,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,35*2+2,275)*2
	
	13,95000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,6*2+0,75*2)*(4*3)
	
	128,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	5535000X00
	Krycí lišta systémová fasádní r.š.375 mm
	m
	136,60000
	345,77
	47 232,18
	0,00
	0,27
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00




	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K1 svislá krycí lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13*6,8+7*2+3,8*9
	
	136,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	5535001X00
	Rohová lišta systémová fasádní r.š.415 mm
	m
	21,20000
	345,77
	7 330,32
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K2 rohová lemovací lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,8*2+6,8*2
	
	21,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	5535002X00
	Okapnicová lišta systémová fasádní r.š.200 mm
	m
	96,30000
	345,77
	33 297,65
	0,00
	0,19
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K3 okapnicová lišta zakladácí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96,3
	
	96,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	5535003X00
	Ukončovací lišta systémová fasádní r.š.250 mm
	m
	111,60000
	345,77
	38 587,93
	0,00
	0,22
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K4 Ukončovací lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	111,6
	
	111,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	5535004X00
	Oplechování systémové fasádní - ventilátor
	m
	9,60000
	345,77
	3 319,39
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K7 oplechování ventilátorů rozměr cca 0,6x0,6m,: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nutná koordinace s ventilátorem: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*4*4
	
	9,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	5535005X00
	Oplechování systémové fasádní - oken, dveří, vrat
	m
	190,25000
	345,77
	65 782,74
	0,00
	0,38
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Detailně viz PD stavební část-systémové prvky fasády: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K 10 lišta kolem oken, dveří , vrat: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nadpraží, ostění a parapet: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,2*2+3,2)*2+(2,2*2+1,05)*(1+1+2+2)
	
	47,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,35*2+2,275)*2
	
	13,95000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,6*2+0,75*2)*(4*3)
	
	128,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	767616111R00
	Montáž oken z Al - profilů
	m2
	41,40000
	717,55
	29 706,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	2,55
	105,57

	
	
	Okna O/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S a J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,75*2,3*(16+8)
	
	41,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	5538900X00
	Okno hliníkové sklápěcí 2300x750 mm, dvojité zasklení
	ks
	24,00000
	14 039,95
	336 958,80
	0,06
	1,32
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Okna O/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S a J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(16+8)
	
	24,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	767657320R00
	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 9 m2
	kus
	2,00000
	6 995,06
	13 990,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	15,31
	30,62

	
	
	Vrata V/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy V a Z: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
222
	
5534400.X00
	
Vrata průmyslová sekční, zateplená,3200x2400 mm,
	
kus
	
2,00000
	
42 568,64
	
85 137,28
	
0,40
	
0,80
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,00
	
0,00

	
	
	včetně pohonu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	Vrata V/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy V a Z: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	767681220R00
	Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm
	kus
	6,00000
	472,11
	2 832,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,79
	4,74

	
	
	zárubeň pro dveře 1kř. F/01 - detailně viz PD stavební
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S,V a Z: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4+1+1
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
224
	
5533100X00
	
Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 1kř. dveří, tl.
	
kus
	
6,00000
	
2 493,83
	
14 962,98
	
0,02
	
0,12
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,00
	
0,00

	
	
	stěny 150 mm, 900x2125 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zárubeň pro dveře 1kř. F/01 - detailně viz PD stavební
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S,V a Z: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4+1+1
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	767640019RA0
	Montáž dveří kovových jednokřídlových
	kus
	6,00000
	3 406,71
	20 440,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,00
	5,99

	
	
	Dveře 1kř.F/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S,V a Z: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4+1+1
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	5534100X00
	Dveře 1.kř hladké kovo.do zárub.,zám., cyl. vložka,
	kus
	6,00000
	17 243,69
	103 462,14
	0,05
	0,28
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	kompletiz.,900x2125mm, kov. koule-klika, zateplené
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dveře 1kř.F/01 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy S,V a Z: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4+1+1
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	767681400X00
	Montáž zárubní montovat. 2kř. hl. 150, š. 220 cm
	kus
	2,00000
	472,11
	944,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,82
	1,64

	
	
	Dveře 2.kř F/02 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	5533200X00
	Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 2kř. dveří, tl.
	kus
	2,00000
	3 814,71
	7 629,42
	0,04
	0,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	stěny 150 mm,2200x2200 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zárubeň pro dveře 2kř. F/02 - detailně viz PD stavební
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	767640029RA0
	Montáž dveří kovových dvoukřídl.
	kus
	2,00000
	6 150,44
	12 300,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	1,47
	2,94

	
	
	Dveře 2.kř F/02 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	5534200X00
	Dveře 2.kř hladké kovo.do zárub.,zám., cyl. vložka,
	kus
	2,00000
	32 475,99
	64 951,98
	0,09
	0,18
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	kompletiz.,2200x2200mm, kov. koule-klika,zateplené
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dveře 2kř.F/02 - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy J: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	767681420R00
	Montáž zárubní montovat. 2kř. hl. 150, š. 145 cm
	kus
	2,00000
	1 930,02
	3 860,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,82
	1,64

	
	
	zárubeň pro dveře požární 2kř. PO/01 a PO/02: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	55332000X01
	Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 2kř. dveří, tl.
	kus
	2,00000
	3 814,71
	7 629,42
	0,04
	0,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	stěny 150 mm,2400x2000 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	zárubeň pro dveře požární 2kř. PO/01 a PO/02: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	767646522R00
	Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 220 cm
	kus
	2,00000
	1 825,75
	3 651,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	5,25
	10,50

	
	
	dveře požární 2kř. PO/01 a PO/02: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
234
	
5534500X00
	
Dveře požární 2kř. EW 30,140x200cm samozavírač,
	
kus
	
1,00000
	
33 536,76
	
33 536,76
	
0,15
	
0,15
	
0,00
	
0,00
	
	
	
0,00
	
0,00

	
	
	kompletiz., zámek, vložka, kování, zarážka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dveře požární 2kř. PO/02: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	5534500X01
	Dveře požární 2kř. EW 45,140x200cm, samozavírač,
	kus
	1,00000
	33 536,76
	33 536,76
	0,14
	0,14
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	kompletiz., zámek, vložka, kování, zarážka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dveře požární 2kř. PO/01: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	767591230R00
	Montáž nájezdové lišty
	m
	11,80000
	168,29
	1 985,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,38
	4,43

	
	
	nájezodvá/přechodová lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část-detaily: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dveře a vrata: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,2*2+0,9*2+0,9*4
	
	11,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	5537000X00
	Lišta přechodová nerez délka cca 3m, š. cca 50 mm
	kus
	3,00000
	764,97
	2 294,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	nájezodvá/přechodová lišta: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	detailně viz PD stavební část-detaily: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dveře a vrata: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	998767202R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	%
	28 180,71000
	2,00
	56 361,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	101 576,67
	
	0,28
	
	0,00
	
	
	
	280,20

	239
	783896211R00
	Nátěr betonových povrchů akrylátový , BASF 2x email
	m2
	1 172,39920
	86,64
	101 576,67
	0,00
	0,28
	0,00
	0,00
	
	
	0,24
	280,20

	
	
	Protiprašný nátěr - detailně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skladba P2, PD stavební část, beton XC2: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 120 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,4*14,66
	
	592,26400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skladba P1, PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 200 mm, bez odečtu sloupů - rezerva: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,12*14,46
	
	580,13520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	
	
	
	49 588,50
	
	0,25
	
	0,00
	
	
	
	151,32

	240
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
	m2
	1 125,98780
	6,09
	6 857,27
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	
	
	0,03
	36,57

	
	
	Zateplení stropu 1.NP -detailně viz stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5*2*6,5
	
	513,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SDK obklady: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75,278*0,225
	
	16,93760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	74,97*0,325+50,54*0,35
	
	42,05420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SDK příčka -deatilně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	((6,8+6,8)*2,68-1,4*2)*2
	
	67,29600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14*3,65-1,4*2)*2
	
	96,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŽB konstrukce: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,25*(4,6*8+6,8*2*2)+2,6*4,6*8
	
	111,68000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(8*2*(4*0,4)+1*0,4*4)*2,5
	
	68,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(8*1*(4*0,4)+1*0,4*4)*3,2
	
	46,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*2*8*14
	
	134,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,6*0,4*8*2
	
	29,44000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	784195212R00
	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x
	m2
	1 125,98780
	37,95
	42 731,24
	0,00
	0,17
	0,00
	0,00
	
	
	0,10
	114,75

	
	
	Zateplení stropu 1.NP -detailně viz stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5*2*6,5
	
	513,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SDK obklady: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75,278*0,225
	
	16,93760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	74,97*0,325+50,54*0,35
	
	42,05420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SDK příčka -deatilně viz PD stavební část: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	((6,8+6,8)*2,68-1,4*2)*2
	
	67,29600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP výška střední: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14*3,65-1,4*2)*2
	
	96,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŽB konstrukce: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,25*(4,6*8+6,8*2*2)+2,6*4,6*8
	
	111,68000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(8*2*(4*0,4)+1*0,4*4)*2,5
	
	68,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 NP: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(8*1*(4*0,4)+1*0,4*4)*3,2
	
	46,08000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*2*8*14
	
	134,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,6*0,4*8*2
	
	29,44000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	
	
	
	876 489,79
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	0,00

	242
	210000000X00
	Elektroinstalace, viz samostat. soupis
	soubor
	1,00000
	876 489,79
	876 489,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp.tech
	
	
	
	341 392,88
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	0,00

	243
	222300000X00
	Slaboproud, viz samostat. soupis
	soubor
	1,00000
	341 392,88
	341 392,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	Díl:
	M46
	Zemní práce při montážích
	
	
	
	7 200,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	18,64

	244
	460030122RT1
	Odstranění pařezů průměru nad 30 cm, ruční výkop pařezů
pařezy zbyllé po kácení: :
4
	kus
	4,00000


4,00000
	1 800,00
	7 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	4,66
	18,64

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	1,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	0,00

	
245
	
005000000X
	
Ostaní náklady
Ostaní náklady nutné pro provedení díla, které: : nebyly uvedené v soupisu prací a dodávek, nebo: :
jsou odlišné naproti technologií nebo výpočtům uvedeným
v soupisu,: :
	
Soubor
	
1,00000
	
1,00
	
1,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
	
	0,00
0,00
	0,00
0,00




	
	
	jsou specifikované v zadávací dokumentaci apod: :
Dodavatel doloží přesný seznam a datailní soupis těchto nákladů: :
1
	
	


1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	273 710,88
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	0,00

	246
	004111010R
	Průzkumné práce
	Soubor
	1,00000
	9 940,50
	9 940,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	kopané sondy nutné pro skladbu násypů podlahy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ověření stávající drenážní /dešťové kanalizace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	laboratorní zkoušky pro případné vylepšení zeminy: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	247
	005111010X
	Inženýrská činnost
	Soubor
	1,00000
	55 666,80
	55 666,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	účast geologa/statika nebo jiných specialistů v době
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výstavby: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	jiné projek. inženýrské služby vyplývající ze zadání a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	smluvní dokum.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	004111020R
	Vypracování projektové dokumentace
	Soubor
	1,00000
	24 851,25
	24 851,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	výrobní a realizační dokumentace nutná pro provedení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	díla: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

1
	
	

1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	005241020X
	Geodetické práce v době realizace
	Soubor
	1,00000
	13 916,70
	13 916,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Godetické práce nutné v době realizace: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení
	Soubor
	1,00000
	9 958,35
	9 958,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Např podklady pro vložení do katastru nemovistostí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	stav sítí atd.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací nebo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	smlouvou.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	005111020R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	4 970,25
	4 970,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	godeitcké vytýčení před zahájením prací: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně vyvápnění, lávek: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	1 988,10
	1 988,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Vytýčení stávajících sítí: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	29 821,50
	29 821,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	vybudování zařízení staveniště v rozsahu nutném: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a/nebo stanoveném smlouvou o dílo: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně staveništních přípojek, dočasných ploch: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hyg. zázemí, zařízení dočasných záborů a konstrukcí atd.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	79 524,00
	79 524,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00




	
	
	provoz zařízení staveniště v rozsahu nutném: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a/nebo stanoveném smlouvou o dílo: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně nákladů na staveništní přípoky a média: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	úklid, likvidace odpadů zař. staveniště atd.: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	9 940,50
	9 940,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	likvidace zařízení staveniště v rozsahu nutném: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a/nebo stanoveném smlouvou o dílo: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně staveništních přípojek, dočasných ploch: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hyg. zázemí, zrušení dočasných záborů a konstrukcí atd.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	005231020R
	Individuální a komplexní vyzkoušení
	Soubor
	1,00000
	9 940,50
	9 940,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	komplexní vyzkoušení systémů dodávaných v rámci díla: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	005261010R
	Pojištění dodavatele a pojištění díla
	Soubor
	1,00000
	20 036,32
	20 036,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Pojištění stanovené smlouvou o dílo: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nebo zadávacímí podmíkami: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	005261020R
	Bankovní záruky
	Soubor
	1,00000
	3 156,11
	3 156,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Bankovní záruky a garance stanovené smlouvou o dílo: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nebo zadávacímí podmíkami: :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



