

Smlouva o dílo

„Odstranění ruiny bývalého objektu v areálu Borská Pole“

Kód zakázky objednatele:

Reg.č. smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy: 91/2017

Objednatel:

**Centrum služeb pro silniční
dopravu**

Zhotovitel:

KLIR,s.r.o.

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Název a adresa **Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody
1222/12,
110 15 Praha 1,**

IČO: **70898219**
DIČ: **CZ70898219**
Bankovní spojení **ČNB**
Číslo účtu: **[redacted]**
Zástupce pro věci smluvní: **PhDr. Dalibor Sadovský,
ředitel**
Zástupce pro věci obchodní: **Bohumil Rosendorfský,**

Telefon: **[redacted]**
E-mail: **[redacted]**

1.2 Zhotovitel:

Název a adresa **KLIR,s.r.o.
Voděrady 179
679 01 Skalice nad Svitavou**

IČO: **27670929**
DIČ: **CZ27670929**
Bankovní spojení **[redacted]**
Číslo účtu: **[redacted]**
Zástupce pro věci smluvní: **Petra Klimesova**
Zástupce pro věci obchodní: **[redacted]**
Zástupce pro věci technické: **[redacted]**
Telefon: **[redacted]**
E-mail: **[redacted]**

1.3 Objednatel a zhotovitel uzavírají smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a riziko dílo dle této smlouvy a toto předat objednateli a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu díla za podmínek dále uvedených.

Čl. 2 Předmět díla

2.1 Předmětem díla je odstranění ruiny bývalého objektu v areálu Borská Pole na č. parc. 1538/83 v k.ú. Skvrňany. V rámci odstranění stavby budou odstraněny tyto objekty: ruina stavby, podzemní tunely, jímka, nádrž, kácení zeleně.

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy,
- projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr zpracovaných projektantkou Ing. arch. Kamilou Šindelářovou, ASKdesign, ČKA 03220.
- nabídky zhotovitele,
- platných právních předpisů a ČSN (závazných i doporučených).

2.2 Podrobný rozsah díla je uveden v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a ve výkazu výměr, které byly součástí dokumentů výběrového řízení pro výběr zhotovitele díla a které tvoří přílohu této smlouvy a jsou závazným podkladem pro realizaci díla.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Zahájení stavebních prací zhotovitele: dle dohody s objednatel, nejpozději však do 21 dnů po podpisu této smlouvy.

3.2 Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do: 3 měsíců od zahájení stavebních prací.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran dle zhotovitelem předloženého rozpočtu a činí 1 594 195,52 Kč bez DPH, DPH 334 781,06 Kč, cena včetně DPH 1 928 976,57 Kč. Tato cena je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsažena v příloze smlouvy, která obsahuje položkový rozpočet díla – výkaz výměr.
- 4.2 Ve výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty náklady na provedení díla v celém rozsahu, jakož i náklady s provedením díla, jedná se zejména o tyto položky:
- Plnění zhotovitele dle čl. 2 této smlouvy.
 - Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné poddodavatele a řízení stavby,
 - Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele
 - pracovním zařízením (vč. zařízení pro zkoušky a měření dle smlouvy)
 - pracovním nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky.
 - Materiál, pomocný a spotřební materiál a hmoty.
 - Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.
 - Uložení sutě a likvidovaného materiálu na skládku.
 - Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.
 - Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla objednatelem.
 - Veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem s materiály, pomůckami a zařízením zhotovitele.
 - Další položky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele.
- 4.3 Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy.

Čl. 5. Způsob placení

- 5.1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou dílčích měsíčních faktur – daňového dokladu. Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude přílohou faktury. V průběhu realizace díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla jen do rozsahu 90%, zbývající část ceny díla bude zhotovitel oprávněn vyúčtovat až po úplném dokončení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou.
- 5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.
- 5.4 Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.5 Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Čl. 6 Dokumentace

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením stavby veškeré podklady nutné k řádnému provedení díla.
- 6.2 Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené dokumentaci (zejména proti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele), zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat autorskému dozoru objednatele podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 6.4 Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele na změnu prací oproti předané dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou potvrzeny dodatkem této smlouvy.

Čl. 7 Staveniště a závazky při provádění stavby

- 7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahájení stavby. Objednatel poskytne zhotoviteli na staveništi připojení na vodovodní přípojku a na přípojku elektrické energie. Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese zhotovitel.
- 7.2 Zhotovitel si zajistí případné povolení k záboru prostranství před domem pro umístění kontejneru, případně pro jiné účely dle svých potřeb, bude-li to nutné.
- 7.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni udržovat na pracovišti i v prostorách staveniště předaných zařízení čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.

Zhotovitel se zavazuje udržovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke staveništi. Běžně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a mechanizačními prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli příslušnými orgány.

Ke dni podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků. Odstraní také veškerý odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatelem.

Ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště si zajišťuje zhotovitel.

- 7.4 Na stavbě zastupuje zhotovitele:

- p. Petra Klimešová

Na stavbě zastupuje objednatele:

- technický dozor investora: Ing. Martin Adam

- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že se na místě samém dostatečně seznámil se stavenišťem a důležitými přírodními a technickými předpoklady pro provedení díla, jakož i s jinými existujícími nebo očekávatelnými podmínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a smluvních podmínek rozhodující a důležité.

- 7.6 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese i nebezpečí škody na zhotovované věci, přičemž si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za vzniklé škody:
- 7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodržovali stavebně technické bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodržení těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.6.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od okamžiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem od okamžiku jejich předání až do okamžiku jejich převzetí objednatelem, s tím že platí, že veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle čl. 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během záruční doby.
- 7.6.3 V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níž za ní dle článku 7.6.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho žádost odstranit, přičemž výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit.
- 7.7 Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné k prokázání funkčnosti a bezvadnosti díla.

Čl. 8 Zakrývání prací

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel na vyzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem nebo ve stejné lhůtě uvedenou ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji vzal na vědomí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření prací se provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude možné, aby kontrola prací před zakrytím mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.

Čl. 9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník (SD). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti apod.).
- 9.2 Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění poslední vady a nedodělku zjištěné při převjíme.
- 9.3 Deník je veden obvyklým způsobem na předtištěném prupisném formuláři s číslovanými stranami.

9.4 Zápisy do deníku provádí zástupce zhotovitele na stavbě a technický dozor objednatele.

Čl. 10 Zastavení prací

Objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí v rozporu se smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami.

Čl. 11 Porušení smluvních povinností a jeho následky

- 11.1 Jestliže zhotovitel nedodrží závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny a to za každý den prodlení. Této své povinnosti se může zprostit pouze v případě, že prokáže, že vznik prodlení byl způsobem vyšší mocí.
- 11.2 Jestliže objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp. její část ve sjednaném termínu splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 11.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za každý případ nedodržení této lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Totéž platí pro prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době.
- 11.4 Jestliže zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den překročení této lhůty ve výši 1000,- Kč.
- 11.5 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení příslušné penalizační faktury a objednatel je oprávněn je započít proti úhradě jakékoliv části ceny díla.
- 11.6 V případě, že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.
- 11.7 V případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 12 Předání díla, Odpovědnost za vady

- 12.1 Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla zápisem ve SD a oznámením objednateli nejméně 5 dnů předem. Objednatel může k jednání přizvat další účastníky. Výsledek přejímky bude zaznamenán v protokole, který podepíše zhotovitel a objednatel. Jestliže přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu užívání díla nebo jeho části, může objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění vad a nedodělků budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, že objednatel odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody, proč převzetí odmítá a podmínky, při jejichž splnění dílo, resp. jeho část převezme.
- 12.2 V průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli následující doklady (dle toho, které z těchto dokladů jsou v daném konkrétním případě relevantní):

- a) revizní zprávy
- b) požární atesty
- c) záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků
- d) atesty výrobců na dodané materiály, výrobky a zařízení, včetně prohlášení výrobce o shodě
- e) ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo nebo jednotlivé části převzít.

- 12.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny ve sjednané záruční době 5 let ode dne jeho řádného dokončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba na zařizovací předměty, které jsou součástí díla, platí v rozsahu záruky poskytované výrobcem. Záruční doba počíná běžet od data podpisu přijímacího protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo doporučenými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 12.4 Jestliže se během záruční doby zjistí, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při přijímkách podle čl. 12.1 této smlouvy, a to buď opravou, nebo dodáním nového plnění. Objednatel je oprávněn místo odstraňování vad požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny díla.
- 12.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení péče odborné firmy tyto vady mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil. V případě, že zhotovitel nedodrží péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.
- 12.6 V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, zda místo odstranění vady požaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.
- 12.7 Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit uplatněnou slevu z ceny díla. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn a to i bez předchozího oznámení zhotoviteli, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat odstranit sám a uplatnit úhradu takto vzniklých nákladů za zhotovitelem. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce.
- 13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení se splněním svých závazků podle čl. 3 o dobu delší než 2 měsíce.
- 13.3 Objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy pokračovat.

- 13.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je déle než 3 měsíce ve zpoždění se splněním svých finančních závazků.
- 13.5 V případě, že jedna ze smluvních stran využije svého práva od smlouvy odstoupit, je povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. Odstoupení od smlouvy je právně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.6 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a zásadami:
- Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při dodržení všech bezpečnostních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při zastavení díla)
 - V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na uhrazení namísto dohodnuté ceny díla jen finančního vyrovnání, které odpovídá zhodnocení stavby dosud provedenými stavebními pracemi. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, má zhotovitel nárok na uhrazení příslušné části dohodnuté ceny díla odpovídající již realizované části díla.
 - Jestliže platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele ke dni odstoupení od smlouvy překračují ve svém úhrnu částku, na kterou má zhotovitel podle této smlouvy nárok s ohledem na již vykonané výkony a poskytnuté plnění je zhotovitel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše uvedené částky vrátit objednateli, přičemž zhotovitel je povinen tyto částky objednateli poukázat do jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.
 - Jestliže nárok zhotovitele podle podmínek této smlouvy na zaplacení výkonů a plnění ke dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených objednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.
 - Záruky podle čl. 12 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začínají běžet dnem předčasného skončení smlouvy.
 - Zhotovitel je povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.2 nahradit objednateli jiné, předčasným skončením smlouvy vzniklé výlohy a škody.

Čl. 14 Odpovědnost za škody na majetku a zdraví. Pojištění.

- 14.1 V případě, že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí následkem nebo v souvislosti s realizací díla před odevzdáním a převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto:
- Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této smlouvy, jestliže takové škody, anebo ztráty byly způsobeny jednáním, opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele, a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena.
 - Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliže na zdraví poškozená osoba uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo z příčin uvedených v odst. a) shora.
 - Pokud jde o škody na majetku třetích osob, platí přiměřeně ustanovení odst. b) shora.

Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na staveništi za účelem odstranění záručních závad.

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou po celou dobu realizace díla pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám v minimální výši pojistného krytí rizik 1 mil. Kč.

Tato pojistka musí být kryt:

- a) riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností zhotovitele na majetku objednatele.
- b) riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.
- c) riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.

14.3 Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením realizace díla. V případě, že zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo budou vůči objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje i na škodní události zapříčiněné vyšší mocí.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení

15.1 Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

15.2 V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

15.3 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

15.4 Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadí závaznosti):

- Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)
- Dokumenty výběrového řízení
- Nabídkou zhotovitele

15.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

15.6 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Technická specifikace díla (projektová dokumentace pro výběr zhotovitele)
- Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 20. 12. 2017

Ve Voděradech

dne: 27. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Dalibor Sadovský,
ředitel

1306 CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
tel.: 225 131 713

Petra Klimešová
jednatel

KLIR s.r.o.
Voděradech
679 01 Skalsko
IČO: 253 200 111
DIČ: CZ27670929

Položkový rozpočet

Zakázka: Odstranění ruiny bývalého objektu

Misto Borská Pole na č. parc. 1538/83

Objednatel: **Centrum služeb pro silniční dopravu** IČ: **70898219**
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 DIČ: **CZ70898219**
11000 Praha-Nové Město

Projektant: **Ing.arch. Kamila Šindelářová** IČ:
J. Plachty 1091/26 DIČ:
15000 Praha 5

Zhotovitel: **KLIR,s.r.o** IČ: **27670929**
Voděrady 179 DIČ: **CZ27670929**
679 01 Skalice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 594 195,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 594 195,52 CZK
Základní DPH	21 %	334 781,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 928 976,57 CZK

ve Voděradeck dne

18.12.2017

KLIR s.r.o.
 Voděrady 179
 679 01 Skalice nad Svitavou
 IČO
 DIČ

(130R) **CENTRUM SLUŽEB
 PRO SILNIČNÍ DOPRAVU**
 bdy 1222/12, 110 15 Praha
 tel.: 225 131 713

PhDr. Dalibor Sadovský
 ředitel organizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Likvidace ruiny	HSV			768 803,62
2	Likvidace zeleně	HSV			154 470,00
3	Likvidace jímky	HSV			486 557,66
4	Likvidace chodeb	HSV			184 364,24
Cena celkem					1 594 195,52

Položkový rozpočet

S:	Odstranění ruiny bývalého objektu
O:	Borská Pole na č. parc. 1538/83

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	98	Demolice				761 503,62		1,06
1	981011313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	1 297,80000	361,40	469 024,92	0,00	1,06
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	454,23000	176,50	80 171,60	0,00	0,00
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	454,23000	81,30	36 928,90	0,00	0,00
4	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	454,23000	386,10	175 378,20	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 300,00		0,00
13	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00

768 803,62

Položkový rozpočet

S:	Odstranění ruiny bývalého objektu
O:	Borská Pole na č. parc. 1538/83

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				147 650,00		0,07
	1 111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	1 450,00000	69,80	101 210,00	0,00	0,07
	2 112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz, a likvidace	kus	14,00000	1 465,00	20 510,00	0,00	0,00
	3 112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz, a likvidace	kus	1,00000	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
	4 112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	14,00000	1 540,00	21 560,00	0,00	0,00
	5 112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 820,00		0,00
	6 005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00

154 470,00

Položkový rozpočet

S:	Odstranění ruiny bývalého objektu
O:	Borská Pole na č. parc. 1538/83

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
Díl: 1						37 956,75		0,00	
	1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	124,97625	96,60	12 072,71	0,00	0,00
	2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	124,97630	42,30	5 286,50	0,00	0,00
	3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	124,97630	103,60	12 947,54	0,00	0,00
	4	115101244R00	Výčerpání zbytkové vody z jámky	soubor	1,00000	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
Díl: 2						220 008,02		415,35	
	5	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	182,50313	99,60	18 177,31	0,00	0,00
	6	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	182,50310	146,00	26 645,45	0,00	0,00
	7	212531111R00	Výplň jámek kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	254,81492	687,50	175 185,26	1,63	415,35
Díl: 96						114 310,49		0,17	
	8	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	26,03672	2 845,00	74 074,46	0,01	0,17
	9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,48800	176,50	11 029,13	0,00	0,00
	10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	62,48800	81,30	5 080,27	0,00	0,00
	11	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	62,48800	386,10	24 126,62	0,00	0,00
Díl: 99						109 652,40		0,00	
	12	998222011R00	Přesun hmot konstrukce z kameniva	t	415,35000	264,00	109 652,40	0,00	0,00
Díl: VN						4 630,00		0,00	
	13	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00

486 557,66

Položkový rozpočet

S:	Odstranění ruiny bývalého objektu
O:	Borská Pole na č. parc. 1538/83

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				20 071,00		0,00
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	72,12000	142,30	10 262,68	0,00	0,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	72,12000	31,50	2 271,78	0,00	0,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	72,12000	104,50	7 536,54	0,00	0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				57 873,75		137,21
4	212531111R00	Výplň chodeb kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	84,18000	687,50	57 873,75	1,63	137,21
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 965,16		0,10
5	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	15,02500	2 845,00	42 746,13	0,01	0,10
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,06000	176,50	6 364,59	0,00	0,00
7	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	36,06000	81,30	2 931,68	0,00	0,00
8	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	36,06000	386,10	13 922,77	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 224,34		0,00
9	998222011R00	Přesun hmot pro konstrukce z kameniva	t	137,21340	264,00	36 224,34	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 230,00		0,00
10	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00

184 364,24