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Smluvní strany 
 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 

a 

Zhotovitel: ERAMONT s.r.o. 

Sídlo - adresa: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Zdeňkem Suchým, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Zdeněk Suchý 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Zdeněk Suchý 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Zdeněk Suchý 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Zdeněk Suchý 

IČ:  26001381 

DIČ: CZ26001381 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

 187 934 267/0300 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Oddíl C, vložka 19340 u KS Hradec Králové 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22897 

 
na zhotovení díla 

 

„DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce kuchyňského 
provozu“ 
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Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22897 na zhotovení 
stavby „DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce kuchyňského provozu“ (dále jen „smlouva“).  
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a 
nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení 
dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy. 

 
Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
 

Článek I. 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 3 smlouvy mění takto: 
Stávající text:  
„3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou 
této smlouvy.“  
 
se nahrazuje novým textem znějícím: 
„3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, oceněným soupisem prací a 
oceněným soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou této smlouvy.“ 

 
V ostatním se článek I. bod 3 smlouvy nemění. 
  
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. bod 1 smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: 
5 528 550,65 Kč bez DPH 

 
DPH činí 1 160 995,64 Kč 
Sazba DPH je 21 %. 
 
Cena včetně DPH činí 6 689 546,29,- Kč  

 
 Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen zákon o DPH). 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.  
 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 
Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 4 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací“ 
 

 

Článek II. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací 
 
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 4 smlouvy. 
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Článek III. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 
a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen 
odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou 
vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, 
nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění 
dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí. 

 
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela 

stejnopisy dva.  
 

5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 9. 2016 a 
schválen usnesením č. R/2832/16. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 
 

 
Za objednatele:                            Za zhotovitele: 
 
V Pardubicích dne: 14. 10. 2016 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

Hejtman 

ERAMONT s.r.o. 
Zdeněk Suchý 

jednatel společnosti 

 



Dodatek č. 1 - Souhrn 

 

-8 654,53

11 026,06

-41 212,07

52 505,06

Neprováděné práce

ZTI - stavební přípomoce 1. PP

-49 745,60

63 531,12

47 244,51

38 831,32

ZTI - stavební přípomoce 1. NP

VZT - tepelná izolace, změna profilu

Silnoproud

Cena celkem 114 396,65

39 045,05

32 092,00

31 966,61

8 199,46

6 739,32

6 712,99

24 023,30 138 540,95

38 679,60

 

 

Příloha č. 4



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

ERAMONT s.r.o. HK DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -41 112,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -41 112,07 21,00% -8 633,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -49 745,60

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Neprováděné práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:  
Uchazeč: ERAMONT s.r.o. HK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -41 112,07

HSV - Práce a dodávky HSV -41 112,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -10 540,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 264,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -7 789,19

    997 - Přesun sutě -9 188,51

    998 - Přesun hmot -2 329,81

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Neprováděné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:  
Uchazeč: ERAMONT s.r.o. HK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -41 112,07

D HSV Práce a dodávky HSV -41 112,07
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -10 540,56

1 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t -0,193 8 107,00 -1 564,65 CS ÚRS 2014 01

2 M 133834150 tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 t -0,193 21 670,00 -4 182,31 CS ÚRS 2014 01

3 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 -6,400 749,00 -4 793,60 CS ÚRS 2014 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 264,00

4 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 -3,200 3 520,00 -11 264,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -7 789,19

5 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 -5,200 107,69 -559,99 CS ÚRS 2014 01

6 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 -3,100 2 332,00 -7 229,20 CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě -9 188,51

7 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t -8,084 234,30 -1 894,08 CS ÚRS 2014 01

8 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t -8,084 396,00 -3 201,26 CS ÚRS 2014 01

Neprováděné práce

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -153,596 15,07 -2 314,69 CS ÚRS 2014 01

VV -8,084*19 'Přepočtené koeficientem množství -153,596

10 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t -8,084 220,00 -1 778,48 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot -2 329,81

11 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -8,084 288,20 -2 329,81 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

ERAMONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 505,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 505,06 21,00% 11 026,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 531,12

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

ZTI - stavební přípomoce 1. PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:  
Uchazeč: ERAMONT s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 505,06

HSV - Práce a dodávky HSV 52 505,06

    1 - Zemní práce 2 070,90

    2 - Zakládání 6 502,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 465,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 204,00

    997 - Přesun sutě 5 793,40

    998 - Přesun hmot 1 468,96

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

ZTI - stavební přípomoce 1. PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:  
Uchazeč: ERAMONT s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 505,06

D HSV Práce a dodávky HSV 52 505,06
D 1 Zemní práce 2 070,90

1 K 133102011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha 
výkopu do 4 m2

m3 2,700 446,00 1 204,20

2 K 175111101 Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,700 321,00 866,70

D 2 Zakládání 6 502,80

3 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 2,200 2 460,00 5 412,00

4 K 281571118 Dodání injekčních hmot písek tříděný m3 2,700 404,00 1 090,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 465,00

5 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 15,000 431,00 6 465,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 204,00

6 K 919111114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 
krytu

m 72,000 139,00 10 008,00

7 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 15,000 192,00 2 880,00

8 K 974042577 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm m 36,000 481,00 17 316,00

D 997 Přesun sutě 5 793,40

ZTI - stavební přípomoce 1. PP

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

9 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 5,097 234,30 1 194,23

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 96,843 15,07 1 459,42

11 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 5,097 396,00 2 018,41

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,097 220,00 1 121,34

D 998 Přesun hmot 1 468,96

13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,097 288,20 1 468,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

ERAMONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 045,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 045,05 21,00% 8 199,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 244,51

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

ZTI - stavební přípomoce 1. NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:  
Uchazeč: ERAMONT s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 045,05

HSV - Práce a dodávky HSV 39 045,05

    1 - Zemní práce 2 991,30

    2 - Zakládání 7 446,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 896,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 097,20

    997 - Přesun sutě 4 614,15

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

ZTI - stavební přípomoce 1. NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:  
Uchazeč: ERAMONT s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 045,05

D HSV Práce a dodávky HSV 39 045,05
D 1 Zemní práce 2 991,30

1 K 133102011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha 
výkopu do 4 m2

m3 3,900 446,00 1 739,40

2 K 175111101 Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,900 321,00 1 251,90

D 2 Zakládání 7 446,40

3 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 2,600 2 460,00 6 396,00

4 K 281571118 Dodání injekčních hmot písek tříděný m3 2,600 404,00 1 050,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 896,00

5 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 16,000 431,00 6 896,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 097,20

6 K 919111114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 
krytu

m 11,000 139,00 1 529,00

7 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 16,000 71,20 1 139,20

8 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 10,000 99,80 998,00

9 K 974042567 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm m 37,000 363,00 13 431,00

ZTI - stavební přípomoce 1. NP

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 4 614,15

10 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 4,680 234,30 1 096,52

11 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 4,680 396,00 1 853,28

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 42,120 15,07 634,75

VV 4,68*9 'Přepočtené koeficientem množství 42,120

13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,680 220,00 1 029,60

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,000 288,20 0,00
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Změna spiro potrubí d400 za 4hranné potrubí, aby byla 
dodržena podchodná výška v protoru mytí 

bm 2 1 700 3 400

3 400

Tepelná izolace kaučuková 20mm s AL polepem přívodní 
potrubí zařízení č.1 a č.2

m2 16 392 6 272

Tepelná izolace kaučuková 10mm s AL polepem odvodní 
potrubí zařízení č.1 a č.2

m2 76 295 22 420

28 692

32 092VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)

Cena 
jednotková Cena celková

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyn ě

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyn ě - CELKEM (bez DPH)

Izolace

Izolace VZT - celkem (bez DPH)

2



název akce: Rekonstrukce kuchy ňského provozu
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
objekt: Elektroinstalace - změny oproti PD
osvětlení vstupu do 1.PP - z důvodu bezpečnosti nutné
pospojení zárubní - z důvodu bezpečnosti nutné
napájení pro rozvaděč výdejního terminálu - nutné provést ve stavbě, pak by se muselo lištovat
napojení stávajícího osvětlení půdy - z důvodu bezpečnosti nutné
změna na novou kabelovou přípojku - bezpečnější způsob řešení přípojky
zvýšení krytí IP44 - nutno dodržet zvýšené krytí v celém prostoru kuchyně

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení   0   0,00
2 doprava dodávek 3,60   0   0,00
3 přesun dodávek 1,00   0   0,00
4 materiál elektromontážní   0  19 606,00
5 prořez 5,00  19 606   980,30
6 materiál podružný 3,00  19 606   588,18
7 elektromontáže   0  8 982,70
8 PPV pro elektromontáže 6,00  30 157  1 809,43
9 dodávky celkem   0   0,00

10 materiál+výkony celkem   0  31 966,61
11 ostatní náklady   0
12 NÁKLADY hl.III celkem   0  31 966,61

13 provozní vlivy 0,80   0,00
14 NÁKLADY hl.VI celkem   0   0,00

15 cena bez DPH   0  31 966,61
16 DPH základní sazba 21,00  31 967  6 712,99
17 CENA vč.DPH (Kč)   0  38 679,60

Soupis položek

Světelné a zásuvkové rozvody

Materiál elektromontážní
18 Svítidlo přisazené s LED zdrojem 230V, IP44 ks 2 545 1090

19 vypínač pod omítku řazení č.1/0 s kontrolkou, včetně krytu ks 1 60,7 60,7

20 výpínač pod omítku řazení č.6, včetně krytu ks 2 44,66 89,32

21 drát FeZn D=10mm kg 31 27,65 857,15

22 trubka ochranná KOPOFLEX 110 m 45 34,93 1571,85

23 kabel 1-Ayky-J 3x185+95 (rozdíl ceny=265,2-111,98=153,22/m) m 50 153,22 7661

24 kabel CYKY 5C x 1,5 m 22 14,85 326,7

25 kabel CYKY 3C x 1,5 m 56 8,97 502,32

26 kabel CYKY 3C x 2,5 m 29 13,93 403,97

27 vodič CYA  zelenožlutý  4 mm2 m 148 7,59 1123,32

28 univerzální krabice US 68 pod omítku ks 3 2,84 8,52

29
zvýšení krytí IP44 neuvedené ve specifikaci (půdní cena-
114ks=5503,33Kč/spínače+zásuvky s použitím přístrojů TANGO 
IP44-nová cena 114ks=11303,33Kč - rozdíl ceny

kpl 1 5800 5800

30 pospojení zárubní (šroub,matice,podložky…..) ks 13 8,55 111,15

součet  19 606

Elektromontáže
31 montáž svítidla ks 2,00 185,00   370



32 spínač nástěn obyč prostř šroub připoj řaz 5, 6     ks 3,00 56,00   168
33 drát FeZn D=10mm kg 31,00 26,00   806
34 montáž trubek plastových ohebných KOPOFLEX 110mm m 45,00 49,12  2 210
35 kabel 1-Ayky-J 3x185+95 (rozdíl ceny=62,59-36,8=25,79/m) m 50,00 25,79  1 290
36 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 22,00 15,96   351
37 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 56,00 15,96   894
38 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 29,00 15,96   463
39 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 148,00 15,96  2 362
40 krabice přístrojová bez zapojení ks 3,00 23,00   69

součet  8 983

Datum: 12.9.2016
Vypracoval: P. Černý Jan
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Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/22897 

na zhotovení díla 

„DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce kuchyňského provozu“ 

Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 

a 

Zhotovitel: ERAMONT s.r.o. 

Sídlo - adresa: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Zdeňkem Suchým, jednatel společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Zdeněk Suchý 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Zdeněk Suchý 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Zdeněk Suchý 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Zdeněk Suchý 

IČ:  26001381 

DIČ: CZ26001381 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

 187 934 267/0300 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Oddíl C, vložka 19340 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce kuchyňského 
provozu“ v následujícím členění: 

Část A – Varna, přípravny, sklady a zázemí kuchyně 

Část B – Šatny, umývárny, WC 

Část C – Suterén 

Část D – Půda 

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r.o., Masarykovo nám. 1544, 530 02 
Pardubice z 03/2016 a za podmínek stavebního povolení pod č.j. MmP 28534/2016 a 
zahrnuje zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - geodetické zaměření skutečného stavu 

 - vytyčení sítí 
 
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této 

smlouvy. 

 
Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

5.414.154,00 Kč (Slovy:pětmilionůčtyřistačtrnácttisícstopadesátčtyři korun českých) bez 
DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH činí 1.136.972,00 Kč (Slovy: jedenmilionstotřicetšestisícdevětsetsedmdesátdva 
korun českých).  

Cena včetně DPH činí 6.551.126,00 Kč  (Slovy: 
šestmilionůpětsetpadesátjednatisícstodvacetšestkorun českých). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
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dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 
Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 15. 7. 2015.  

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli v následujících termínech: 

Část A, D, C do 16. 9. 2015 

Část B do 14. 10. 2015  

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 
Pardubice; umístění školní jídelny: Gorkého 350, Pardubice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po 
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu. 
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Článek IV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. 
Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní 
záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této 
smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna 
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní 
záruku.  

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod 
způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s 
předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění 
práva ze záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku 
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne 
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní 
záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, 
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu 
s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si 
peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 
bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.  
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9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována 
za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době 
vyplývající z této smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po 
celou dobu záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a 
účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne 
odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel 
vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními 
stranami. 

 
Článek V. 

Součásti Smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje 
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením 
od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z 
nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 6. 2016 a 
schválen usnesením číslo R/2659/16. 

 
V Pardubicích dne: 30. 6. 2016 
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

hejtman 

ERAMONT s.r.o.  
Zdeněk Suchý 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22897 

 

Obchodní podmínky 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 
 
 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, 
vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění 
dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše 
jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude 
přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen 
jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné 
dosavadní fakturace po stavebních objektech.  

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované 
náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 
20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
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staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
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d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
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předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
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smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 
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(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 



Strana 11 (celkem 12) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/16/22897 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

xx999b6

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Vyplň údaj

5 303 428,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 303 428,42 1 113 719,97

15,00% 0,00 0,00

CZK 6 417 148,39
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx999b6

Stavba:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

13. 3. 2016

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

ZTI

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 417 148,395 303 428,421 SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

1 401 546,00d VZT

3 318 604,782 742 648,58a Stavební část

775 277,20640 724,96b

Silnoproud

12 476,3710 311,05f Slaboproud 

18 084,5514 945,91c Plynovod

1 695 870,66

71 027,0058 700,00g Vedlejší rozpočtové náklady

5 303 428,42 6 417 148,39

525 807,82434 551,92e
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 742 648,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 742 648,58 21,00% 575 956,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 318 604,78

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

a - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 742 648,58

HSV - Práce a dodávky HSV 1 096 581,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 321 748,51

    4 - Vodorovné konstrukce 2 805,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 462 856,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 922,91

    997 - Přesun sutě 131 691,13

    998 - Přesun hmot 31 556,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 496 622,02

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 321,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 845,44

    764 - Konstrukce klempířské 28 673,15

    766 - Konstrukce truhlářské 395 826,98

    767 - Konstrukce zámečnické 71 835,46

    771 - Podlahy z dlaždic 491 356,16

    776 - Podlahy povlakové 15 455,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 394 933,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 54 374,61

M - Práce a dodávky M 149 444,76

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

a - Stavební část
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 132 394,76

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 17 050,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 742 648,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 096 581,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 321 748,51

1 K 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 m3 0,891 4 532,00 4 038,01 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 1,65*2,7*0,2 0,891

2 K 311272312 Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3 m3 3,049 4 290,00 13 080,21 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (1,15+0,5+0,75)*4,235*0,3 3,049

3 K 311272611R Zdivo nosné tl 450 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic m3 4,709 4 378,00 20 616,00

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV 1,3*2,15*0,45+(1,68*2,6-0,9*2,1)*0,45+(1,68*2,6-1,165*1,5)*0,45 3,552

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV (2,7*1,464+0,9*2,02-2*0,8*2)*0,45 1,157

VV Součet 4,709

4 K 317141223 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1100 mm kus 3,000 398,00 1 194,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

a - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P7"3 3,000

5 K 317141225 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm kus 2,000 536,00 1 072,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

VV "P6"2 2,000

6 K 317142121 Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 4,000 277,00 1 108,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

VV "P3"4 4,000

7 K 317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 8,000 359,00 2 872,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

VV "P4"8 8,000

8 K 317142322 Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 11,000 527,00 5 797,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

VV "P5"11 11,000

9 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,058 8 107,00 470,21 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

VV "P2"3*1,1*8,34*1,01*0,001 0,028

VV "P8"3*1,2*8,34*1,01*0,001 0,030

VV Součet 0,058

10 M 133834150 tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 t 0,058 21 670,00 1 256,86 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,1 kg/m

11 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,157 7 447,00 1 169,18 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka překladů

VV "P1"3*2,9*17,9*1,01*0,001 0,157

12 M 133806300 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 t 0,157 21 670,00 3 402,19 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,9 kg/m

VV 0,157 0,157

13 K 342272248 Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 49,079 484,00 23 754,24 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV (1,95+2,2+1,15+1,3+0,95+2,45+0,8+1,45)*4,235-2*0,7*2 49,079

14 K 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 91,442 567,00 51 847,61 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV 1,9*2,8-0,9*2 3,520

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV 0,9*2,02+1,253*2,15*2+(1,119+1,06+2,775+1,6*2)*4,235-2*0,7*2 38,938

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV (2,25+1,25+1,95+0,975+2,25+1,9+0,535+0,9+2,45+0,8+1,9+2,54+3*1,35+1,075+0,975)*4,235-8*0,7*2-49,079 48,984

VV Součet 91,442

15 K 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 221,204 749,00 165 681,80 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV
(10,9+2,569*2+2,55+7,124+4,218+0,15+3,891*2+2,801*2+2,061+4,282+1,52+2,318+1,191+0,98+0,15+0,8)*4,235-
2*0,7*2-0,8*2-7*0,9*2-1,1*2

221,204

16 K 342291121 Ukotvení příček a zdí k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 169,400 118,00 19 989,20 CS ÚRS 2014 01

VV "1.NP"24*4,235+16*4,235 169,400

17 K 34991R Otvory ve stěnách po výústkách VZT dozdít porobetonovými tvárnicemi kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

VV Půdorys A navržené řešení

VV "ozn.11"1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 805,67

18 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 2,000 458,00 916,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV 2 2,000

19 M 593411150 deska stropní plná PZD 20-150 149x34x7 cm kus 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV 2 2,000

20 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,114 3 069,00 349,87 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržené řešení - část A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn.A"(2+2*0,9)*0,15*0,2 0,114

21 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,600 259,00 414,40 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV "ozn.A"(2+1*2)*2*0,2 1,600

22 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,600 59,62 95,39 CS ÚRS 2014 01

VV 1,6 1,600

23 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,011 30 910,00 340,01 CS ÚRS 2014 01

VV 0,114*0,1 0,011

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 462 856,83

24 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 789,037 152,00 119 933,62 CS ÚRS 2014 01

VV 298,839+490,198 789,037

25 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,839 176,00 52 595,66 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV
(1,263+2,061+0,85+2,061+2,869+4,282+1,06+1,056+1,52+0,439*2+2,8*2+1,7+1,6*2+0,9+1,253*2+2,318+5,34*2+2,8*2
+3,891*4+2,859+4,37+1+7,124+4,3+1,8)*2

174,842

VV (3,26*2+2,569*4+6,846+2,55*2+1,3*2)*2 62,684

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 5*0,9*2,1+(0,975*2+1,25*2+0,9+2,25+1,793+1,465*2+0,9+0,45+2,45+0,9+0,8+6*1,165+2*2)*1,8 61,313

VV Součet 298,839

26 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 490,198 271,70 133 186,80 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV
(1,263+2,061+0,85+2,061+2,869+4,282+1,06+1,056+1,52+0,439*2+2,8*2+1,7+1,6*2+0,9+1,253*2+2,318+5,34*2+2,8*2
+3,891*4+2,859+4,37+1+7,124+4,3+1,8)*2,235

195,386

VV (3,26*2+2,569*4+6,846+2,55*2+1,3*2)*2,235 70,049

VV 0,9*2,02+(4,282+2,318+1,16+2,775+0,527+2,801+3,891+3,26*2+2,569)*4,235 115,498

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 5*0,9*2,1+(0,975*2+1,25*2+0,9+2,25+1,793+1,465*2+0,9+0,45+2,45+0,9+0,8+6*1,165+2*2)*(4,235-1,8) 79,610

VV (0,9+1,9+2,54)*4,235 22,615

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,9*2*2,8-2*0,9*2 7,040

VV Součet 490,198

27 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 672,600 60,00 40 356,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV
(2,061*2+0,5+2,869+1,9+3,77*2+3,38+1,9*2+1,06*3+1,05+3,77+2,9+4,5+3,3*2+4,2*2+1,6+4*0,9+4,5*2+2,3*2+2,8+4,3+
3,8+2,8*2+2,55+5,78+2,5+6,846+4+7,275)*4,2

498,800

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV (3,6+1,9+1,8+0,9+2,4+1,7*2+1,9+1,56*2+1,95*2+2,238*2+1,963+4,2*2+1,64*2)*4,235 173,800

VV Součet 672,600

28 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 21,917 3 520,00 77 147,84 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (224,54-15,65)*0,08+15,65*0,04 17,337

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 56,35*0,08 4,508

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV "po zdemontovaném nákladním výtahu"0,75*1,2*0,08 0,072

VV Součet 21,917

29 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 9,610 752,00 7 226,72 CS ÚRS 2014 01

VV "m.č.1.07"9,61 9,610

30 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 9,610 229,00 2 200,69 CS ÚRS 2014 01

VV 9,61 9,610

31 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 26,000 317,00 8 242,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D0.2"7 7,000

VV "D0.3"12 12,000

VV "D0.4"2 2,000

VV "D0.6"4 4,000

VV "D0.7"1 1,000

VV Součet 26,000
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32 M 553313480 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P kus 12,000 771,00 9 252,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D03"12 12,000

33 M 553313500R zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P kus 7,000 786,50 5 505,50

VV Tabulka dveří

VV "D02"7 7,000

34 M 553313860R zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 900 L/P kus 5,000 1 012,00 5 060,00

VV Tabulka dveří

VV "D0.6"4 4,000

VV "D07"1 1,000

VV Součet 5,000

35 M 553313880R zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 1100 L/P kus 2,000 1 075,00 2 150,00

VV Tabulka dveří

VV "D04"2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 922,91

36 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 206,050 77,55 15 979,18 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav -část A

VV 224,54/2 112,270

VV Půdorys 1.NP navržený stav -část B

VV 56,35/2 28,175

VV Půdorys 1.PP navržený stav -část C

VV 131,21/2 65,605

VV Součet 206,050

37 K 952901131 Čištění budov omytí stávajících ker.obkladů - cca 50m2 kpl 1,000 1 645,00 1 645,00 CS ÚRS 2014 01

38 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 25,020 107,69 2 694,40 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 2*3,185*2,35+2,577*2,35 21,025

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B
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VV (1,4+0,3)*2,35 3,995

VV Součet 25,020

39 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 48,955 88,33 4 324,20 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV (1,057+0,9+0,443+1,2+0,585+0,9+0,935+0,359+0,825+0,275+1,62+2,468+0,8+2*1+2,318)*2,35 39,210

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 0,8*3*2,35-3*0,6*2+2*1,4*2,35+1,5*2,35-2*0,6*2 9,745

VV Součet 48,955

40 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 3,273 636,00 2 081,63 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV (0,371*0,45+0,875*0,3+0,875*0,2+2*0,4*0,2+0,56*0,354+0,182*0,45)*2,35 2,455

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 0,9*2,02*0,45 0,818

VV Součet 3,273

41 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 6,765 625,00 4 228,13 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV "komín"0,47*1,05*10 4,935

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 2,44*2,5*0,3 1,830

VV Součet 6,765

42 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 1,345 2 706,00 3 639,57 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV (4,5+3,04+3,81+2,1)*0,1 1,345

43 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 26,755 2 332,00 62 392,66 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV (12,55+10,55+18,14+6,37+9,5+5,02+14,4+19,68+114,28)*0,1 21,049

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV (20,58+18,77+17,71)*0,1 5,706
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VV Součet 26,755

44 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,360 294,80 106,13 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 0,6*0,6 0,360

45 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 11,880 108,57 1 289,81 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 6*1,32*1,5 11,880

46 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 17,633 89,54 1 578,86 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 1,5*1,5 2,250

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 7*1,64*1,34 15,383

VV Součet 17,633

47 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 19,398 264,00 5 121,07 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 0,86*2+5*0,8*2+2*0,85*0,8 11,080

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 0,9*2,02+5*0,65*2 8,318

VV Součet 19,398

48 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,985 204,60 2 247,53 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 2*1,6*2,6+1,3*2,05 10,985

49 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 9,000 233,20 2 098,80 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV "prostupy pro VZT"9 9,000

50 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 28,000 211,20 5 913,60 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav část A

VV "prostupy pro VZT"28 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 972044351 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,25m2 tl přes 100 mm kus 2,000 86,90 173,80 CS ÚRS 2014 01

VV Řez A-A

VV "prostup pro vZT"1*2 2,000

52 K 978013121 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % m2 672,600 7,45 5 010,87 CS ÚRS 2014 01

53 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 156,327 74,47 11 641,67 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV
(11,45*2+11,406+3,185*4-1,6-
1,5+2,6+2*0,9+0,47*2+2,02*2+2,57+6*0,354+3*0,56+1+1,2+0,8*2+0,917*2+0,88*2+0,252*2+0,65*2-0,6)*1,5

102,447

VV (0,45+0,6+0,8+1,06+0,9*2+0,88+0,5+0,3+5+1,5+2,4*2+2*1*2)*2 43,380

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 2*1,5+2,5*1,5*2 10,500

VV Součet 156,327

54 K 97991R Demontáž stávajícího el.rozvaděče kpl 1,000 1 749,00 1 749,00

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 1 1,000

55 K 97992R Vykopání rýhy pro položení el.kabelu v zemi délky 30m,vč. zahrnutí a průraz obvodovou stěnou kpl 1,000 6 060,00 6 060,00

56 K 97993R Zaslepení prostupů po demontovaných výustkách VZT z porobetonových tvárnic kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

57 K 97995R Vybourání přívodního otvoru VZT ( na tomto místě bude osazeno nové okno) kpl 1,000 233,00 233,00

VV Výkres bourání

VV "ozn.15"1 1,000

58 K 97996R Vybourání parapetu u výdejního okénka dl.2965mm kus 1,000 935,00 935,00

VV Výkres bourání

VV "ozn.14"1 1,000

59 K 97997R Demontáž ocelových rámů a mřížek ve stěně stávajících výústek VZT kpl 1,000 379,00 379,00

VV Bourací práce,Řezy A-A a B-B

VV "ozn.12"1 1,000

D 997 Přesun sutě 131 691,13

Strana 14 z 53
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60 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 115,822 234,30 27 137,09 CS ÚRS 2014 01

61 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 115,822 396,00 45 865,51 CS ÚRS 2014 01

62 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 203,563 15,07 33 207,69 CS ÚRS 2014 01

VV 115,977*19 2 203,563

63 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 115,822 220,00 25 480,84 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 31 556,75

64 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 109,496 288,20 31 556,75 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 496 622,02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 321,30

65 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 1 1,000

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 5 5,000

VV Součet 6,000

66 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 4,000 121,00 484,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 4 4,000

67 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,000 108,90 1 197,90 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 5 5,000

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 3+3 6,000

VV Součet 11,000

68 K 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 2,000 9 020,00 18 040,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Půdorys 1.NP navržený stav - část B"1+1 2,000

69 K 725310821 Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur soubor 4,000 108,90 435,60 CS ÚRS 2014 01
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VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 2+2 4,000

70 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1,000 173,80 173,80 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 1 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 845,44

71 K 763131451R Podhled SDK uchycen na křížem daných CW profilech 50x30, do vlhkého prostředí,na ocelových táhlech m2 21,170 710,60 15 043,40

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV "1,23"10,56 10,560

VV "1.24"1,12 1,120

VV "1.25"2 2,000

VV "1.26"7,49 7,490

VV Součet 21,170

72 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 21,170 34,65 733,54 CS ÚRS 2014 01

73 K 763131913 Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 3,000 730,00 2 190,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav -část B

VV "pro prostupy VZT"3 3,000

74 K 763991R Zaslepení otvorů SDK po vybouraných přívodech VZT v suterénu kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

VV Půdorys suterénu - bourací stav + bourací práce -část C

VV "změna 8"1 1,000

75 K 763992R Stávající nevyužité prostupy VZT budou zaslepeny SDK na profily m2 2,800 770,00 2 156,00

VV Půdorys 2.NP navržený stav - část D

VV "ozn.5"2*1*0,5+5*0,6*0,6 2,800

76 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,500 1 265,00 632,50 CS ÚRS 2014 01

D 764 Konstrukce klempířské 28 673,15

77 K 764226403R
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al poplastovaného plechu  rš 220 mm,vč.systémových prvků na 
bocích parapetů

m 18,050 605,00 10 920,25

VV Tabulka klempířských výrobků
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VV "K1"6,6 6,600

VV "K2"2,3 2,300

VV "K3"0,6 0,600

VV "K4"0,65 0,650

VV "K5"7 7,000

VV "K6"0,9 0,900

VV Součet 18,050

78 K 764991R Lokální demontáž a zpětná montáž střešního pláště k transportu zdemontované stávající vzduchotechniky kpl 1,000 6 050,00 6 050,00

79 K 764992R D+M oplechování prostupů novou plechovou krytinou dle PD a TZ pro přívo vzduchu VZT kpl 2,000 4 950,00 9 900,00

VV "TZ"2 2,000

80 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 1,100 1 639,00 1 802,90 CS ÚRS 2014 01

D 766 Konstrukce truhlářské 395 826,98

81 K 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 23,575 608,00 14 333,60 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka oken

VV "O01"5*1,32*1,5 9,900

VV "O02"2*1,15*1,5 3,450

VV "O04"0,64*1,34 0,858

VV "O05"6*1,165*1,34 9,367

VV Součet 23,575

82 M 611400280R
okno plastové dvoukřídlé pevné +otvíravé a vyklápěcí 132 x 150 cm,vč.síťky proti hmyzu a parotěsné pásky,U=1,2 
W/m2K - O01

kus 5,000 5 390,00 26 950,00

VV Tabulka oken

VV "O01"5 5,000

83 M 611400250R okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 115 x 150 cm,vč.parotěsné pásky,U=1,2W/m2K - O02 kus 2,000 4 730,00 9 460,00

VV Tabulka oken

VV "O02"2 2,000

84 M 611400281R
okno plastové dvoukřídlé vyklápěcí +otvíravé a vyklápěcí 116,5 x 134 cm,vč.skla mléčného čirého a parotěsné 
pásky,U=1,2 W/m2K - O05

kus 6,000 5 390,00 32 340,00

VV Tabulka oken
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VV "O05"6 6,000

85 M 611400230R okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 65 x 134 cm,vč.parotěsné pásky,U=1,2W/m2K - O04 kus 1,000 3 905,00 3 905,00

VV Tabulka oken

VV "O04"1 1,000

86 K 766621622 Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva kus 2,000 527,00 1 054,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka oken

VV "O03"1 1,000

VV "O06"1 1,000

VV Součet 2,000

87 M 611400200 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 60 cm,vč.parotěsné pásky, U=1,2W/m2K - O03 kus 1,000 1 595,00 1 595,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka oken

VV "O03"1 1,000

88 M 611400210 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 90 cm,vč.parotěsné pásky, U=1,2W/m2K -ozn.O06 kus 1,000 2 035,00 2 035,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka oken

VV "O06"1 1,000

89 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 26,000 568,00 14 768,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D02"7 7,000

VV "D03"12 12,000

VV "D08"4 4,000

VV "D09"1 1,000

VV "D10"2 2,000

VV Součet 26,000

90 M 611627024R
dveře vnitřní hladké MDF bílá,povrch.úprava CPL, plné 1křídlové 80x197 cm,kování klika-klika,cylindrická vložka - 
ozn.D02

kus 7,000 2 178,00 15 246,00

VV Tabulka dveří

VV "D02"7 7,000

91 M 611627025R
dveře vnitřní hladké MDF bílá,povrch.úprava CPL plné 1křídlové 70x197 cm,kování klika-klika,cylindrická vložka - 
ozn.D03

kus 12,000 4 385,00 52 620,00

VV Tabulka dveří
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VV "D03"12 12,000

92 M 611627022R
dveře vnitřní hladké MDF bílá,povrch.úprava CPL,plné 1křídlové 80x197 cm,kování klika-klika,cylindrická vložka - 
ozn.D08

kus 4,000 2 178,00 8 712,00

VV Tabulka dveří

VV "D08"4 4,000

93 M 611627026R
dveře vnitřní hladké MDF modrá-RAL 5012,povrch.úprava CPL,plné 1křídlové 80x197 cm,kování klika-
klika,cylindrická vložka - ozn.D09

kus 1,000 4 378,00 4 378,00

VV Tabulka dveří

VV "D09"1 1,000

94 M 611627023R
dveře vnitřní hladké MDF bílá,povrch.úprava CPL plné 1křídlové 65x197 cm,kování klika-klika,cylindrická vložka - 
ozn.D10

kus 2,000 4 385,00 8 770,00

VV Tabulka dveří

VV "D10"2 2,000

95 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 616,00 6 160,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D04"2 2,000

VV "D05"3 3,000

VV "D06"4 4,000

VV "D07"1 1,000

VV Součet 10,000

96 M 611627031R
dveře vnitřní hladké MDF,povrch.úprava CPL, barva zinková žlutá RAL 1018, plné 1křídlové 110x197 cm,kování klika-
klika,cylindrická vložka -ozn.D04

kus 2,000 5 775,00 11 550,00

VV Tabulka dveří

VV "D04"2 2,000

97 M 611627032R
dveře vnitřní hladké MDF bílá,povrch.úprava CPL plné 1křídlové 90x197 cm,kování klika-klika,cylindrická vložka - 
ozn.D06

kus 4,000 2 178,00 8 712,00

VV Tabulka dveří

VV "D06"4 4,000

98 M 611627030R
dveře vnitřní hladké MDF,povrch.úprava CPL,barva zinková žlutá RAL 1018 plné 1křídlové 90x197 cm,kování klika-
klika,cylindrická vložka -ozn.D07

kus 1,000 4 378,00 4 378,00

VV Tabulka dveří

VV "D07"1 1,000
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99 K 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu kus 3,000 2 310,00 6 930,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D05"3 3,000

100 M 611991R
dveře posuvné MDF bílé,povrch.úprava CPL 90 x 197mm,vč.kování madlo-madlo,cylindrického zámku a obložkové 
zárubně - ozn.D05 

kus 3,000 5 775,00 17 325,00

VV Tabulka dveří

VV "D05"3 3,000

101 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 1 095,00 1 095,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D01"1 1,000

102 M 611441640
dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x210 cm,vč.kování bezpečností,klika-koule,vč.zárubně,barva bílá -
ozn.D01

kus 1,000 8 745,00 8 745,00 CS ÚRS 2014 01

VV Tabulka dveří

VV "D01"1 1,000

103 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 27,000 2 277,00 61 479,00 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 14 14,000

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část B

VV 6 6,000

VV Tabulka dveří

VV "D08"4 4,000

VV "D09"1 1,000

VV "D010"2 2,000

VV Součet 27,000

104 K 766991R
D+M pochozí dřevěná lávka pro obsluhu VZT -dl.11 570mm,š.600mm,vč.zábralí v.900mm,pochozí vrstv aOSB desky 
tl.22mm -vše dle popisu ozn.T1

kpl 1,000 42 790,00 42 790,00

VV Tabulka truhlářských výrobků

VV "T1"1 1,000

105 K 766994R D+M síťky proti hmyzu do stávajících oken kus 6,000 1 925,00 11 550,00

VV Tabulka oken
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VV "stávající okna"6 6,000

106 K 766995R D+M kliky s uzamykatelným kovánímo stávajících oken kus 13,000 1 375,00 17 875,00

VV Tabulka oken

VV "poznámka titulního listu"13 13,000

107 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 1,157 926,00 1 071,38 CS ÚRS 2014 01

D 767 Konstrukce zámečnické 71 835,46

108 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 14,479 264,00 3 822,46 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP stávající stav + bourací práce - část A

VV 1,95*1,35+2,965*1,2*2+2,365*2 14,479

109 K 767991R D+M ocelového roštu VZT nosníku U 180x70x8mm,rozměry 620x129cm - ozn.Z1 kpl 1,000 31 790,00 31 790,00

VV Půdorys 2.NP navržený stav - část D

VV 1 1,000

110 K 7679911R D+M ocelového žebříku dl.3800mm - ozn.Z2 kus 1,000 8 250,00 8 250,00

VV Tabulka zámečnických výrobků

VV "Z2"1 1,000

111 K 7679912R D+M ocelového roštu dl.2950,š.800mm - ozn.Z3 kus 1,000 13 530,00 13 530,00

VV Tabulka zámečnických výrobků

VV "Z3"1 1,000

112 K 7679913R D+M ocelového pochozího roštu 800x800mm - ozn.Z04 kus 5,000 1 705,00 8 525,00

VV Tabulka zámečnických výrobků

VV "Z04"5 5,000

113 K 7679914R D+M ocelového pochozího roštu 700x1200mm - ozn.Z05 kus 2,000 2 035,00 4 070,00

VV Tabulka zámečnických výrobků

VV "Z05"2 2,000

114 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 1,500 1 232,00 1 848,00 CS ÚRS 2014 01

D 771 Podlahy z dlaždic 491 356,16

115 K 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 91,958 104,50 9 609,61 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A
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VV "m.č.1.04"(1,909+4,282)*2 12,382

VV "m.č.1.14"(2,801+4,066)*2-0,9 12,834

VV "m.č.1.18"(3,26+2,569)*2-2*0,7 10,258

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV "m.č.1.23"(0,975+1,1+1,9+0,535+1,058+1,95)*2-0,9-0,7 13,436

VV "m.č.1.26"(4+1,258+0,535)*2-0,7-0,9 9,986

VV "m.č.1.29"(1,56+3,59)*2-0,9 9,400

VV "m.č.1.30"(2,54+1,9)*2-2*0,7-0,8 6,680

VV "m.č.1.35"(1,95+2,238+1,963)*2-2*0,7-0,8-2 8,102

VV "m.č.1.36"(4,2+1,64)*2-0,8-2 8,880

VV Součet 91,958

116 M 597611550R obkladačky keramické 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 10,115 268,40 2 714,87

VV 91,958*0,1*1,1 10,115

117 K 771573116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 m2 255,630 489,50 125 130,89 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV 224,54-9,61-15,65 199,280

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 56,35 56,350

VV Součet 255,630

118 M 597612900 dlaždice keramické - 20 x 20 x 0,9 cm R11 m2 9,625 427,90 4 118,54 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (2,67+6,08)*1,1 9,625

119 M 597612901R dlaždice keramické- 20 x 20 x 0,9 cm R10 m2 124,234 435,60 54 116,33

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (7,38+8,44+1,12+1,6+16,32+1,44+1,43+10,56+15,13+11,5+11,85+8,59+17,58)*1,1 124,234

120 M 597612902R dlaždice keramické- 20 x 20 x 0,9 cm R12 m2 85,349 435,60 37 178,02

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (11,31+41,17+25,11)*1,1 85,349

121 M 597612903R dlaždice keramické- 20 x 20 x 0,9 cm A m2 61,985 435,60 27 000,67
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VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 56,35*1,1 61,985

122 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 25,130 9,90 248,79 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV 2,67+1,12+1,6+1,44+1,43 8,260

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 1,12+2+1,31+2,23+4,88+1,37+1,32*3 16,870

VV Součet 25,130

123 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 255,630 33,77 8 632,63 CS ÚRS 2014 01

VV 255,63 255,630

124 K 771579197 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 255,630 33,77 8 632,63 CS ÚRS 2014 01

VV 255,63 255,630

125 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 255,630 33,88 8 660,74 CS ÚRS 2014 01

VV 255,63 255,630

126 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 255,630 324,50 82 951,94 CS ÚRS 2014 01

VV 255,63 255,630

127 K 771990191 Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 255,630 37,84 9 673,04 CS ÚRS 2014 01

VV 255,63 255,630

128 K 771991R D+M hydroizolační stěrka pod dlažbou vč. bandážování systémovou páskou v rozích a prostupech 255,630 424,00 108 387,12

VV 255,63 255,630

129 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 8,946 480,70 4 300,34 CS ÚRS 2014 01

D 776 Podlahy povlakové 15 455,48

130 K 776411000 Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, m 13,476 21,89 294,99 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV "1.07"(3,77+2,318+1,05)*2-0,8 13,476

131 M 284110100 lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m m 13,476 98,45 1 326,71 CS ÚRS 2014 01

132 K 776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea m2 9,610 106,81 1 026,44 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A
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VV "m.č.1.07"9,61 9,610

133 M 617310630 podlahy plovoucí s přírodním linoleem - šedá 900 x 300 x 11 mm m2 9,706 885,50 8 594,66 CS ÚRS 2014 01

VV 9,61*1,01 9,706

134 K 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 9,610 161,70 1 553,94 CS ÚRS 2014 01

VV 9,61 9,610

135 K 776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 67,270 37,84 2 545,50 CS ÚRS 2014 01

VV 9,61*7 67,270

136 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,276 410,30 113,24 CS ÚRS 2014 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 394 933,44

137 K 781473115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 363,844 478,50 174 099,35 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV "1.01"(2,061+1,263)*2*2-0,9*2,02 11,478

VV "1.02"(2,869+2,061)*2*2-2*0,8*2 16,520

VV "1.03"(3,77+1,9)*2*2-1,6*2,6-3*0,8*2-2*0,6*2 11,320

VV "1.05"(1,056+1,06)*2*1,8-2*0,6*2 5,218

VV "1.06"(1,52+1,06)*2*1,8-0,6*2 8,088

VV "1.08"(4,5+0,64+2,8+0,6)*2*2-2*1,1*2-2*0,9*2-2*0,8*2-0,7*2-3,036*2 15,488

VV "1.09"(1,6+0,9)*2*1,8-2*0,7*2 6,200

VV "1.10"(0,9+1,6)*2*1,8-0,7*2 7,600

VV "1.12"(4,5+2,318)*2*2-0,8*2 25,672

VV "1.13"(5,34+2,8)*2*2-2*0,9*2 28,960

VV "1.15"(4,132+2,859)*2*2-0,9*2 26,164

VV "1.16"(4,131+2,77+1,05+0,47)*2*2-1,46*2 30,764

VV "1.17"(5,78+7,124)*2*2-1,4*2-3*0,9*2-0,7*2-1,1*2 39,816

VV "1.19"(2,569+6,845)*2*2-4,4*0,5-2*0,9*2 31,856

VV "1.20"(2,36+1,899+1,1+0,2)*2*2-2,36*2-2*0,9*2 13,916

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV "1.23"3*0,9*2,1 5,670
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VV "1.24"(0,975+1,25)*2*1,8-2*0,7*2 5,210

VV "1.25"(0,9+2,25)*2*1,8+0,9*0,1-0,7*2 10,030

VV "1.26"3*0,9*2,1 5,670

VV "1.27"(0,9+1,5)*2*1,8-0,7*2 7,240

VV "1.28"(0,9+2,54)*2*1,8-0,7*2 10,984

VV "1.29"1,8*1,8 3,240

VV "1.31-34"4*(0,975+1,35)*2*1,8+4*0,1-4*0,7*2 28,280

VV "1.35"2*1,8 3,600

VV "1.36"2,7*1,8 4,860

VV Součet 363,844

138 M 597611551R obkladačky keramické 20 x 20 x 0,65 cm I. j.barevné m2 23,813 449,90 10 713,47

VV Výkres D28 - Spárořezy

VV 19,68*1,1 21,648

VV 21,648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,813

139 M 597611552R obkladačky keramické 20 x 20 x 0,65 cm I. j.,bílé m2 378,580 339,90 128 679,34

VV Výkres D28 - Spárořezy

VV (363,844-19,68)*1,1 378,580

140 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 363,844 33,77 12 287,01 CS ÚRS 2014 01

VV 363,844 363,844

141 K 781479197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 363,844 33,77 12 287,01 CS ÚRS 2014 01

VV 363,844 363,844

142 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 8,000 392,70 3 141,60 CS ÚRS 2014 01

VV "Půdorys 1.NP navržený stav - část A"2 2,000

VV "Půdorys 1.NP navržený stav - část B"6 6,000

VV Součet 8,000

143 M 634651260 zrcadlo čiré tl. 5 mm, max. rozměr 700 x 500 mm s fazetou m2 3,080 686,40 2 114,11 CS ÚRS 2014 01

VV "Ozn.2"8*0,7*0,5 2,800

VV 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,080
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144 K 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 83,740 132,00 11 053,68 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV "1.01"1,3+0,5*2 2,300

VV "1.02"2*2+0,5*2 5,000

VV "1.03"2*2 4,000

VV "1.05"0 0,000

VV "1.06"0,6*4+1,06 3,460

VV "1.08"3*2 6,000

VV "1.09"0 0,000

VV "1.10"0,9 0,900

VV "1.12"1,1*2+2*1,5 5,200

VV "1.13"2+2 4,000

VV "1.15"2*2+2+2*1 8,000

VV "1.16"5*2+0,6*2 11,200

VV "1.17"2+2*2+5*2 16,000

VV "1.19"0 0,000

VV "1.20"5*2 10,000

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV "1.25"0,9 0,900

VV "1.28"0,9+(0,65+0,34)*2 2,880

VV "1.31-34"4*0,975 3,900

VV Součet 83,740

145 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 363,844 33,88 12 327,03 CS ÚRS 2014 01

VV 363,844 363,844

146 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 183,400 36,30 6 657,42 CS ÚRS 2014 01

VV "1.NP-A"5*4,8+1,7+2*2,6+2*4,6+3*4,6+2*4,8+4,7+5,1+3*4,7+4,8*2+2*4,9+4,9+5,1+2*4,9+2*4,9 136,400

VV "1.NP-B"3*4,7*2+4*4,7 47,000

VV Součet 183,400
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147 K 781991R Očištění a vyspravení stávajících obkladů m2 62,072 27,61 1 713,81

VV Půdorys Suterén navržený stav - část C

VV "0.01"(3,338+4,02)*2*2-2*0,8*2 26,232

VV "0.04"(6,84+2,8)*2*2-1,9*2-3*0,8*2-0,6*2 28,760

VV "0.13"(3,82+1,9)*2*2-(4,4+3,5)*2 7,080

VV Součet 62,072

148 K 781992R D+M hydroizolační stěrky pod obklady, vč. bandážové systémové pásky m2 30,180 539,00 16 267,02

VV Gastrotechnologie

VV "1.01"2*2 4,000

VV "1.16"4*2 8,000

VV "1.20"3*2 6,000

VV Půdorys 1.NP navržený stav -část B

VV "1.23"(0,9+2*1)*2,1 6,090

VV "1.27"(0,9+2*1)*2,1 6,090

VV Součet 30,180

149 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 7,469 481,00 3 592,59 CS ÚRS 2014 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 54 374,61

150 K 783103801R Odstranění nátěrů okartáčováním a odmaštěním ze stávajících ocelových zárubní m2 55,380 93,50 5 178,03

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (1,5+2,6*2)*0,6+2*4,6*0,6+4,7*0,6*2 15,180

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 4,8*0,6*3 8,640

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV 4,6*0,6+10*4,8*0,6 31,560

VV Součet 55,380

151 K 783103802R Odstranění nátěrů z radiátorů ÚT odmštěním a opískováním m2 13,120 300,30 3 939,94 CS ÚRS 2014 01

VV 13,12 13,120

152 K 783121163 Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email m2 130,920 316,80 41 475,46 CS ÚRS 2014 01
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VV "stávající zárubně"55,38 55,380

VV nové zárubně - tabulka dveří

VV "D02"7*4,8*0,6 20,160

VV "D03"12*4,7*0,6 33,840

VV "D04"2*5,3*0,6 6,360

VV "D06"4*5,1*0,6 12,240

VV "D07"1*4,9*0,6 2,940

VV Součet 130,920

153 K 783325132 Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email m2 13,120 233,20 3 059,58 CS ÚRS 2014 01

VV 13,12 13,120

154 K 783991R Natření dřevěných dveří niky na žebřík bílou lesklou barvou kpl 1,000 721,60 721,60

VV "Půdorys 1.NP navržený stav - část A"1 1,000

D M Práce a dodávky M 149 444,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 132 394,76

155 K 784121003R Vyspravení a očištění malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 322,857 31,90 10 299,14

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV "0.02"(1,6+2,2)*2*2,8 21,280

VV "0.03"(2,5+3,338)*2*2,8 32,693

VV "0.05"(4,07+4,182)*2*2,8 46,211

VV "0.06"(4,2+4,182)*2*2,8 46,939

VV "0.07"(1,7+3)*2*2,8 26,320

VV "0.08"(3,6+5,808)*2*2,8 52,685

VV "0.09"(1,5+3,6)*2*2,8 28,560

VV "0.10"(3,523+1,9)*2*2,8 30,369

VV "0.11"(1,6+1,8)*2*2,8 19,040

VV "0.12"(2,6+1,5)*2*2,8-1,5*2,8 18,760

VV Součet 322,857

156 K 784181113 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 1 536,268 27,39 42 078,38 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Nové omítky štukové

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV
(1,263+2,061+0,85+2,061+2,869+4,282+1,06+1,056+1,52+0,439*2+2,8*2+1,7+1,6*2+0,9+1,253*2+2,318+5,34*2+2,8*2
+3,891*4+2,859+4,37+1+7,124+4,3+1,8)*2,45

214,181

VV (3,26*2+2,569*4+6,846+2,55*2+1,3*2)*2,235 70,049

VV 0,9*2,02+(4,282+2,318+1,16+2,775+0,527+2,801+3,891+3,26*2+2,569)*2,45 67,583

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV 5*0,9*2,1+(0,975*2+1,25*2+0,9+2,25+1,793+1,465*2+0,9+0,45+2,45+0,9+0,8+6*1,165+2*2)*(4,235-1,8) 79,610

VV (0,9+1,9+2,54)*2,45 13,083

VV Půdorys 1.PP navržený stav - část C

VV 1,9*2*2-2*0,9*2 4,000

VV Opravované omítky

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV
(2,061*2+0,5+2,869+1,9+3,77*2+3,38+1,9*2+1,06*3+1,05+3,77+2,9+4,5+3,3*2+4,2*2+1,6+4*0,9+4,5*2+2,3*2+2,8+4,3+
3,8+2,8*2+2,55+5,78+2,5+6,846+4+7,275)*2,4

285,029

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV (3,6+1,9+1,8+0,9+2,4+1,7*2+1,9+1,56*2+1,95*2+2,238*2+1,963+4,2*2+1,64*2)*2,45 100,546

VV "stávající stěny - část C"322,857 322,857

VV "stropy"255,63+123,7 379,330

VV Součet 1 536,268

157 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 258,256 52,36 13 522,28 CS ÚRS 2014 01

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část A

VV (4,282+1,909)*2*2+(3,77+2,318+1,05)*2*2+(2,801+4,066)*2*2+(2,859+4,132)*2*2 108,748

VV Půdorys 1.NP navržený stav - část B

VV
(2,64+2,56+1,95+1,058+0,535)*2*2+(1,258+0,535+2,64+2,56)*2*2+(1,56+3,65)*2*2+(2,54+1,9)*2*2+(2,238+1,963+1,95
)*2*2+(4,2+1,64)*2*2

149,508

VV Součet 258,256

158 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 278,012 52,03 66 494,96 CS ÚRS 2014 01

VV 1536,268-258,256 1 278,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 17 050,00

159 K 339991R Demontáž náklandího výtahu,vč.odvozu a likvidace kpl 1,000 17 050,00 17 050,00

VV Půdorys suterénu - stávající stav + bourací práce

VV "změna č.7"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 640 724,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 640 724,96 21,00% 134 552,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 775 277,20

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

b - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 640 724,96

PSV - Práce a dodávky PSV 640 724,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 640 724,96

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

b - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 640 724,96

D PSV Práce a dodávky PSV 640 724,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 640 724,96

1 K 721991R Vnitřní kanalizace dle přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 233 438,31 233 438,31

2 K 721992R Vnitřní vodovod dle přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 158 238,19 158 238,19

3 K 721993R Zařizovací předměty dle přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 237 048,46 237 048,46

4 K 721994R Stavební přípomoce k instalaci potrubí apod. kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

b - ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 945,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 945,91 21,00% 3 138,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 084,55

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

c - Plynovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 945,91

PSV - Práce a dodávky PSV 14 945,91

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 14 945,91

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

c - Plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 945,91

D PSV Práce a dodávky PSV 14 945,91

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 14 945,91

1 K 723991R Vnitřní plynovod dle přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 14 945,91 14 945,91

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

c - Plynovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 401 546,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 401 546,00 21,00% 294 324,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 695 870,66

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

d - VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 401 546,00

M - Práce a dodávky M 1 401 546,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 401 546,00

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

d - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 401 546,00

D M Práce a dodávky M 1 401 546,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 401 546,00

1 K 24991R Vzduchotechnika dle přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 1 401 546,00 1 401 546,00

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

d - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 551,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434 551,92 21,00% 91 255,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 807,82

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

e - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 434 551,92

M - Práce a dodávky M 434 551,92

    21-M - Elektromontáže 434 551,92

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

e - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 551,92

D M Práce a dodávky M 434 551,92

D 21-M Elektromontáže 434 551,92

1 K 21991R Silnoproud le přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 434 551,92 434 551,92

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

e - Silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 311,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 311,05 21,00% 2 165,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 476,37

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

f - Slaboproud 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 311,05

PSV - Práce a dodávky PSV 10 311,05

    749 - Elektromontáže 10 311,05

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

f - Slaboproud 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 311,05

D PSV Práce a dodávky PSV 10 311,05

D 749 Elektromontáže 10 311,05

1 K 749991R Slaboproud dle přiloženého položkového rozpočtu kpl 1,000 10 311,05 10 311,05

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

f - Slaboproud 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 700,00 21,00% 12 327,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 027,00

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

g - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 700,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 27 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

g - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Gorkého 350,Pardubice Datum: 13. 3. 2016

Zadavatel: Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice Projektant: Atelier Atis Pardubice,spol.s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

1 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom 
elektronickém vyhotovení na CD-Rom   

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN3 Zařízení staveniště 15 700,00

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2014 01

3 K 032503000 Skládky na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2014 01

4 K 034203000 Oplocení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2014 01

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi 0,8 x 1,2m kpl 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2014 01

6 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00

7 K 041403000 Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby   soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN5 Finanční náklady 27 000,00

8 K 051203000 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2014 01

9 K 052103000
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizaci a po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu 
smlouvy o dílo

soubor 1,000 26 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2014 01

Rekonstrukce kuchyňského provozu,Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

1 - SO01 Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí

g - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

10 K 071103000 Provoz investora - ztížené podmínky určené významem objektu,provozem uživatele a dodavatele gastrotechniky kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2014 01

11 K 071103001 Ostávka sítí (topení, voda, plyn apod.) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

12 K 091504000 Náklady související s dokumentační činností (fotografie, případné doklady o certifikaci a atestech materiálů) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2014 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



Zakázka: Rekonstrukce kuchy ňského provozu, Domov mládeže Pardubice

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice IČ:

DIČ:

60200 Brno-Stránice

Zhotovitel: IČ: 26001381

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Hradci Králové dne 1.6.2016

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

640 724,96

628 724,96

0,00

Výkaz vým ěr - D.1.4.0 Zdravotn ě technické instalace

628 724,96

0,00

12 000,00

628724,96

ERAMONT s.r.o.

Celkem

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

721 PSV

722 PSV

725 PSV

Cena celkem

237 048,46Zařizovací předměty

628 724,96

Celkem

233 438,31Vnitřní kanalizace

158 238,19Vnitřní vodovod

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 233 438,31

1 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 25,00000 260,00 6 500,00

2 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 40,00000 277,00 11 080,00

3 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 25,00000 486,00 12 150,00

4 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 25,00000 210,00 5 250,00

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 35,00000 221,00 7 735,00

6 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 65,00000 249,00 16 185,00

7 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 110,00000 277,00 30 470,00

8 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 35,00000 316,00 11 060,00

9 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,00000 57,00 456,00

10 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 25,00000 68,00 1 700,00

11 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 17,00000 90,00 1 530,00

12 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  D 110/600, hlavice HL 810 kus 3,00000 768,00 2 304,00

13 721273160RT1 Vpust podlahová HL 510 NPr DN 40 soubor 2,00000 2 486,00 4 972,00

14 721273170RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací 
ventil HL900, DN 50/70/100

kus 21,00000 1 107,00 23 247,00

15 Předb.cena Vpust nerezová podlahová s protiskluzovým roštem, 
spodní odpad DN 100, velikost 300x300 mm

kus 2,00000 9 492,00 18 984,00

16 Předb.cena Vpust nerezová podlahová s protiskluzovým roštem, 
spodní odpad DN 100, velikost 400x950 mm

kus 1,00000 13 545,00 13 545,00

17 Předb.cena Vpust nerezová podlahová s protiskluzovým roštem, 
spodní odpad DN 100, velikost 300x800 mm

kus 1,00000 10 656,00 10 656,00

18 Předb.cena Vpust nerezová podlahová s protiskluzovým roštem, 
spodní odpad DN 100, velikost 200x950 mm

kus 1,00000 7 899,00 7 899,00

19 Předb.cena Vpust nerezová podlahová s protiskluzovým roštem, 
spodní odpad DN 100, velikost 200x800 mm

kus 3,00000 7 575,00 22 725,00

20 Předb.cena Žlabek podlahový odvodňovací pro sprchy, délka 900 mm kus 2,00000 4 452,00 8 904,00

21 721110908R00 Oprava potrubí kamenin., propojení potrubí DN 150 kus 4,00000 774,00 3 096,00

22 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 270,00000 11,00 2 970,00

23 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 90,00000 14,00 1 260,00

24 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 10,00000 40,00 400,00

25 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 20,00000 54,00 1 080,00

26 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 2,57710 2 825,00 7 280,31

Díl: 722 Vnitřní vodovod 158 238,19
27 722176011U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 15 mm m 245,00000 113,00 27 685,00

28 722176012U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 20 mm m 130,00000 113,00 14 690,00

29 722176013U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm m 105,00000 137,00 14 385,00

30 722176014U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 32 mm m 40,00000 158,00 6 320,00

31 722182111U00 Plastové potrubí izolace PE DN 15, včetně tvarovek m 245,00000 43,00 10 535,00

32 722182112U00 Plastové potrubí izolace PE DN 20, včetně tvarovek m 130,00000 54,00 7 020,00

33 722182113U00 Plastové potrubí izolace PE DN 25, včetně tvarovek m 105,00000 86,00 9 030,00

34 722182114U00 Plastové potrubí izolace PE DN 32, včetně tvarovek m 40,00000 119,00 4 760,00

35 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 92,00000 141,00 12 972,00

36 722230101R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 1/2" kus 6,00000 211,00 1 266,00

37 722230102R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 3/4 kus 8,00000 266,00 2 128,00

38 722231003R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové,G 1 kus 4,00000 336,00 1 344,00

39 722230104R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 5/4 kus 2,00000 428,00 856,00

40 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 520,00000 11,00 5 720,00

41 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 520,00000 14,00 7 280,00

42 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 80,00000 40,00 3 200,00

43 722172916R00 Propojení plastového potrubí polyf. do D 50 mm kus 11,00000 261,00 2 871,00

44 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 520,00000 11,00 5 720,00

Položkový rozpo čet 

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže Pardubice



45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 520,00000 11,00 5 720,00

46 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 25,67280 574,00 14 736,19

Díl: 725 Zařizovací předměty 237 048,46
47 725014101R00 Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý soubor 8,00000 2 091,00 16 728,00

48 725015101R00 Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, tlačítko 
zepředu

soubor 8,00000 4 746,00 37 968,00

49 725017101R00 Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé soubor 8,00000 1 187,00 9 496,00

50 725017301R00 Umyvadlo nástěnné nerezové 450x450 mm, senzorová 
bezdotyková baterie

soubor 6,00000 12 496,00 74 976,00

51 725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou soubor 2,00000 4 780,00 9 560,00

52 725019103R00 Kombinace umyvadlo/výlevka nerezová 500x700 mm, 
včetně výtokové baterie

soubor 1,00000 33 878,00 33 878,00

53 725016125R00 Pizoár odsávací, ovládání autom, bílý, napájení z baterie soubor 2,00000 10 057,00 20 114,00

54 725813111U00 Ventil rohový G 1/2 ukončen venkovním závit. G 3/4 soubor 52,00000 172,00 8 944,00

55 725813112U00 Ventil rohový G 1/2" připoj. kus 24,00000 130,00 3 120,00

56 725822211U00 Baterie  stojan páka umyvadlová soubor 8,00000 977,00 7 816,00

57 725822249U00 Baterie nástěnná páková soubor 2,00000 1 051,00 2 102,00

58 725840211U00 Baterie páka sprchová soubor 4,00000 1 220,00 4 880,00

59 725846211U00 Držák sprchy 3777 -60 cm kus 2,00000 825,00 1 650,00

60 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 19,00000 164,00 3 116,00

61 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 10,00000 136,00 1 360,00

62 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,47450 2 825,00 1 340,46



Zakázka: Rekonstrukce kuchy ňského provozu, Domov mládeže Pardubice

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 260 01 381

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Hradci Králové dne 1.6.2016

Za objednatele

Výkaz vým ěr - D.1.4.1 Plynová odb ěrná místa

ERAMONT s.r.o.

Celkem

0,00

0,00

14 945,91

0,00

Za zhotovitele

0,00

14 945,91
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

723 PSV

Cena celkem 14 945,91

Celkem

14 945,91Vnitřní plynovod

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 723 Vnitřní plynovod 14 945,91

1 723163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 5,00000 548,00 2 740,00

2 723163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 8,00000 701,00 5 608,00

3 723163107R00 Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, chránička m 1,00000 497,00 497,00

4 723239101 Montáž plynovodních armatur, 2 závity G1/2", včetně 
kulového kohoutu

kus 2,00000 237,00 474,00

5 723239103 Montáž plynovodních armatur, 2 závity G1", včetně 
kulového kohoutu

kus 2,00000 382,00 764,00

6 723239104 Montáž plynovodních armatur, 2 závity G5/4", včetně 
kulového kohoutu

kus 1,00000 537,00 537,00

7 Předb.cena Připojovací hadice pro plyn typ FLEXoGAS, 1,50 m kus 2,00000 553,00 1 106,00

8 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 15,00000 40,00 600,00

9 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 1 695,00 1 695,00

10 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,32740 2 825,00 924,91

Položkový rozpo čet 

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže Pardubice
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

1.1 Vzduchotechnická jednotka v sestavě:                             
přívod - ventilátor (6.000m3/hod), vodní ohřívač (17,5kW, 
voda 60/50°C), volná komora pro přímý 
výparník/kondenzátor (30,6kW), rekuperátor - ZZT 76%, 
filtr, klapka,                                                                odvod - 
tukový filtr, filtr, rekuperátor, ventilátor (6.000m3/hod)                                                               
Obecné požadavky:                                                             - 
shoda s ErP 2016 - Ekodesign                                                         
- standardně určena pro vnitřní, venkovní a hygienické 
prostředí 
- sendvičové panely s 50mm minerální izolace 
- mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN 1886 
- termická izolace třída T3 dle EN 1886 
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD 
Czech  

ks 1 281 088 281 088

1.2 Protidešťová žaluzie 630/630 ks 1 1 792 1 792
1.3 Protidešťová žaluzie 800/500 ks 1 1 848 1 848
1.4 Protidešťová samočinná žaluzie d315 ks 1 1 064 1 064
1.5 Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 915/630-600 ks 1 4 312 4 312
1.6 Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 915/500-900 ks 1 5 118 5 118
1.7 Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/630-900 ks 1 3 528 3 528
1.8 Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/630-1000 ks 4 3 528 14 112
1.9 Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/630-1200 ks 1 4 536 4 536
1.10 Regulační klapka čtyřhranná těsná 630/630, ovládání 

servopohonem 24V 
ks 4 3 416 13 664

1.11 Servopohon 24V pro pol.1.10 se signalizací jedné polohy ks 4 3 125 12 500

Cena 
jednotková Cena celková

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyn ě

V případě výb ěru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, a by parametry za řízení byly stejné pop ř.na vyšší kvalitativní úrovni než 
od uvád ěného výrobce REMAK a.s. 

Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem  VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK  a.s. 
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

1.12 Regulační klapka čtyřhranná 500/400, ruční ovládání ks 1 2 195 2 195
1.13 Regulační klapka čtyřhranná 500/250, ruční ovládání ks 1 1 635 1 635
1.14 Regulační klapka kruhová d560, ruční ovládání ks 2 2 486 4 972
1.15 Regulační klapka kruhová d400, ruční ovládání ks 2 1 512 3 024
1.16 Regulační klapka kruhová d355, ruční ovládání ks 2 1 042 2 084
1.17 Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání ks 2 616 1 232
1.18 Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání ks 1 515 515
1.19 Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání ks 1 353 353
1.20 Vyústka nastavitelná 425x225 do čtyřhranného potrubí, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 12 1 142 13 704

1.21 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x150, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 4 986 3 944

1.22 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 12 885 10 620

1.23 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 12 739 8 868

1.24 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 3 885 2 655

1.25 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 11 739 8 129

1.26 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 4 773 3 092

1.27 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 4 661 2 644

1.28 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 2 762 1 524

1.29 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 2 638 1 276

1.30 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 2 571 1 142

1.31 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x150, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 4 605 2 420

1.32 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x150, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 2 504 1 008
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

1.33 Radiální potrubní ventilátor 410m3/h, 230V/50Hz, 145W, 
0,63A, ErP2016

ks 1 3 304 3 304

1.34 Regulátor otáček pro ventilátor pol.1.33 ks 1 2 083 2 083
1.35 Spojovací manžeta d200 pro pol.1.33 ks 2 325 650
1.36 Zpětná klapka d200 ks 1 258 258
1.37 Radiální potrubní ventilátor 800m3/h, 230V/50Hz, 197W, 

0,87A, ErP2016
ks 1 5 264 5 264

1.38 Regulátor otáček pro ventilátor pol.1.37 ks 1 2 083 2 083
1.39 Spojovací manžeta d315 pro pol.1.37 ks 2 437 874
1.40 Zpětná klapka d315 ks 1 549 549
1.41 Kruhový tlumič hluku d315-1,0m ks 1 3 024 3 024
1.42 Digestoř nad konvektomat nerez vč. tukových lamelových 

filtrů, osvětlení a nádobky na sběr kondenzátu. Minimální 
požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 
1.4301). š.1200mm, d.1100mm, v.500mm

ks 1 24 528 24 528

1.43 Digestoř nad konvektomat nerez vč. tukových lamelových 
filtrů, osvětlení a nádobky na sběr kondenzátu. Minimální 
požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 
1.4301). š.1200mm, d.1100mm, v.500mm

ks 1 24 528 24 528

1.44 Digestoř závěsná, tukové lamelové filtry, osvětlení a 
nádobka na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na 
materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). 
š.3200mm, d.2200mm, v.500mm

ks 1 60 480 60 480

1.45 neobsazeno 0
1.46 Montáž pozice 1.1-1.45 kpl 0,25 40 000 10 000

Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 558 223

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.47 Potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 (15%tvar), 

vč.montáže
bm 4 672 2 688

1.48 Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. 
montáže

bm 9 1 120 10 080
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

1.49
Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. montáže

bm 72 1 512 108 864

1.50
Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (15%tvar), vč. montáže

bm 12 1 680 20 160

Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 141 792
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.51 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

100 do 200mm, vč.montáže
bm 14 403 5 642

1.52 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
200 do 300mm, vč.montáže

bm 28 482 13 496

1.53 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
300 do 400mm, vč. montáže

bm 50 580 29 000

1.54 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
400 do 500mm, vč. montáže

bm 12 773 9 276

1.55 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
500 do 600mm, vč. montáže

bm 20 974 19 480

1.56 Flexipotrubí d200, vč. montáže bm 2 146 292
1.57 Flexipotrubí d315, vč. montáže bm 3 212 636
1.58 Flexipotrubí d355, vč. montáže bm 4 246 984

Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 78 806

778 821Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyn ě - CELKEM (bez DPH)

6



Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

2.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka v sestavě:                
přívod - ventilátor (1.600m3/hod), ohřívací komora (8,35kW, 
voda 60/50°C), rotační rekuperátor ZZT 76%, filtr, klapka, 
odvodní část - filtr, rekuperátor, ventilátor 1.600m3/hod)  
vč.MaR                                                                           
Obecné požadavky:                                                             - 
shoda s ErP 2016 - Ekodesign                                                           
- mechanická stabilita třídy D1 dle EN 1886
- termická izolace třída T2 dle EN 1886
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD 
Czech  

ks 1 183 760 183 760

2.2 Protidešťová žaluzie d355 ks 2 2 072 4 144
2.3 Kruhový tlumič hluku d355-1,0m ks 4 4 626 18 504
2.4 Regulační klapka kruhová těsná d355, ovládání 

servopohonem 24V
ks 2 1 445 2 890

2.5 Servopohon 24V pro pol.2.4 se signalizací jedné polohy ks 2 4 144 8 288
2.6 Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání ks 2 616 1 232
2.7 Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání ks 1 515 515
2.8 Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání ks 4 392 1 568
2.9 Regulační klapka kruhová d125, ruční ovládání ks 2 314 628
2.10 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, 

dvouřadá, typ regulace R2
ks 2 862 1 724

2.11 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 2 750 1 500

2.12 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1

ks 6 649 3 894

2.13 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x150, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2

ks 5 717 3 585

2.14 Talířový ventil d100, přívod, montáž do pevného kruhového 
potrubí

ks 3 112 336

Zařízení č.2 - Vzduchotechnika sklad ů
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

2.15 Talířový ventil d100, odvod, montáž do pevného kruhového 
potrubí

ks 3 112 336

2.16 Požární klapka kruhová d355, EIS60, mechanické ovládání  
- teplotní, provedení dle PBŘ

ks 2 3 080 6 160

2.17 neobsazeno 0
2.18 Montáž pozice 2.1-2.17 kpl 0,25 40 000 10 000

Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 249064,00

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.19 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 

100 mm, vč.montáže
bm 11 325 3 575

2.20 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
100 do 200mm, vč.montáže

bm 34 403 13 702

2.21 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
200 do 300mm, vč.montáže

bm 3 482 1 446

2.22 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
300 do 400mm, vč. montáže

bm 50 580 29 000

Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 47 723

296 787Zařízení č.2 - Vzduchotechnika sklad ů - CELKEM (bez DPH)
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

3.1 Radiální potrubní ventilátor 80m3/h, 230V/50Hz, 41W, 
0,18A, ErP2016

ks 1 2 464 2 464

3.2 Regulátor otáček pro ventilátor pol.3.1 ks 1 2 016 2 016
3.3 Spojovací manžeta d100 pro pol. 3.1 ks 2 257 514
3.4 Zpětná klapka d100 ks 1 145 145
3.5 Plastová samočinná žaluzie d100 ks 1 302 302
3.6 Radiální potrubní ventilátor 230m3/h, 230V/50Hz, 62W, 

0,27A, ErP2016
ks 2 2 800 5 600

3.7 Radiální potrubní ventilátor 260m3/h, 230V/50Hz, 62W, 
0,27A, ErP2016

1 2 800 2 800

3.8 Regulátor otáček pro ventilátor pol.3.6 a 3.7 ks 3 2 016 6 048
3.9 Spojovací manžeta d160 pro pol. 3.6 a 3.7 ks 6 156 936
3.10 Zpětná klapka d160 ks 3 212 636
3.11 Plastová samočinná žaluzie d160 ks 3 728 2 184
3.12 Talířový ventil d100, odvod, montáž do pevného kruhového 

potrubí
2 112 224

3.13 Talířový ventil d160, odvod, montáž do podhledu na 
flexibilní potrubí - montážní zděř a upevňovací kroužek

ks 3 179 537

3.14 Talířový ventil d160, odvod, montáž do pevného kruhového 
potrubí

ks 8 179 1 432

3.15 Dveřní mřížka oboustranná ks 16 336 5 376
3.16 neobsazeno 0
3.17 Montáž pozice 3.1-3.16 kpl 0,25 20 000 5 000

Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 36 214

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.18 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 

100 mm, vč.montáže
bm 6 324 1 944

Zařízení č.3 - Vzduchotechnika hygienického zázemí
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

3.19 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
100 do 200mm, vč.montáže

bm 11 403 4 433

3.20 Flexipotrubí d100, vč. montáže bm 1 67 67
3.21 Flexipotrubí d160, vč. montáže bm 6 95 570

Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 7 014

43 228Zařízení č.3 - Vzduchotechnika hyg.zázemí - CELKEM (bez DPH)
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

MaR 1 kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací 
uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, 
vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a 
VZT jednotkou - délka cca 30m

kpl 1 134 400 134 400

MaR 2 napojení pol.č.2.1 - směšovací uzel topení, protimrazová 
ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, 
kabeláž…. 

kpl 1 22 400 22 400

MaR 3
napojení pol.č. 3.1, 3.6 a 3.7 na světelný okruh s časovým 
doběhem 30s - 120s kpl 4

1 120 4 480

Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) 161 280

Demontáže VZT
Demontáž stávajících VZT jednotek a komponentů, 
vč.stávajících MaR skříní apod.

kpl 1 6 720
6 720

Demontáž stávajícího VZT potrubí čtyřhranného bm 100 112 11 200

Demontáž VZT - celkem (bez DPH) 17 920

Montážní, t ěsnící a spojovací materiál, OK
Pomocné ocel.konstrukce kg 450 67 30 150
Těsnící, spoj.materiál kg 350 56 19 600

Montážní, t ěsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) 49 750

Izolace
Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al 
folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku

m2 96 392 37 632

Měření a regulace VZT
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Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
D.1.4.2 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE MATERIÁLU

pozice dod. popis za řízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

Izolace VZT - celkem (bez DPH) 37 632

HZS (hodinové zú čtovací sazby)
Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, 
zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd. 

hod 24 336 8 064

Komplexní vyzkoušení hod 24 336 8 064

HZS (hodinové zú čtovací sazby) - celkem (bez DPH) 16 128

1 401 546VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)
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název akce: Rekonstrukce kuchy ňského provozu
 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
objekt: Elektroinstalace

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení   0   0,00
2 doprava dodávek 3,60   0   0,00
3 přesun dodávek 1,00   0   0,00
4 materiál elektromontážní   0  205 922,22
5 prořez 5,00  205 922  10 296,11
6 materiál podružný 3,00  205 922  6 177,67
7 elektromontáže   0  81 071,75
8 PPV pro elektromontáže 6,00  303 468  18 208,06
9 dodávky celkem   0   0,00

10 materiál+výkony celkem   0  321 675,81
11 ostatní náklady   0  110 302,70
12 NÁKLADY hl.III celkem   0  431 978,51

13 provozní vlivy 0,80  321 676  2 573,41
14 NÁKLADY hl.VI celkem   0  2 573,41

15 cena bez DPH   0  434 551,92
16 DPH základní sazba 21,00  434 552  91 255,90
17 CENA vč.DPH (Kč)   0  525 807,82

Soupis položek
Rozvaděč RM, pole č.2– hlavní stykovna
V hlavním rozvaděči RM pole č.2  bude provedena výměna jističů ( původní 160A za nový 250A) pro nový 
přívod rozvaděče RM 1- kuchyně.Stávající kabel AYKY se zdvojí novým kabelem AYKY 4 x 70 .
Kabel bude uložen v délce 30m mezi hlavní budovou a jídelnou  v zemi 
Stavba zajistí rýhu, zához

p.č. popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní

18 jistič BDN-DTV3   250A ks 1 4195,16 4195,16

19 připojovací sada CS-BD T011 sad 1 346,32 346,32

20 kabel AYKY  4 x 70 m 50 111,98 5599

součet  10 140
Elektromontáže

21 Jistič 3-pólový do 300A, 500V ks 1,00 480,00   480
22 připojovací sada do 300A ks 1,00 145,00   145
23 Kabel Al do 1 kV pevně izolace+plášť PVC do 5x70 mm2 m 50,00 36,80  1 840

součet  2 465
Rekonstrukce  kuchyn ě  „ část A“
 
Rozvaděč RM 1  
Stávající rozvaděč pro kuchyň se zdemontoje a nahradí vyrobeným novým skříňovým rozvaděčem 
RM 1 Veškeré vývody starého rozvaděče se zdemontují a nahradí  novými kabely CYKY 
dle dokumentace
Kabely , vodiče CYA uložené v podlaze  a šňůry od vypínačů budou chráněny ohebnou trubkou – husím krkem
a z rozvaděče RM 1 vyústěny spodním vývodem ve sklepě a upevněny na stávající kabelový rošt .Vrchním vývodem 
z rozvaděče budou kabely vedeny pod omítkou .
p.č. popis položky mj. množství cena celkem
Materiál elektromontážní



24 Skříňový rozvaděč oceloplechový IP 40, 800x2000x400 ks 1 12766,33 12766,33

25 podstavec pod rozvaděč  800 x 100 x 400 ks 1 237,94 237,94

26 jistič BC160NT 305-160D ks 1 5382,91 5382,91

27 připojovací sady CS-BC-CK21 ks 1 148,78 148,78

28 jistič 1P char.B, 6A  typ: LPN  6B/1 ks 4 105,72 422,88

29 jistič 1P char.B, 10A  typ: LPN  10B/1 ks 16 88,4 1414,4

30 jistič 1P char.B, 16A  typ: LPN  16B/1 ks 3 75,6 226,8

31 proudový chránič s nadpr ochranou OLI 16B-1N-0,03A ks 9 1212,75 10914,75

32 jistič 3P char.C,10A typ. LTN 10C ks 1 436,93 436,93

33 jistič 3P char.B,16A typ. LTN  16B ks 4 326,74 1306,96

34 jistič 3P char.C,25A typ. LTN  25C ks 1 488,6 488,6

35 jistič 3P char.C,32A typ. LTN 32C ks 3 536,99 1610,97

36 jistič 3P char.B,40A typ. LTN 40B ks 1 581,73 581,73

37 jistič 3P char.C,63A typ. LTN 63C ks 2 1573,69 3147,38

38 jistič 3P char.D,63A typ. LTN 63D ks 1 1913,81 1913,81

39 napájecí zdroj 230/12V, 50Hz, 50 VA ks 2 660,68 1321,36

40 propojovací lišta třípólová In 100A, 1000mm ks 2 219,31 438,62

41 svorky  řadové RSA 2,5 černá ks 80 8,99 719,2

42 svorky řadové  RSA 10 černá ks 20 15,8 316

43 svorka řadová  RSA 16 černá ks 8 20,51 164,08

44 Svorkový blok, 10x2,5mm, světle modrý ks 9 88,29 794,61

45 popisovací štítek bez potisku ks 100 1,96 196

46 kabel CYKY 5C x 1,5 m 20 14,85 297

47 kabel CYKY 5C x 2,5 m 120 23,98 2877,6

48 kabel CYKY 5C x 4 m 25 40,7 1017,5

49 kabel CYKY 5C x 10 m 40 97,68 3907,2

50 kabel CYKY 5C x 16 m 40 156,42 6256,8

51 LRU 32 ohebná trubka 32mm-husí krk- pro ochranu kabelů m 60 8,49 509,4

52 LRU 20 ohebná trubka 20mm-husí krk – pro ochranu kabelů m 60 3,85 231

53 štítek pro označení kabelů ks 100 1,96 196

součet  60 244
Elektromontáže

54 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00 2250,00  2 250
55 Jistič 3-pólový do 300A, 500V ks 1,00 480,00   480
56 připojovací sada do 300A ks 1,00 120,00   120
57 Jistič 1-pólový do 25A, 500V ks 4,00 89,32   357
58 Jistič 1-pólový do 25A, 500V ks 16,00 89,32  1 429
59 Jistič 1-pólový do 25A, 500V ks 3,00 89,32   268
60 proudový chránič 2-pólový do 25A, 500V ks 9,00 118,90  1 070
61 Jistič 3-pólový do 25A, 500V ks 1,00 164,27   164
62 Jistič 3-pólový do 25A, 500V ks 4,00 164,27   657
63 Jistič 3-pólový do 25A, 500V ks 1,00 164,27   164
64 Jistič 3-pólový do 63A, 500V ks 3,00 164,27   493
65 Jistič 3-pólový do 63A, 500V ks 1,00 164,27   164
66 Jistič 3-pólový do 63A, 500V ks 2,00 164,27   329
67 Jistič 3-pólový do 63A, 500V ks 1,00 164,27   164
68 síťový zdroj 230/12V, 50VA upevnění, přezkoušení funkce ks 2,00 168,00   336
69 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 80,00 18,85  1 508
70 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 20,00 18,85   377
71 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 8,00 18,85   151
72 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 20,00 15,96   319
73 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 120,00 15,96  1 915
74 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 25,00 25,31   633
75 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 40,00 25,31  1 012
76 kabel(-CYKY) pevně uložený do 4x25/5x16 m 40,00 25,31  1 012
77 Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm     m 60,00 21,00  1 260



78 Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.20 mm     m 60,00 21,00  1 260
součet  17 894

Světelné a zásuvkové rozvody

Materiál elektromontážní
79 Svít.A – lineární LED 6500lx, 1600mm, 230V, IP66, záv/přisaz. ks 17 1873,83 31855,11

80 Svít.B – lineární LED 1750lx, 700mm, 230V, IP66, záv/přisaz. ks 16 996,72 15947,52

81 Svít.C – lineární LED 1750lx, 700mm, 230V, IP66, přisaz., PIR ks 2 1859,12 3718,24

82 Svít. typ D – Kruhové LED 800lx, p300mm,  230V, IP20, přisaz. ks 5 516,52 2582,6

83 Svít. E – Kruhové LED 3000lx, p480mm, 230V,  IP20, přisaz. ks 1 1349,41 1349,41

84 Svít. Nouz. nástěn.svítící jen při výp. sítě E101601N  230V / 8 W ks 5 1012,05 5060,25

85 vypínač pod omítku řazení č.1, včetně krytu ks 15 41,86 627,9

86 vypínač pod omítku řazení č.2, včetně krytu ks 2 60,7 121,4

87 výpínač pod omítku řazení č.6, včetně krytu ks 18 44,66 803,88

88 zásuvka pod omítku 250V / 16 A , AC včetně krytu ks 49 48,15 2359,35

89 zásuvka dvojnásobná pod omítku 230V / 16A, AC včetně krytu ks 4 67,69 270,76

90 CEE zásuvka 5-polová 400V / 16 A, IP 44 nástěnná ks 8 82,29 658,32

91 kabel CYKY 3B x 1,5 m 310 8,66 2684,6

92 kabel CYKY 3B x 2,5 m 400 13,93 5572

93 kabel CYKY 0  2 x 1,5 m 60 7,26 435,6

94 kabel CYKY 0  3 x 1,5 m 40 8,97 358,8

95 vodič CYA  zelenožlutý  4 mm2 m 60 7,59 455,4

96 univerzální krabice US 68 pod omítku ks 83 2,84 235,72

97 odbočná krabice KU 68-1902 s víčkem ks 25 7,17 179,25

98 LRU 16 ohebná trubka 16mm-husí krk – pro ochranu kabelů m 60 2,97 178,2

99 svorka bezšroubová 3x2,5mm ks 100 3,26 326

100 svorka bezšroubová 5x2,5mm ks 100 4,76 476

101 štítek pro označení přístrojů ks 30 10,34 310,2

součet  76 567
Elektromontáže

102 montáž svítidla typ A ks 17,00 185,00  3 145
103 montáž svítidla typ B ks 16,00 185,00  2 960
104 montáž svítidla typ C ks 2,00 185,00   370
105 montáž svítidla typ D ks 5,00 185,00   925
106 montáž svítidla typ E ks 1,00 185,00   185
107 montáž svítidla NS ks 5,00 185,00   925
108 spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz1 ks 15,00 42,00   630
109 spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz2 ks 2,00 48,00   96
110 spínač nástěn obyč prostř šroub připoj řaz 5, 6     ks 18,00 56,00  1 008
111 zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE dvoj zapojení ks 49,00 90,00  4 410
112 zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE dvoj zapojení ks 4,00 90,00   360
113 zásuvka průmyslovÁ 3P+N+PE vestavná 16 A     ks 8,00 96,00   768
114 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 310,00 15,96  4 948
115 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 400,00 15,96  6 384
116 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 15,96   958
117 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 40,00 15,96   638
118 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 15,96   958
119 krabice přístrojová bez zapojení ks 83,00 23,00  1 909
120 krabicová přístrojová vč.svorkovn.a zapojení ks 25,00 58,00  1 450
121 Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm     m 60,00 21,00  1 260

součet  34 286

Motorové rozvody
Materiál elektromontážní

122 sporáková kombinace  39563-23 , 20 A , 400V  AC pod omítku ks 9 341,86  3 077



123 spínač vačkový S32 JPD 1103 A6 ks 3 626,8  1 880
124 spínač vačkový S63 JPD 1103 A6 ks 3 626,8  1 880
125 pryžový kabel   H05-F 5G1,5 m 50 22,97  1 149
126 pryžový kabel šňůra  H05RR-F5G2,5 m 8 35,83   287
127 pryžový kabel H05RR-F 5G6 m 35 82,33  2 882
128 pryžový kabel H05RR-F 5Gx10 m 22 134,42  2 957
129 Pryžový kabel H05RR-F 3Gx1,5 m 65 14,38   935
130 LRU 32 ohebná trubka 32mm-husí krk- pro ochranu kabelů m 60 8,49   509
131 LRU 20 ohebná trubka 20mm-husí krk – pro ochranu kabelů m 60 3,85   231
132 Vodič CYA  zelenožlutý  10 mm2 m 60 20,52  1 231
133 štítek pro označení přístrojů ks 60 10,34   620

součet  17 638
Elektromontáže

134 Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyčej prostředí do 25 A ks 9,00 125,00  1 125
135 Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyčej prostředí do 63 A ks 3,00 125,00   375
136 Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyčej prostředí do 63 A ks 3,00 125,00   375
137 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 50,00 15,96   798
138 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 8,00 15,96   128
139 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 35,00 25,31   886
140 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 22,00 25,31   557
141 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 65,00 15,96  1 037
142 Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm     m 60,00 21,00  1 260
143 Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.20 mm     m 60,00 21,00  1 260
144 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 60,00 12,97   778

součet  8 579
Sklep
Stávající svítidla a ovládací prvky budou demontovány a nahrazeny novými.

Materiál elektromontážní
145 Svít.G – lin. LED 1000lx, 600mm, 230V, IP65, přisaz. Kryté ks 14,00 1193,79  16 713
146 univerzální krabice LK80 povrchová montáž ks 14 14,21 198,94

147 vypínač řazení č.1, včetně krytu ks 10 41,86 418,6

148 vypínač řazení č.6, včetně krytu ks 2 44,66 89,32

149 zásuvka 250V / 16 A , AC včetně krytu ks 3 48,15 144,45

součet  17 564
Elektromontáže

150 montáž svítidla typ G ks 14,00 185,00  2 590
151 krabice přístrojová bez zapojení ks 10,00 23,00   230
152 spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz1 ks 10,00 42,00   420
153 spínač nástěn obyč prostř šroub připoj řaz 5, 6     ks 2,00 56,00   112
154 zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE ks 3,00 90,00   270

součet  3 622

Ostatní náklady
155 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 20,00 280,00  5 600
156 zajištění bezproudí hod 8,00 280,00  2 240
157 koordinace řemesel hod 8,00 280,00  2 240
158 rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... hod 20,00 280,00  5 600
159 pronájem,složení a rozebrání posuvného lešení ks 1,00 1000,00  1 000
160 zkreslení skutečného provedení ks 1,00 1500,00  1 500
161 výchozí revize ks 1,00 5400,00  5 400
162 demontážní práce hod 60,00 280,00  16 800
163 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,00 2500,00  2 500
164 poplatek za recyklaci svítidla ks 50,00 8,40   420
165 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 78,00 2,50   195



166 spolupráce s architektem hod 5,00 280,00  1 400
167 Instalace závěsného lana pro svítidla vč. Materiál ks. 11,00 466,00  5 126
168 vysekání niky pro rozváděč /zeď cihla/+zazdění ks 1,00 1850,00  1 850
169 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 117,00 56,00  6 552
170 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 149,70 60,00  8 982
171 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 89,30 62,00  5 537
172 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 13,10 65,00   852
173 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 70mm/š.do 150mm m 20,70 78,00  1 615
174 hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty MS m2 25,00 245,00  6 125
175 ochrana kabelů v podlaze bet.mazaninou vč.materiál m3 1,00 780,00   780

součet  82 313

Rekonstrukce šaten a umyváren  „ část  B „

Stávající rozvaděč R 2.1 bude doplněn o nové jističe a proudové chrániče dle dokumentace.
Vývody stavajícího rozvaděče pro novou část šaten a umyváren se zdemontují a nahradí  
novými kabely CYKY 

Materiál elektromontážní
176 jistič 1P char.B, 6A  typ: LPN  6B/1 ks 1 105,72 105,72

177 jistič 1P char.B, 10A  typ: LPN  10B/1 ks 3 88,4 265,2

178 proudový chránič s nadpr ochranou OLI 16B-1N-0,03A ks 2 1212,75 2425,5

179 Svítidlo typ D – Kruhové LED svítidlo 800lx, 230V, IP20, přisazené ks 9 516,52 4648,68

180 Svítidlo typ F – Kruhové LED svítidlo 2000lx,  230V, IP20, přisazené ks 6 1091,79 6550,74

181 vypínač pod omítku řazení č.1 včetně krytu ks 2 41,86 83,72

182 vypínač pod omítku řazení č.2 včetně krytu ks 12 60,7 728,4

183 zásuvka pod omítku 250V / 16 A , AC včetně krytu ks 9 48,15 433,35

184 univerzální krabice US 68 pod omítku ks 23 2,84 65,32

185 odbočná krabice KU 68-1902 s víčkem ks 8 7,17 57,36

186 odbočná krabice KOM 97  s víčkem ks 6 47,28 283,68

187 svorka bezšroubová 3x2,5mm ks 30 3,26 97,8

188 svorka bezšroubová 5x2,5mm ks 30 4,76 142,8

189 svítidlo nouzové nástěn. svítící jen při výpadku sítě E101601N  230V / 8 Wks 4 615,82 2463,28

190 kabel CYKY  J  3 x 1,5 m 120 8,66 1039,2

191 kabel CYKY 0  2 x 1,5 m 60 7,26 435,6

192 kabel CYKY 0  3 x 1,5 m 10 8,97 89,7

193 kabel CYKY  J  7 x 1,5 m 60 23,12 1387,2

194 kabel CYKY  J  5 x 1,5 m 60 14,44 866,4

195 kabel CYKY  J  3 x 2,5 m 60 13,93 835,8

196 svorky  řadové RSA 2,5 černá ks 30 8,99 269,7

197 svorky  řadové RSA 2,5 žlutozelená ks 10 28,72 287,2

198 štítek pro označení kabelů ks 20 10,34 206,8

součet  23 769
Elektromontáže

199 Jistič 1-pólový do 25A, 500V ks 1,00 89,32   89
200 Jistič 1-pólový do 25A, 500V ks 3,00 89,32   268
201 proudový chránič 2-pólový do 25A, 500V ks 2,00 118,90   238
202 montáž svítidla typ D ks 9,00 185,00  1 665
203 montáž svítidla typ F ks 6,00 185,00  1 110
204 spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz1 ks 6,00 42,00   252
205 spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz2 ks 2,00 48,00   96
206 zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE dvoj zapojení ks 9,00 90,00   810
207 krabice přístrojová bez zapojení ks 23,00 23,00   529
208 krabicová přístrojová vč.svorkovn.a zapojení ks 8,00 58,00   464
209 krabicová přístrojová vč.svorkovn.a zapojení ks 6,00 58,00   348
210 montáž svítidla NS ks 4,00 185,00   740



211 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 180,00 15,96  2 873
212 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 15,96   958
213 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 10,00 15,96   160
214 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 15,96   958
215 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 15,96   958
216 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 15,96   958
217 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 30,00 18,85   566
218 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 10,00 18,85   189

součet  14 226
Ostatní náklady

219 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 10,00 280,00  2 800
220 zajištění bezproudí hod 4,00 280,00  1 120
221 koordinace řemesel hod 4,00 280,00  1 120
222 rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... hod 12,00 280,00  3 360
223 zkreslení skutečného provedení ks 1,00 1250,00  1 250
224 výchozí revize ks 1,00 2600,00  2 600
225 demontážní práce hod 20,00 280,00  5 600
226 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,00 1580,00  1 580
227 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,00 8,40   42
228 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 6,00 2,50   15
229 spolupráce s architektem hod 4,00 280,00  1 120
230 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 37,00 56,00  2 072
231 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 52,60 60,00  3 156
232 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 15,00 62,00   930
233 hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty MS m2 5,00 245,00  1 225

součet  27 990

Datum: 7.4.2016
Vypracoval: P. Šroll



název akce: Rekonstrukce kuchy ňského provozu
 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
objekt: Elektroinstalace

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení   0   0,00
2 doprava dodávek 3,60   0   0,00
3 přesun dodávek 1,00   0   0,00
4 materiál elektromontážní   0   486,00
5 prořez 5,00   486   24,30
6 materiál podružný 3,00   486   14,58
7 elektromontáže   0  1 376,00
8 PPV pro elektromontáže 6,00  1 901   114,05
9 dodávky celkem   0   0,00

10 materiál+výkony celkem   0  2 014,93
11 ostatní náklady   0  8 280,00
12 NÁKLADY hl.III celkem   0  10 294,93

13 provozní vlivy 0,80  2 015   16,12
14 NÁKLADY hl.VI celkem   0   16,12

15 cena bez DPH   0  10 311,05
16 DPH základní sazba 21,00  10 311  2 165,32
17 CENA vč.DPH (Kč)   0  12 476,37

Soupis položek

p.č. popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem
Rekonstrukce  kuchyn ě  „ část A“

Slaboproudé instalace
Dojde k přípravě trubkování pro slaboproudé instalace, zejména výdejní systém.

Materiál elektromontážní
18 LRU 32 ohebná trubka 32mm-husí krk- pro ochranu kabelů m 60 7,1   426
19 univerzální krabice LK80 povrchová montáž ks 4 15   60

součet   486
Elektromontáže

20 Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm     m 60,00 22,00  1 320
21 krabice přístrojová bez zapojení ks 4,00 14,00   56

součet  1 376

Ostatní náklady
22 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 1,00 260,00   260
23 koordinace řemesel hod 8,00 260,00  2 080
24 rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... hod 2,00 260,00   520
25 zkreslení skutečného provedení ks 1,00 1000,00  1 000
26 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,00 300,00   300
27 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x100mm ks 4,00 200,00   800
28 vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 60,00 32,00  1 920
29 hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty MS m2 5,00 280,00  1 400

součet  8 280



Datum: 7.4.2016
Vypracoval: P. Šroll



Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :
Rekonstrukce kuchy ňského provozu – Domov mládeže a školní jídelna

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Rozpo čtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 110 726

ZRN celkem 110 726

HZS 0

RN II.a III.hlavy 110 726 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 110 726 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
PUHANÝ Jméno : ERAMONT s.r.o. Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 110 726 Kč
Základ pro DPH 9 %  činí : 0 Kč
DPH 9 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí :
DPH 21 %  činí : 23 252 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH 133 979 K č

Poznámka :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpo čtové náklady
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 Rekonstrukce kuchy ňského provozu – Domov mládeže a školní jídelna
 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
732 Strojovny 0 23 895 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 50 893 0 0 0
734 Armatury 0 9 548 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 10 024 0 0 0
783 Nátěry 0 16 366 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 110 726 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0
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 Rekonstrukce kuchy ňského provozu – Domov mládeže a školní jídelna0
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 732 Strojovny
1 732-02 Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění kus 1,00 2 599,00 2 599,00

2 733-03 Zapojení VZT jednotky do 50kW kus 2,00 1 898,00 3 796,00

3 732-0466
Zednické přípomoce, vysekání drážky, zapravení, vysekání 
otvoru do kanálu, zabetonování,... kus 1,00 4 500,00 4 500,00

4 732-0453 Kovové doplňkové konstrukce kg 100,00 73,00 7 300,00

5 767 99-9101.R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 100,00 57,00 5 700,00

Celkem za 732 Strojovny 23 895,00
Díl: 733 Rozvod potrubí
6 733 11-0808.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 5,00 45,00 225,00

7 713 41-1121.R00 Montáž izolace tepelné m 100,00 29,00 2 900,00

8 733 11-1207.R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 20,00 443,00 8 860,00

9 733 11-1205.R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN32 m 35,00 373,00 13 055,00

10 733 11-1205.R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 m 45,00 323,00 14 535,00

11 R733-001 Minerální pouzdro + Alfolie 49x40 m 20,00 94,00 1 880,00

11 R733-002 Minerální pouzdro + Alfolie 43x40 m 35,00 90,00 3 150,00

12 R733-003 Minerální pouzdro + Alfolie 34x30 m 10,00 76,00 760,00

13 733 11-3113.R00 Příplatek za zaslepení přípojky DN 15 kus 26,00 190,00 4 940,00

14 733 11-3117.R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 2,00 294,00 588,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 50 893,00
Díl: 734 Armatury
15 734 20-9113.R00 Demontaž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,00 43,00 258,00

16 734 20-9115.R00 Montáž armatur závitových, 1závit, G1/2 kus 4,00 43,00 172,00

17 734 20-9115.R00 Montáž armatur závitových, 2závity, G1/2 kus 1,00 51,00 51,00

18 734 20-9115.R00 Montáž armatur závitových, 2závity, G3/4 kus 1,00 57,00 57,00

19 734 20-9115.R00 Montáž armatur závitových, 2závity, G1 kus 3,00 68,00 204,00

20 734 20-9115.R00 Montáž armatur závitových, 2závity, G5/4 kus 2,00 73,00 146,00

21 734-0016 Automatický odvzdušňovací ventil, G1/2“ kus 1,00 201,00 201,00

22 734-001 Kulový uzávěr DN 25 kus 1,00 337,00 337,00

23 734-002 Kulový uzávěr DN 32 kus 1,00 384,00 384,00

23 734-008 Ventil vyvažovací DN 20 kus 1,00 2 237,00 2 237,00

24 734-003 Ventil vyvažovací DN 25 kus 1,00 2 746,00 2 746,00

25 734-0013 Filtr závitový DN25 kus 1,00 316,00 316,00

25 734-0014 Filtr závitový DN32 kus 1,00 379,00 379,00

26 734 05-. Hlavice termostatická, dálkové čidlo kus 1,00 1 277,00 1 277,00

27 734 20-9118 Ventil termostatický přímý DN15 kus 1,00 367,00 367,00

28 734 20-9128 Teploměr 0-120°C, návarek, dod., montáž kus 1,00 416,00 416,00

Celkem za 734 Armatury 9 548,00
Díl: 735 Otopná t ělesa
29 735 11-1810.R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 25,80 52,00 1 341,60

30 735 11-9140.R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 19,40 102,00 1 978,80

31 735 11-8110.R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 19,40 14,00 271,60

32 735 11-7110.R00 Odpojení a připojení těles lit. Po nátěru m2 19,40 73,00 1 416,20

33 735 15-9111.R00 Montáž panelových těles do délky 1600mm kus 12,00 418,00 5 016,00

Celkem za 735 Otopná t ělesa 10 024,20
Díl: 783 Nát ěry
34 783 42-4340.R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x email m 100,00 97,00 9 700,00

17 783 12-5131.RT3 Nátěr syntetický OK m2 6,00 141,00 846,00

18 783 32-4240.R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x  email m2 19,40 130,00 2 522,00

19 783 20-1821.R00 Odstranění nátěrů otryskáním m2 19,40 170,00 3 298,00

Celkem za 783 Nát ěry 16 366,00

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :
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činnost pro část A,D,C a pro B od 09./2016 od 15.07.2016 1. - 2.týden 3. - 4.týden 5. - 6.týden 7. - 8.týden do 16.9.2016 do 14.10.2016

záhájení realizace díla, předání stavby,BOZP část A,D,C část B

Demontáže stávajících technologií, EI, montáže

Provedení hlavních tras, sekání, průrazy, příprava VZT

Montáže "hrubé" EI, rozvody kabelů, VZT, ZTI, ÚT

Stavební práce, začištění drážek, štuky, dlažby, obklady

Kompletace elektro, VZT, ZTI, ÚT, plyn - část I.

Kompletace elektro, VZT, ZTI, ÚT, plyn - část II.

Zkoušky a výchozí revize EI + plyn, ÚT a ZTI 

Předání díla - protokolů, zkoušek, dokladů

Pardubický kraj - Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Časový harmonogram realizace díla - DM a ŠJ Pardubice - rekonstrukce kuchyně

ERAMONT s.r.o.   Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové   IČ 260 01 381 DIČ 26001381


