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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00HOQTI
SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Výměna výtahů Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě
"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava

00300535

CZ00300535

27-1842619349/0800

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

5eabx4t

Ing. Radimem Křupalou, primátorem

Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města

Opavy

Ing. Kamil Kremser, referent oddělení správy a evidence budov odboru

majetku města Magistrátu města Opavy

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve

věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve

věcech technických:

dále jen „objednatel11

VÝTAHY SILESIA s.r.o.

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 52457

Mikolajice 71, 747 84 Mikolajice

27811123

CZ27811123

Raiffeisenbank, a.s., pobočka Opava

tnnbjd4

Eduardem Olbrechtem, jednatelem společnosti

Eduard Olbrecht, jednatel společnosti

Zhotovitel:

Zapsán:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

ID datové schránky /

emailová adresa

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve

věcech technických:

dále jen „zhotovitel"
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Článek II.
Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v článku í. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.1.

I
Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou
porušením povinností podle této smlouvy.

2.2.

Článek III.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem:3.1.

„Výměna výtahů Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě"

(dále také jen "dílo")

Předmětem a účelem díla je modernizace trakčních lanových výtahů umístěných
v budovách objednatele na adresách Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě,
tj. demontáž původních výtahů i s komponenty a dodání nových výtahů i s komponenty
včetně jejich uvedení do provozu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky
malého rozsahu, nabídkou zhotovitele ze dne 28. 11. 2017 a případnými dalšími pokyny
objednatele.

K realizaci díla sí zhotovitel dopracuje dle svých potřeb a na vlastní náklady zadávací
projektovou dokumentaci pro stavební povolení a vyjádření hasičů (dokumentace
dílenská, výrobní apod.).

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Součástí díla dle této smlouvy je rovněž:
dodání veškeré technické dokumentace,

provedení všech potřebných zkoušek nutných k zprovoznění výtahů.

3.2.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené dílo cenu

sjednanou v této smlouvě.
3.3.

Článek IV.
Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku lli. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran takto:

4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty
1 318 000,00 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené vodst. 4.1.
tohoto článku částku

4.2.

0,00 Kč

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené
v odst. 4.1 . tohoto článku částku

4.3.

197 700,00 Kč



Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně
z přidané hodnoty celkem

4.4.

1 515 700,00 Kč

(slovy jeden milion pět set patnáct tisíc sedm set korun českých)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky
a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště.

4.5.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby ukončení díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci.

4.8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny
dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.9.

4.10. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu
(ménépráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

4.11. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené
v odst. 4. 1 . tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

4.12.

Článek V.
Platební podmínky

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.5.1.

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví
s náležitostmi daňového dokladu nejdříve dnem převzetí díla objednatelem. O předání
a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který bude obsahovat i výsledky
provedených zkoušek.

5.2.

5.3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční

a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava;

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;

f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

h) soupisy provedených prací za fakturační období;
i) fakturovanou částku;
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j) označení díla;
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. %

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vráceni. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.5.

%

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, které je předmětem smlouvy o díío, bude
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané
stavební či montážní práce budou využívány i pro ekonomickou činnost.

Smluvní strany se výslovné dohodly, že pokud nebude uplatněn režim přenesení daňové
povinnosti dle čl. 5.7. a bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo
poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny

odpovídající
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné
splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud nebude uplatněn režim přenesení
daňové povinnosti dle čl. 5.7. a číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen
uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu §
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je
objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet
správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu
objednatele vůči zhotoviteli.

5.6.

5.7.

5.8.

hodnoty zaplatitz přidané přímodani

5.9.

Článek VI.
Vlastnictví

Vlastníkem výtahů, jejichž výměna je předmětem plnění dle této smlouvy, jakož i budov,

v nichž se tyto výtahy nacházejí, je objednatel.

Po předání výše uvedených výtahů zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na

stavebním objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem.
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.

6.1.

6.2.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stává jejich
zpracováním do předmětu díla.

6.3.

6.4.

Článek VII.
Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy
převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků
do 90 kalendářních dnů od dohodnutého dne zahájení prací na díle.

7.1.

7.2.
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7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.4.

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele;
c) nastanou-íi během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.7.7.

Článek Vlil.
Místo plnění

Místem plnění jsou budovy na adresách Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě.

Článek IX.
Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

9.1.

9.2. Ktomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

9.4.

Článek X.
Provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.1.

10.2. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření
orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

10.3.

10.4.

10.5.
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Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí místa realizace díla a ke znečišťování komunikací.

10.6.

%Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty (vlastníky
popř. nájemce nemovitostí či prostor dotčených prováděním díla) o časovém
harmonogramu realizace díla a s tím spojených omezeních.

10.7.

1
Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí místa realizace díla a zabezpečí každodenní
úklid.

10.8.

Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování
realizace díla a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujte) zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10.9.

10.10.

10.11.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní
náklady.

10.12.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovováni díla zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele.

10.13.

Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených
realizací díla k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

stavebním deníku.

10.14.

Zhotovitel je povinen udržovat na místě realizace díla pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

10.15.

Zhotovitel je povinen místo realizace díla zajistit v souladu s příslušnými právními
předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.

Zhotovitel se zavazuje do pěti sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny
provedené změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci v pěti vyhotoveních předá objednateli při předání a

převzetí díla objednatelem.

10.16.

10.17.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu písemné upozornit objednatele na případnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů,
měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)
a dalšími platnými předpisy.

Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně
dokladovat.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

10.22.

10.23
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10.24. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací
(původní stav), v průběhu prací a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze

stejného místa či pohledu.

10.25. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, je zhotovitel o této skutečnosti povinen objednatele
neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel
objednateli tuto sankci uhradí.

Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
dle pokynů objednatele.

10.26.

10.27. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s odborem majetku města
Magistrátu města Opavy.

10.28. Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/201 1 , o ochraně nočního klidu
a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy.

10.29. Zhotovitel si zajistí na své náklady aktualizaci vyjádření o existenci inženýrských sítí
všech správců sítí.

10.30. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích
a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí
obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat, a musí
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů,
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se

vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Článek XI.
Předání díla

Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

11.1.

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

11.3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

a) označení díla

b) označení objednatele a zhotovitele díla

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

e) prohlášení objednatele o převzetí díla

f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení staveniště
k) datum ukončení záruky za dílo.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož
i technickými normami.

11.4.
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11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně
prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

1
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat

za nutné v souvislosti s provedením díla.

11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.
Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. místo, kde bude dílo realizováno, po uzavření
této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn
rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na

výzvu objednatele staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne doručení
této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

12.1.

12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na staveništi informační tabuli
s textem obsahující následující údaje:

název zhotovitele
termín stavby - zahájení a ukončení
jméno a kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele.

Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

12.3.

12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí
na své náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí
díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

12.5.

12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

13.1.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době.

13.2.

13.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce
60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

13.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční
lhůty.

13.5.
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13.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozdéji však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XIV.
Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se

nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním
celého díla.

14.1.

14.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na staveništi.

14.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírnění.

Článek XV.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH za

každý i započatý kalendářní den prodlení stím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů
prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý další i
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

15.1.

15.2.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

15.3.

15.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

15.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

15.6.

15.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

15.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na

staveništi, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této
smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

15.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na staveništi,

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní
pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

15.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.25. této
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smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.

Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15.11.

1

1 5. 1 2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla delším než 10 kalendářních dnů.

16.1.

16.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne
třetím osobám.

16.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

16.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla,
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

16.6.

16.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

16.8.

16.9.

16.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

16.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

16.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážné a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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16.13. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,

neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala

či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního

města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva

městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům

orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento

svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny

díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek

uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny
případné trestněprávní důsledky takového jednání.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém
rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv

obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informaci a

metadat (osobních údajů apod ). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez

zbytečného odkladu po jejím uzavření Statuární město Opava. Nezajistí-li však

uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od

uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv

zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 13.12.2017

usnesením č. 2767/75 RM 17.

16.14.

16.15.

Přílohy:

- cenová nabídka zhotovitele
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„Výměna výtahu Hob2íkova 2565/31 a Hoblíková 2566/33 v Opavě”

Cesu w piéci v Kd sej

DPH

Cena ja mstenal \ Kd

Se; DPH

Cena celkem v Kí

be; QPH
Název položky

1. Demontáž původního výtahu i s komponenty 5000 5000

2. Kompletní nová elektroinstalace šachty, strojovny a kabiny ve. revizní jízdy 10000 110000100000

3. Výroba a opláštění výtahové šachty 10000 7000060000

4. Dodání a montáž nového převodového stroje vč. podesty a odkl. kladky, Rychlost

výtahu 0,63 m/s 5500055000

5. Dodání a montáž omezovače rychlosti 1000. 14000 15000

6. Dodání a montáž kabiny 525 kg v provedení Komaxit vč. vážení, doroz. Zařízení,

GSM, vč. LCD displeje a tl. kazety 10000 75000 85000

7. Dodání a montáž nosných lan vč. svorek. Dodání a montáž vyvažovacího závaží

v rámu 5000 4500040000

8. Dodání a zapojení řídícího rozvaděče s frekvenčním měničem 10000 35000 45000

9. Dodáni nového uzamykatelného hlavního vypínače výtahu 500 4500 5000

10. Dodání a montáž nového osvětlení strojovny dle platných norem 4000 50001000

11. Nainstalování osvětlení výtahové šachty 1000 4000 5000

12. Nainstalování nouzového zvukového zařízení dle ČSN 1000 4000 5000

13. Dodání nových busových kabinových Nerez dveří a ručních šachetních dveří

v provedení Komaxit 20000 65000 85000

14. Dodání přivolávačů ke dveřím v provedení NEREZ; Ve výchozí stanici displej LCD 40001000 5000

15. Dodání nových vodítek a konzol protiváhy i kabiny 5000 15000 20000

16. Oživení a seřízení výtahu 10000 0 10000

17. Veškerá dokumentace výtahu dle platných norem 100000 10000

18. Výpomocné práce 1500015000 0

19. Zednické práce , výkopové práce prohlubeň 10000 2000010000

20. Opláštění šachty 1000 0 1000

21. Zámečnické práce 4000 6000 10000

22. Projektová dokumentace pro stavební povolení 15000 0 15000

23. Ekologická likvidace odpadů 5000SOOO

24. Elektrikářské práce (od hlavního vypínače) 3000 2000 SOOO

25. Zkoušky výtahu dle ČSN 8000 0 8000

Nabídková cena za výměnu jednoho výtahu 146 500 512 500 659 000

Celková nabídková cena za výměnu dvou výtahů* 1025 000 1318 000293 000

“Celková nabídková cena (řádek 31) bude cena jednoho výtahu (řádek 30) vynásobená dvěma

silíTSIA s.r o.
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